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Innledning

Som et supplement til besvarelsen av krav- og behovsspesifikasjonen ber vi Leverandgren
giennomfgre et miniprosjekt.

Planen er a starte prosjektet sa snart det er konkludert pa hvilken Leverandgr Kunden gar videre
med. Prosjektet avsluttes med en presentasjon av hvordan Leverandgren har lgst oppgaven.

Formal

Formalet med miniprosjektet er & belyse besvarelsen til Leverandgren gjennom noen praktiske
eksempler for a fa god innsikt i om plattformen dekker Kundens behov, fa demonstrert hvor effektivt
et prosjekt kan gjennomfgres pa valgt plattform, samt Leverandgrens evne til 3 mobilisere
leveranseteam.

Organisering

Kunden stiller med produkteier og teknisk stgtte. Leverandgren bes foresla organisering i
tilbudsbesvarelsen i Vedlegg 2 — Besvarelse krav og behov.

Fokusomrader

| dette miniprosjektet ber vi Leverandgren demonstrere hvordan verktgyets low-code/no-code
kapabiliteter kan utnyttes effektivt for a erstatte en av Kundens eksisterende lgsninger (SMIL), med
integrasjon mot kundens gvrige systemer.

| denne omgang skal det etableres en forenklet kopi av SMIL, hvor vi ber Leverandgren fokusere pa
fglgende omrader:

e Autentisering med ID Porten for eksterne og Azure AD for ansatte

e Autorisering basert pa roller definert i Altinn eller grupper i Azure AD

e Integrasjoner med Faktavarehuset og Sokkelbiblioteket

e Lavkode utviklingskapabilitet

e Kobling og visning av kart i ArcGis

e Prosessautomatisering og saksbehandling

e Eskalering og varsling

e Handtering av vedlegg og generering av PDF

e Demonstrere erfaring med arkivering i henhold til NOARKS

Det trenger ikke vaere en 100% ferdig versjon, men det er gnskelig om resultatet av miniprosjektet
kan bygges videre pa.
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Dagens lgsning (som skal erstattes)

Applikasjonen som skal erstattes heter SMIL og bestar av to hovedmoduler.

Smil Sk

Portal for operatgrene for utvinningstillatelser (lisens) hvor det tilbys to skjemaer:
e Sgknad om utsettelse pa frister knyttet til beslutninger pa arbeidsprogram eller vilkar.
e Melding om beslutning pa beslutningspunkt enten pa arbeidsprogram eller vilkar.

| dagens SMIL brukes L2S for a autentisere brukere. De ankommer SMILportalen med et aksess-token
og en NpdldCompany for det selskapet de representerer. Er du autentisert har du tilgang til begge
skjemaer for innsending av sak.

Ved oppstart av applikasjonen kommer man inn pa en landing side som inneholder alle saker av
denne sakstype, som ikke er avsluttede. Brukeren kan opprette ny sgknad, fortsette utfylling av
eksisterende og spke i saker.

Skjemaet vises i bildet under. Feltene merket med rgd stjerne ma fylles ut.

# Licence deadline extension ~

Application

Application Date
14122022

Applica
Draft

Application for deadline extension for *

Work Commitment Decision / Condition Original Deadline. Current Deadline Requested new deadline

(BoV) Decision to continue s el 19.02.2022

19.02.2021 19.02.2021 19.02.2022

(Bok) Decision to concretize

Arbeidet i forkant av konkretisering var mer tidkrevende enn for antatt

Dette er var fgrste soknad om utsettelse Vi har reprosessert alt den gamle seismikken.

Kjgpe noe spec seismikk for  fa en bedre forstaelse i deler av lisensen,

® 6 9

Save

Spknaden gar ut pa a sgke utsettelse pa frister for gjennomfgring av arbeidsprorgram eller vilkar
knyttet til en utvinningstillatelse. Dersom sgknaden ogsa gjelder utvinningstillatelser som er tildelt
som tilleggsareal, kan disse ogsa tas med i spknaden. Utvinningstillatelsene velges fra en liste hentet
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fra OD sitt faktavarehus, og man kan bare velge utvinningstillatelser hvor NpdldCompany for
palogget bruker samsvarer det selskapet som er operatgr i utvinningstillatelsene.

Poster i arbeidsprogram eller vilkar som det skal sgkes utsettelse for, hentes ogsa fra OD sitt
faktavarehus.

Det ma kunne vedlegges dokumenter til skjemaet. Sa lenge sgknaden er i Draft, kan man ogsa slette
bade vedlegg og selve sgknaden.

¥ Licence deadline extension ~

Attachments

nded deadline of decision to drill an exploration well: A map sho
0K) and decis

levant discaveryj and remaining prospectivity. together with a /p ation illustrating the area situation.

Attachment Description Delete

Hyit loga,pg 0D logo

For a hjelpe sgker har vi ogsa tatt med en fane med informasjon hentet fra OD sitt faktavarehus. Det
er ngkkelinformasjon knyttet til utvinningstillatelsen, samt en oversikt over arbeidsprogram og
evntuelle vilkar knyttet til utvinningstillatelsen. | denne oversikten inngar ogsa gjeldene frister og
status.

¥ Licence deadline extension ~

FactPages Information

554
19.02.2010 19.02.2040
PRODUCTION

Work Obligations in Initial Phase

Work Obligation

Expiry Date Wellbore if drilled

Conditions In Production Phase

Cendition Expiry Date Wellbore if drilled

Drill exploration wel 34655

) Decision to continue

Canceptual studies

) Decision to e

(PDO) Submit plan for development

< View PDF > - Det genereres en PDF med sgknadens innhold som tas opp i en egen fane i
applikasjonen.
< Submit > - Ved submit skjer fglgende;
e Validering av skjema. Ved feilmeldinger ma det rettes fgr skjemaet kan sendes inn pa nytt.
e Status endres fra Draft til At NPD.
e Eposter sendes til fglgende;
o Postmottak i Olje- og energidepartementet
o Postmottak i OD.
o Saksbehandler/Lag i OD som har ansvar for saksbehandlingen etter definerte regler.
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o Avhengig av sgknadens natur, sendes det eposter til andre i OD enn saksbehandler til
informasjon.
<Delete Application > - Kan slette sgknader som enten har status = Draft eller Return.
Status = Returned om OD sender spknaden i retur, enten for at spker ma supplere sgknaden pa
anmodning fra OD eller sgker ber om a fa den returnert.

Nar skjemaene sendes inn, endres status fra «Draft» til «<At NPD» og melding pa e-post blir sendt til:
e OED som skal foreta vedtak i de fleste tilfeller, ellers til orientering.
e Kopi ma arkiveres
e Den som er utpekt som saksbehandler i OD (etter en algoritme) med lenke direkte til saken
e Av ogtil blir en orientering ogsa sendt til andre i OD (etter en algoritme)

Smil Sak

Mens Smil Sgk er startpunktet for saksbehandling, hvor operatgrene sender inn sgknader og
meldinger, er Smil Sak den interne applikasjonen hvor saksbehandling av innsendte skjema foregar
hos OD. Det er definert to roller i applikasjonen.

H<< % @ &% B v Q e

Lagre Oppdater Wiz Retumner sekmad  Vis OD's  * Send anbefaling  ** Awslutt/fullfer Kanseller Brukerveiledning
sgknad  tilbake til sgker anbefaling til ©ED sak sak
Data Artions

Lagre — Lagrer alle endringer pa alle nivaer i applikasjonen.
Oppdater — Utfgrer en refresh mot databasen.
Vis sgknad — Lager en PDF-versjon av innsendt skjiema som vises i egen fane.

Returner sgknad — Brukes for a returnere skjema til innsender ved feil eller mangler i sgknaden, med
informasjon som forklarer hvorfor saken blir returnert.

Vis OD’s anbefaling — Lager en PDF med OD sin anbefaling til OED, som vises i en egen fane slik at
saksbehandler kan se over innholdet f@r oversending. Det stilles valideringskrav til innholdet.

Send anbefaling til OED — Oversender sgknad til OED pa e-post med sgknadsgrunnlaget, OD sin
vurdering og anbefaling, et faktaark hentet ut fra OD sine faktasider, og evt gvrige vedlegg. Det stilles
valideringskrav til innhold og hvem som har lov til 4 sende over.

Avslutt/fullfgr sak — Dette gjgres etter at vedtak fra OED foreligger (dersom det stilles krav til det),
og etter at ngdvendige beslutninger eller vedtak er lagt inn i saken. Det stilles valideringskrav for a
avslutte en sak.

Kanseller sak — Det er mulig & kansellere en sak. Det kan f. eks. veere aktuelt dersom
saksbehandlingen drar ut og rettighetshaverne i mellomtiden beslutter a oppgi tillatelsen.
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Brukerveiledning — Lenke til brukerdokumentasjon for SMIL Sak.

Saker til behandling

Ved oppstart av SMIL Sak vises siden under med oversikt over saker. Innsendte skjemaer har enten
status 'At NPD', 'Returned' eller 'At MPE'. Det er funksjonalitet for a filtrere og sortere pa kolonner.

Status
Draft — Fgr operatgren har sendt inn et skjema. Vises kun i SMIL Sgk, ikke i SMIL Sak.
At NPD — Status nar operatgr har sendt inn skjemaet.

Returned — Saksbehandler i OD returnerer sgknaden ved feil eller mangler. Nar skjema blir sendt inn
pa nytt, far det igjen Status 'At NPD'.

At MPE - Settes nar OD er ferdig med 3 lage sin anbefaling til OED og sender saken videre.
Completed — Saksbehandler avslutter saken etter at vedtak fra OED er lastet opp.

Saksbehandling

Fane for Bidragsytere i saksbehandlingen

Involverte saksbehandlere og Saksbehandlingskommentarer er felles bade for skjema for Utsettelse
av frister i en utvinningstillatelse og skjema for Melding om beslutning i en utvinningstillatelse.
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Her fremgar det hvem som er saksbehandler, juridisk saksbehandler, samt andre bidragsytere.
Dersom saken krever leder involvering, vil det ogsa fremkomme her. Basert pa en algoritme for a
peke ut saksbehandlere sammen med lisensoppfglger og ansvarlig omradelag i Lisensdatabasen vil
bidragsytere bli lagt til den enkelte saken. | tillegg kan man fa lagt til faste bidragsytere assosiert med
laget som har ansvar for saksbehandlingen. Disse vedlikeholdes i fglgende menyvalg; Meny SMIL
administrasjon-> Sakstyper med standard bidragsytere for typen. Algoritmen for a legge bidragsytere
til en sak, ligger i SMILsgk.

Uansett kan man editere, dvs. legge til eller fijerne bidragsytere knyttet til den enkelte saken her. For
a kunne sende en anbefaling i saken videre til OED, ma alle bidragsytere veere kvittert ut. Det finnes
ogsa en lenke for a kunne sende meldinger til andre bidragsytere under saksbehandlingen.

Melding om beslutning i en utvinningstillatelse
W T e % V.9 . e,

E Melding om beslutning i en utvinningstillatelse

Status At Mre

DG

| skjema for Melding om beslutning i en utvinningstillatelse blir operatgren ogsa bedt om status pa
eventuelt forfalte oppgave pa arbeidsforplikelsen eller vilkar.

Fane for Avvik fra opprinnelig sgknad
dz2 e 2 8 v 9.°e

5 | Utsettelse av frister pé en u ingstillatelse

ompleted

Bare relevant for skjema for Utsettelse av frister i en utvinningstillatelse.

Denne fanen benyttes i et av to tilfeller. Dersom OD under arbeidet med a utarbeide en anbefaling til
OED finner ut at man ogsa bgr gi forlengelse pa senere frister ogsa legges de inn her og kilde settes til
'Lagt til av OD'. Det samme kan skje nar OED fatter sitt vedtak. Da legger vi det inn med
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kilde='Vedtatt av OED'. Til info settes kilde = 'Sgkt av operatgr' automatisk na skjema fylles ut av
sgker.

Fane for OD tillegg til saksbehandlingen
o ,.7.0. .2

psmrac | NGO lleggsinformasion t saksbehandingen - COs srinetsing b OED | * Vestox s GED, som vesiegy | imgen snore henverdecser | SMIL pd cenre sensen

Her kan man laste opp vedlegg som skapes i saksbehandlingen i OD. Man ma ta stilling til om
opplastede vedlegg skal legges ved OD sin anbefaling nar den sendes til OED.

I tillegg kan man ogsa legge inn kommentarer til selve saksbehandlingen, og i den sammenhengen ta
stilling til om disse notatene skal arkiveres i OD sitt arkiv, eller bare ligge lagret sammen med saken i
SMiLdb.

Fane for ODs anbefaling til OED
W2 e Z.9. e

Her legger OD inn sine forslag til nye frister for de beslutningene som er sgkt utsatt, enten de stgtter
operatgr sin frist eller foreslar nye. | tillegg skrives det en tekstlig anbefaling bade fra geofaglig
stasted og fra juridisk stasted.

Fane for Vedtak fra OED, som vedlegg
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Tibehanding | PLO16 S (EQ-2020-10) » | Mie saker, sok pf dsto PLIILZ (SH-2021-8) X

S | Utsettelse av frister pa en utvin

OED har i denne versjonen av SMIL valgt ikke & saksbehandle i SMiILsak. Men nar vedtak foreligger
sendes vedtaket til sgker med kopi til OD. Vedtaket lastes opp pa rett SMIL sak av OD
dokumentsenter, og kan leses her av saksbehandler.

Fane for flere henvendelse i SMIL pa denne lisensen
Hzr e 7T B 9.9.°

saker, sk pd dato

| panaz gsw-20219

Tibehandiing | L9185 (£Q-2020-10) »

= | Utsattelse av frister pd en utvinni

s | 0D thgs 1 sakcbetandingen el | & D% anbefaling T CED | = Veckakiva GED, 5o Det innes fere hemvendelier | SMIL pd demne lnemsen

Dersom det finnes flere skjiema i SMIL av samme type for denne utvinningstillatelsen, listes
oversikten under denne fanen. Man kan fra listen velge 3 se detaljer fra den aktuelle saken.

Sgknad / Melding med vedlegg
Eks pa sgknad med vedlegg:
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~ 0D sitt interne Faktakart

Innsendt awv: Equinor Energy AS

~MNyttig info. til bruk i saksbehandlingen, viser status pr. dagens dato

Skrevet av L25 bruker: gebe@equinor.com

Lenke fil SokkelWeb

Faktakart i nytt vindu

= Legende +

NERHEICEL

Faktaside info

~Infermasjon fra OD sine

Tildeling: TFOZ017

Dato for tildeling: 02.03.2018

Navaerende fase:  INITIAL

Oppfalger, initiell fase:  STHS

Ansvarlig omradelag nd: P-NOAKrafla

Gyldig til dato: 02.03.2021
Status: ACTIVE
Arbeidsprogram
Arbeidsoppgave Beslutning Detaljer Frist Status Brgnn dersom borret
b | Geologi- og geofysikkstudier Godijent
(Bek) Beslutning om konkretisering 02.03.2 | Under...
019
Konseptstudier Under..,
(BeV) Beslutning om viderefaring 02.03.2 | Under...
020
[PUD) Utarbeide utbyggingsplan Under.

(PUDY) Beslutning om & sende inn en utbyggingsplan 02.03.2 | Under...
021
(PUD} Innlevering av utbyggingsplan 02.03.2 | Under...
021
Beslutte overgang til forlengelsesperioden 02.03.2 | Under...
021
Vilkér
Arbeic Beslutning Detaljer Frist Status Brgnn dersom borret
Rettighetshavere - ndvaerende
Selskapsnavn Andel
» | Equinor Energy AS 75,000000 %
LOTOS Exploration and... 25,000000 %

-10-
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MNavzerende Blokker og Areal

Polygon nummer = Blokk Polygen areal [km2] Vertikale avgrensninger
3 I‘I 24/6 43411 Under bunn tertizar
inneholder

Funn Blokk
b | 24/6-1 (Peik) 24/6

Alle saker, sgk pa dato

T behanding | e ssker, ssk pi dato . X

G sswraasomo 0. srster § iste

2
oy s e o
o
T —
T e o
e I —
o e
Last opp vedtak fra OED
TH behanding | Abe saker, sek ob dato .. | SMIL portal medinger | Last ogo vedtak ra OED X
Utsettelse av frister pa en utvinningstillatelse

*| iemsenasessatec 1301

EET
06D vetak

Last cop otk M 0ED X
o pdvedegy  Beskriese i vedegn

Sok og statistikk

Juras sasberarcier

Arsuarig omrdoeag nb
Nersenmet

Seertsrovet

irenoroveer

Saentstavet

Norskenavet

Movenoren

St

Setseaos referarse:

Ssistype

Lsersagmastreon
Usersaamevstragon
Sarertstaver

Laerzssm atramon

tsersagmivstragon

Atwer

sadring i en

Utsassese av Sisser o er
Unserieise av Sisser pb en
Meking o besiinng |en.

Meiding om bestaring | en

Drop vea B Sesutng
Continue vec Besutning
Besiuring om borng
Besusing om bonng
Drop ved Bezianing om.

Drop ved (Bok) Bestutring.

Stgtte for a hente ut oversikter over registrerte henvendelser og sgknader med filtrering og

sortering.

Til behandling ' Antall sgknader om frist... X I

-11-

Antall sgknader om fristutsettelse for arbeidsprogram/vilkar pr. sgknadsar, selskap og status
=

Spknadsdr & Selskapsnavn & Sgknadstatus

3 IZO‘IS Bayerngas Morge AS Completed
2015 Centrica Resources (Nerge)... | Completed
2015 DEA Morge AS Completed
2015 Det norske cljeselskap ASA | Completed
2015 DONG E&P Morge AS Completed
2015 E.OM E&P Morge AS Completed
2015 Edison Morge AS Completed
2015 Faroe Petroleum MNorge AS Completed
2015 GDF SUEZ E&P Norge AS Completed
2015 LOTOS Exploration and... Completed

Antall sgknader

3

2
3
4
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Administrasjon

Administration

heny SMIL administrasjon  Statistikk

Sakstyper med standard bidragsytere:

Til behanding | Alle saker, sak pd data ...

[ sMiL portal meidinger | Last opp vedtak fra OED | Sakstyper med standar... X

Sakstyper med standard bidragsytere for typen

+ X =5

sort

Search

Utsettelse av frister pi en utvinningstilateise.

Melding om beslutning i en utvinningstillatelse

heny OD DokSenter

heny saksbehandling

Application Type Number: | 1
Engelsk tekst: | Extension of icence deadiines
- Application Header EN: | Appiication form

Fath: LicenceAppiication1H5/HTMLClient/default htm

Standard bidragsytere \ De | OD som skal ha beskjed ndr vedtak | sak foreligger

Norsk tekst: | Utsettelse av frister pd en utvinningstilatelse

Application Header NO NB: | Sgknadsskjema

Standard deltakere | ssksbehandlingen

+ x| ®E

Ansvarlig Lag

Rolle
luridisk saksbehandler

Lisensadministrasion v Juridisk saksbehandler

SpriigeNordsjgen v | Juridisk saksbehandler

Til behandling

| antall saknader om frist...

| Hovedgrunn for soknad... | Antall henvendelser is... | sakstyper med standar...

Sakstyper med standard bidragsytere for typen

X |

Sort

Search

Utsettelse av frister pd en utvinningstillateise

Melding om beslutning i en utvinningstilatelse

Navn Initialer OD ansatt 518 AV/PA epost (gjelder bi
~ AndreassenJohnOve  ~ | J0A
+ | lohnsen Eirik ~ B0
+ | Sellevoll Martin v [Mse

Application Type Number: |1
Engelsk texst: | Extension of icence deadlines
= Application Header EN: | Application ferm

LicenceApplication1HS/HTMLClient/defauithtm

Standard bidragsytere | De 10D som skal ha beskjed nar vedtak i sak foreligger

Norsk tekst: | Utsettelse av frister pd en utvinningstillatelse

Application Header NO NB: | Sgknadssijema

%+ X
Lag Rolle Navn Skal ha beskied Opprettet av
DataMaintainer = | Randeberg Biam - OD\ToP
Sokkeldata ¥ | DatsMaintainer = | Holdt-Asnensen Beate P = || OD\ToP

Vedlikehold av liste med OED saksbehandlere

Dato opprettet Endretav Dato endret
01.07.2019 157 OD\ToP 1007.2019 1230
01.07.2019 11:57 OD\ToP 10.07.2019 1230

- 2 - ; .
Til behandling lAIIe saker, sek pa dato ... ISMIL portal meldinger l Last opp vedtak fra OED lSakstyper med standar... l\.l'edllkehold liste med O... X l
‘OED saksbehandlers
Saksbehandler pa OED Saksbehandler sgknader fr
3 IAnblsm Morenes IA-F
Cecilie Myklatun G-R
Lars-Jakob Alveberg 5-A
Sluttet
Sluttet
Til behandling IAIIE saker, sok pé dato ISM]L portal meldinger ] Last opp vedtak fra OED liakstypar med standar... Ivadlikelmld liste med O... ] Endrings- og meldingsl... X
Senader, om gnskcet spk pé dato: Utsettelse av frister pa en utvinningstillatelse
Utvinningstillateise: 1014 Innsendelsesdate: 24.02.2022
Search £ 1| smiL referanser EQ-2022-26 Status: AtNPD
Sort by: Innsendelsesdate ¥ A
EQ-2022-26 =
LU-2022-7
ABP-2022-18 Enarings- 0g meldingsiogg saknader
VE-2022-5
B = Search »
EQ-2022-25
Dato endret & Endret av organisasjon Endret av Melding ndr sgknad blir re Status.
NEF-2022-2 » (180120227048 | Equimor Energy A alsn@eauinor.com Dratt
W-2022-6 24022022 1431 Equinor Energy AS Iinth@equinorcom ALNFD
EQ-2022-24
OMV-2022-2 N
DNO-2022-3
EQ-2022-23
EQ-2022-22
ABP-2022-15
SUN-2022-1
I W 4 |Page 1 Jof1|F M
£Q-2022-19 || saksnenandiing med kommentarer
EQ-2022-20 =) Search P
OkeA-2022-2 Ansvariig lag Rolle. Initialer OD ansatt Navn Kommentarer Dato slettet Dato apprettet 4 Opprattetav
PN-2022-1 o

Vedlikehold av grunner for a sgke utsettelse pa frister
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Vedlegg 3 — Miniprosjekt (Proof-o

f-Concept)

Til behandiing | Alle saker, sok p3 dato SMIL portal meldinger

Last opp vedtak fra OED

Salstyper med standar... | Vediikehold liste med O

Endrings- og meldingsl...

Vedlikehold SMIL portal

Vedlikehold av grunner for & sgke utsettelse pa frister

& X &

Utsettelsesgrunn, engelsk | Utsettelsesgrunn, norsk Opprettet av

Delayed drilling Forsinket bering

Need appraisal well on discov | Behov for avgrensningsbrann
Need to evaluate remaining £ | Behov for kartiegging av glen
Need news wildcat wiell on alte | Behov for ny undersakelsesbr
Need for co-operation betwe | Behov for samordning mellon
Vitsiting for aveilable process/ Vente pa kepasitet | prosessar
Need to evaluate alternative ¢ | Behov for & utrede altemativt
Change of operator Skifte av operatar
Change of licensee Siifte av rettighetshaver
Other Annet

Delayed sefsmic data Forsinkelse [ seismiske data
Need more data aquisition (st| Behov for mer datainnsamiing
Need mere mapping/evaluati | Behov for mer kartiegging/ G
Need te evaluate altemative ;| Beho for kartlegging av after
Wiaiting for well result in othe | Vente p& brannresultat | anne

Delayed drilling rig Forsinket borerigg

Need mare development stuc | Beho for mer utbyggingsstu

Vedlikehold av Portal meldinger

Til behandiing | Alle saker, sek pd dato... | SMIL portal meldinger

Vedlikenold SMIL portaimeidinger

* /7 X =5

Sort by: Meldingen bie lagtinn ¥

SMIL Portalen er oppe igjen

SMIL Portalen vil vaere utilgjengelig fra morgenen av mandag 7/6
SMIL er nd oppe pé normal drift igjen

NB! SMIL Portalen kan vaere noe ustabil | perioden 09:00 - 12:00 | morgen 26.02.2021
SMIL er nd oppe pd normaldrift igjen

SMIL ER UTE AV DRIFT

Ny versjon av SMIL p3 plass

SMIL oppgradering pagar

Ny versjon SMIL kommer 1 ju

Da er SMIL oppe igjen.

Teknologi

Front-end er laget ved hjelp av MS Lightswitch, men med html-versjonen av denne kan eksterne

Dato opprettet Endret av Dato endret

| Last opp vedtak fra OED | Sakstyper med standar..

Meldingen ble lagt inn:

| Meldingsoverskrift:

Melding fjernet fra SMIL portalen?

Audit informasjon

Opprettet av

Endret av: OD\ToP

Melding:

Vedlikehold liste med O...

Endrings- og meldingsi...

Dato opprettet

Dato endret:

Vedlikehold av grunner

07.06.2021

07.06.2021

brukere kjgre SMIL Sgk i en moderne nettleser. SMIL Sak krever imidlertid en nettleser med
Silverlight plug-in; i praksis IE11 som ikke lenger supporteres fra sommeren 2022.

Data lagres i en SQL database og vedlegg lagres pa en filserver i DMZ. | tillegg henter SMIL Sgk data
fra OD sitt eksterne Faktavarehus, mens SMIL Sak bruker OD sitt interne Faktavarehus innenfor

brannmuren.

Plan for gjennomfgring

Det er gnskelig med en sa rask oppstart som mulig etter at Leverandgr er valgt, med en leveranse

over kortest mulig tid.

Leverandgren bes presentere forslag pa plan for gjennomfgring i Vedlegg 3 — Krav og behov.

Teknisk miljg

Leverandgren skal gi en anbefaling pa teknisk miljg for effektiv gjennomfgring av et miniprosjekt for
a gi Kunden innsikt i plattformens egnethet. Det bgr ogsa gis en anbefaling om hvordan Igsningen
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Vedlegg 3 — Miniprosjekt (Proof-of-Concept)

eventuelt kan overfgres til et produksjonsmiljg pa senere tidspunkt. Valg av teknisk miljg gjgres i
samrad med Kunden.

Presentasjon av leveranse

Som del av prosjektets leveranse skal det gjgres demonstrasjoner av hvordan Leverandgren har |gst
oppgavene, for 3 gi Kunden forstaelse av Plattformens egnethet for a Igse oppgaven og i hvilke
sammenhenger eventuelle utfordringer og kompleksitet oppstar.

Demonstrasjonen skal knyttes opp mot prosjektets fokusomrader og gjennomfgres i Kundens lokaler.

Det skal vektlegges utviklerens opplevelse — hvor enkelt og effektivt det er a gjgre stegene som skal
til for & sette opp brukergrensesnitt, forretningslogikk, integrasjoner, osv.

Demonstrasjonen skal sette fokus pa prosessautomatisering og demonstrere hvordan Kundens
prosesser, som involverer mange parter, informasjonskilder og tjenester, kan automatiseres helt eller
delvis. Malet er a forsta hvordan Kunden kan implementere sine prosesser sa intuitivt, forutsigbart,
automatisert og enkelt som mulig for aktuelle roller, og i tillegg jobbe med kontinuerlig forbedring av
prosessene. Formalet er & fa presentert verktgyets kapabiliteter, og ikke kun en demonstrasjon av
funksjonaliteten utviklet i miniprosjektet.
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