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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for
prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og
presiseringer til NS 8401 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del | som er identiske for
alle kontrakter der Grgnnboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del Il som kan
variere fra kontrakt til kontrakt.

Innenfor hver del av Grgnnboka er presiseringer og endringer til NS 8401 angitt i kronologisk
rekkefglge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden.

DEL |
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg til NS 8401 pkt 3)
1.1 Reklame

Dersom den prosjekterende eller dennes leverandgrer/underradgivere/ kontraktsmedhjelpere for
reklameformal eller pa annen mate gnsker & gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover a
oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av oppdragsgiver pa
forhand.

Det er ikke tillatt til & drive reklame eller PR for eget firma pa byggeplass eller pa byggeplasskilt.

1.2 Kontakt med media

All kontakt med media skal handteres av oppdragsgiver. Skulle det komme henvendelser fra media
(avis, fijernsyn, radio, fagtidsskrift m.m.) om kontraktsmessige forhold eller forhold i tilknytning til
kontrakten, plikter den prosjekterende a henvise til oppdragsgiver.

1.3 Innsynsrett

Oppdragsgiver, eller den som er bemyndiget av oppdragsgiver, skal ha rett til innsyn i den
prosjekterendes kvalitetssystem og de deler av styringssystemet (f.eks. for gkonomi, ytre milja,
SHA) og regnskap, som kan ha betydning for den prosjekterendes oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgaelse. Den
prosjekterende skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset
til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Den prosjekterende skal sikre at oppdragsgiver har tilsvarende innsynsrett hos den prosjekterendes
direkte og indirekte leverandgrer, underradgivere og eventuelle kontraktsmedhjelpere, med mindre
leveransen har en klart underordnet betydning for den prosjekterendes evne til & oppfylle sine
forpliktelser overfor oppdragsgiver.

2 Hva oppdraget omfatter - Generelt (tillegg til NS 8401 pkt 4.2.1)

Modellbasert prosjektering (BIM) og papirlgs byggeplass
Den prosjekterende skal benytte BIM og levere BIM-modell i henhold til avtalt BIM-kravdokument.

Alle tegninger skal veere i digital form, og i henhold til ovennevnte krav. Det skal ikke leveres
papirtegninger til oppdragsgiver eller entreprengrene.
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Prosjektering som ikke er utfgrt i samsvar med ovennevnte anses som mangelfull. Den
prosjekterende skal rette slike mangler uten ugrunnet opphold.

3 Organisatoriske bestemmelser (NS 8401 pkt 5)
3.1 Underradgivere, sideradgivere og andre medhjelpere (NS 8401 pkt 5.3)

Den prosjekterende skal ikke engasjere underleverandgrer for a utfgre arbeid under denne
kontrakten som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3).

3.2 Overdragelse og tiltransport (NS 8401 pkt 5.4)

Nar totalentreprengren iht avtale med oppdragsgiver overtar risikoen for Igsninger og annen
prosjektering som er utarbeidet av oppdragsgiver far kontraktsinngaelse, overtar totalentreprengren
ogsa oppdragsgivers eventuelle krav mot den prosjekterende.

Det samme gjelder nar totalentreprengren eller annen prosjekterende iht avtale med oppdragsgiver
overtar risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt for tiltransporten av
den prosjekterende.

3.3 Gruppekontrakter/palagte gruppekontrakter (NS 8401 pkt 5.5 og 5.6)

Nar en prosjekteringsgruppekoordinator er engasijert i et prosjekt, er han medlem av
prosjekteringsgruppen, og NS 8401 pkt 5.5 og 5.6 gjelder for denne.

3.4 Personell for utfgring av oppdraget (tillegg til NS 8401 pkt 5)

Den prosjekterende kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut personer som ble
evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten, avtalt som erstatning for en slik person.
Oppdragsgiver kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. Oppdragsgiver skal svare
innen rimelig tid etter han har mottatt forespgrsel om samtykke. Ved bytte av personell kan
oppdragsgiveren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, pa tross av at oppdragsgiveren har saklig
grunn til & nekte, betales en dagmulkt pa kr 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet
rettes innen en rimelig frist fastsatt av oppdragsgiveren. Dagmulkt palgper uansett ikke der
oppdragsgiver har unnlatt & paberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble
kjent med personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen/antatt

totalt honorar eksklusiv merverdiavgift, maksimalt kr 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til
eventuell dagmulkt for forsinkelse.

4  Rettigheter til prosjektmateriale (NS 8401 pkt 6.1)

Oppdragsgiver har rett til & gjgre endringer i prosjektmaterialet samt gjgre prosjektmaterialet
tilgjengelig for allmennheten med de begrensninger som fglger av andsverkloven § 3.
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5 Den prosjekterendes plikter (NS 8401 pkt 7)
5.1 Den prosjekterendes uavhengighet (NS 8401 pkt 7.1)

Den prosjekterende kan ikke samtidig med det aktuelle oppdraget pata seg oppdrag som byggeleder
eller prosjekteringsleder ved samme prosjekt, med mindre oppdragsgiveren har gitt skriftlig
samtykke til dette.

Sa lenge oppdraget for Statsbygg pagar, kan den prosjekterende heller ikke uten samtykke pata seg
oppgaver for andre oppdragsgivere i tilknytning til dette prosjektet.

5.2 Forsikring (NS 8401 pkt 7.2)

Den prosjekterendes forsikring i henhold til NS 8401 pkt 7.2 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngaelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8401
Forsikringsattest ansvarsforsikring — enkeltprosjekterende eller hvis kontrakten er en gruppekontrakt;
Blankett 1B - NS 8401 Forsikringsattest ansvarforsikring - gruppekontrakt. Oppdragsgiver plikter ikke
a betale avdrag far han har mottatt nevnte attest.

5.3 Oppdragets organisering (NS 8401 pkt 7.3)

53.1 Kvalitetssikring

Den prosjekterende skal ha og falge et styringssystem som oppfyller kravene i faglgende kapitler i
NS-EN-1SO 9001:2015, kapitlene

4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

5.1. Lederskap og forpliktelse

7 Statte

9.1. Overvaking, maling, analyse, evaluering

9.2. Interne revisjoner.

Den prosjekterende skal ogsa utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til instrukser fra oppdragsgiveren,
som oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2018. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen
foreligge senest 30 dager etter kontraktsinngaelse.

Den prosjekterende skal kunne dokumentere at han utfgrer revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene
i styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang
per ar. Oppdragsgiver skal kunne delta p& systemrevisjoner.

5.3.2  Totalentreprengrens organisering av oppdraget
Byggherren kan kreve at totalentreprengren leverer en bemanningsplan. Byggherren kan fastsette
naermere regler for planens innhold, organisering av arbeidet og rapportering. Byggherren kan kreve

regelmessig revisjon av planen.

Det skal tilstrebes & benytte faerrest mulige arkitekter og radgivere per fag.

6 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 8401 pkt 8.1)

6.1 Krav til gjengs Ignn og arbeidsvilkar for arbeidstakere
Den prosjekterende er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide har
lznns- og arbeidsvilkar i henhold til:

e Forskrift om allmenngijort tariffavtale.
e Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer
til anvendelse. Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lgnns-
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og arbeidsvilkarene veere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med
lgnns- og arbeidsvilkar menes bestemmelser om minste arbeidstid, lann, herunder overtidstillegg,
skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike
bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Den prosjekterende plikter pa forespgrsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer og innleide. Opplysningene skal
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lgnnsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal vaere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravene til Ilgnns- og arbeidsvilkar skal den prosjekterende rette forholdet. Der bruddet
har skjedd hos en underleverandgar, er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig
innen tre maneder etter Ignnens forfallsdato, bade for krav som fglger av allmenngjort tariffavtale og
landsomfattende tariffavtale. De vilkar og begrensninger som falger av lov om allmenngjaring av
tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge disse tilfellene.

Oppdragsgiveren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregdende ledd er dokumentert.

Vesentlig mislighold av Ianns- og arbeidsvilkar hos den prosjekterende kan paberopes av
oppdragsgiveren som grunnlag for heving, selv om den prosjekterende retter forholdene. Dersom
bruddet har skjedd i underleverandgrleddet, herunder bemanningsselskaper, kan oppdragsgiver pa
samme mate kreve at den prosjekterende skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten
omkostninger for oppdragsgiver.

Alle avtaler den prosjekterende inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

6.2 Sanksjonsloven med tilhgrende forskrifter
6.2.1 Den prosjekterendes plikt til & etterleve sanksjonsloven med tilhgrende forskrifter

Den prosjekterende har plikt til & opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021
nr.18 med tilhgrende forskrifter.

Den prosjekterende har ansvar for, og skal sgrge for, at selskaper i den prosjekterendes konsern
eller selskaper som den prosjekterende har kontrollerende eierskap eller myndighet i,
kontraktsmedhjelpere og enhver annen i leverandgrkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre
ledende ansatte hos den prosjekterende og i de nevnte selskaper, opptrer i overensstemmelse med
ovennevnte regelverk.

Brudd pa pliktene i farste og andre ledd skal alltid anses som et vesentlig kontraktsbrudd.

Oppdragsgiveren kan kreve erstatning for ethvert gkonomisk tap eller skade som oppdragsgiveren
matte lide som falge av kontraktsbruddet.

Med mindre den prosjekterende retter kontraktsbruddet innen en angitt frist, kan oppdragsgiveren
heve hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i kontrakten.

Oppdragsgiveren kan bestemme at den prosjekterende skal skifte ut kontraktmedhjelpere og enhver
annen i leverandgrkjeden dersom det avdekkes brudd pa kontraktens bestemmelser i andre, jf.
farste ledd.

6.2.2 Den prosjekterendes informasjons- og dokumentasjonsplikt
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Den prosjekterende skal til enhver tid holde oppdragsgiveren informert og oppdatert om forhold av
betydning for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen.

Den prosjekterende skal pa forespgrsel fra oppdragsgiveren, og innen 14 dager etter at
foresparselen er sendt, fremlegge dokumentasjon pa etterlevelse av kontraktens bestemmelser i
punkt 6.2.1. Dette gjelder blant annet dokumentasjon om
0] juridiske personer,
(i) fysiske personer,
(i) opprinnelsen til varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i
gjennomfgringen av kontraktarbeidene,
(iv) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i giennomfgringen
av kontraktarbeidene.
Dersom den prosjekterendes dokumentasjon er mangelfull, og den prosjekterende ikke framskaffer
den etterspurte dokumentasjonen innen 14 dager etter & ha blitt gjort oppmerksom pa forholdet, kan
oppdragsgiveren selv innhente informasjonen og belaste den prosjekterende for kostnadene.

7 Endringer (NS 8401 pkt 10)
7.1 Oppdragsgiverens rett til & kreve endringer (tillegg til NS 8401 pkt 10.1)

Oppdragsgiver har rett til & foreta tilleggsbestillinger i en periode pé inntil 2 ar etter overtakelse av
byggearbeidene som det opprinnelige oppdraget er knyttet til. Kontraktens vilkar og priser,
indeksregulert etter Grgnnboka pkt. 8.1, gjelder tilsvarende. Samlede tilleggsbestillinger etter
overtakelse skal ikke utgjgre mer enn 10 % av opprinnelig fastpris eller honorarbudsijett.

Retten til & foreta slike tilleggsbestillinger pavirker ikke utgangspunktet for reklamasjonsfristen i
NS 8401 pkt 13.4 tredje ledd.

7.2 Varsling (NS 8401 pkt 10.2)

Ved tvist, har den prosjekterende plikt til & utfare det som er palagt, uten at oppdragsgiver stiller
sikkerhet.

8 Prosjekteringsfeil — tropisk tammer (tillegg til NS 8401 pkt 13)

Dersom det prosjekteres i strid med Statsbyggs miljgoppfalgingsprogram (MOP) eller byggeprogram
hva gjelder tropisk tammer, er dette en prosjekteringsfeil som kan kreves rettet, uavhengig av
kostnadene ved slik retting. Den prosjekterende blir videre ansvarlig for det tap oppdragsgiveren
lider som folge av prosjekteringsfeilen. Ansvarsbegrensningen i NS 8401 pkt 13.3 gjelder for
belgpene i dette punkt.

9 Pris (NS 8401 pkt 15)

9.1 Regulering av prisen (NS 8401 pkt 15.1.2)

Fastprishonoraret, timepriser og kostnadssatser er gjenstand for indeksregulering i henhold til NS
3405 — Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg pa grunn av endringer i
lgnninger, priser, sosiale utgifter m.v., - totalindeksmetoden, med ett kvartal som avregningsperiode.

Ved reguleringen benyttes SSBs konsumprisindeks (KPI Totalindeks) 2015 = 1001,

Dersom det gis tilbud under utfgrelsen, skal prisene i slike tilbud ikke prisreguleres med mindre
annet er avtalt.
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9.2 Betaling etter medgatt tid (regningsarbeid) (NS 8401 pkt 15.1.3)

Dersom oppdraget honoreres etter medgatt tid skal den prosjekterende i samarbeid med
oppdragsgiveren utarbeide et budsjett for honorar og utgiftsdekning over kontraktsperioden
(honorarbudsijett), oppdelt etter avtale mellom partene.

Den prosjekterende skal uten ugrunnet opphold seerskilt varsle oppdragsgiveren hvis utviklingen av
prosjektet eller andre forhold viser at honorarbudsjettet vil bli overskredet. Oppdragsgiveren skal
uten ugrunnet opphold ta stilling til varselet. Overskridelser som ikke rettidig er varslet
oppdragsgiveren, gir ikke grunnlag for krav pa gkt honorar.

Den prosjekterendes manedlige oppgaver over forbrukte timer, utlegg og utgifter, jf. NS 8401 pkt
15.1.3 fierde ledd, skal ogsa inneholde en status i forhold til honorarbudsijettet og skal sendes
oppdragsgiveren sammen med faktura.

9.3 Utgifter (NS 8401 pkt 15.1.4)

For oppdrag som honoreres etter fast pris, skal alle ngdvendige reiser i forbindelse med
gjennomfgring av oppdraget innga i fastprishonoraret.

For oppdrag som honoreres etter medgatt tid, gjelder egne satser/enhetspriser for reiser til
oppdragsgivers kontor og til byggeplass. Godtgjarelse for tidsforbruk pa slike reiser, er inkludert i
disse satsene/enhetsprisene.

9.4 Betaling (NS 8401 pkt 15.2)

9.4.1 Generelt

Fakturering skal skje i henhold til Statsbyggs til enhver tid gjeldende rutiner.

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

9.4.2 Utenlandske leverandgrer, import og merverdiavgift mv

Prosjekteringstjenester anses som fjernleverbare tjenester i merverdiavgiftslovens forstand og
innebeerer at utenlandske leverandgrer skal fakturere tjenester levert til Norge uten merverdiavgift.

9.5 Tilbakeholdelse og stansing (NS 8401 pkt 15.3.2)

Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet. Selv om betalingskravet er omtvistet, kan den prosjekterende
ikke nekte overlevering av prosjektmaterialet eller stanse arbeidet.

10 Avbestilling — opsjoner (tillegg til NS 8401 pkt 16)

Opsjoner som ikke gjares gjeldende, uavhengig av arsaken til dette, gir ikke rett til erstatning.

11 Oppsigelse (tillegg til NS 8401)

Oppdragsgiver kan si opp kontrakten uten & betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om
offentlige anskaffelser § 28-3.
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12 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser
(tillegg til NS 8401)

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og fa betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

13 Tvister (NS 8401 pkt 18)
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo tingrett som verneting.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.

Bestemmelsene om oppmann far kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige
om & forelegge tvisten for en oppmann.
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DEL II
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt & velge en av flere alternative formuleringer i de spesielle
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt & velge ett av
flere underalternativer for et valgt alternativ, gjelder alternativ a.

14 Personell for utfgring av oppdraget (tillegg til NS 8401 pkt 5)

X Alternativ 1: Kontraktsspraket er norsk. Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon
mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa norsk.

] Alternativ 2: Kontraktsspraket er norsk. All kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i
prosjektet skal foregd pa norsk, eller falgende sprak:

] Alternativ a: svensk og/eller dansk
] Alternativ b: engelsk

15 Tiltransport (NS 8401 pkt 5.4.2)

X Alternativ 1: Den prosjekterende kan tiltransporteres til en sideradgiver eller totalentreprengr.

] Alternativ 2: Den prosjekterende far tiltransportert inntil ....... sideradgivere som blir hans
underradgivere.

] Alternativ a: Den prosjekterende overtar ikke risikoen for eventuelle feil og mangler i
prosjekteringsarbeidet foretatt fgr tiltransporten.

] Alternativ b: Den prosjekterende overtar risikoen for eventuelle feil og mangler i
prosjekteringsarbeidet foretatt fgr tiltransporten.

] Alternativ 3: Den prosjekterende kan tiltransporteres til en sideradgiver eller totalentreprengr
eller fa tiltransportert siderddgivere som blir hans underradgivere.

] Alternativ a: Den prosjekterende, som far en sideradgiver tiltransportert til seg,
overtar ikke risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt far
tiltransporten.

] Alternativ b: Den prosjekterende, som far en sideradgiver tiltransportert til seg,
overtar risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt far
tiltransporten.

] Alternativ 4: Tiltransport er ikke avtalt.

(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtaler som finnes pa Statsbygg.no/publikasjoner.)
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16 Reaksjon ved forsinkelse (NS 8401 pkt 12.2)

] Alternativ 1: Det er ikke avtalt dagmulkt.

X Alternativ 2: Ved forsinkelse kan oppdragsgiver kreve dagmulkt etter reglene i NS 8401 pkt
12. Den prosjekterendes frist for & utarbeide utkast til leveranseplan, jf. NS 8401 pkt 9.2 og
fristen for oversendelse av internavtale ved gruppekontrakter, jf. NS 8401 pkt 5.5 og 5.6, er
alltid dagmulktsbelagt.

17 Ytterligere avvik fra NS 8401/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser

*kk
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Blankett 1A - NS 8401 Forsikringsattest ansvarsforsikring - enkeltprosjekterende

FORSIKRINGSATTEST:
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8401 pkt 7.2

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse
med NS 8401 pkt 7.2 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved a varsle STATSBYGG minimum 30 dager far opphar av forsikringsdekningen dersom den
sies opp eller av annen grunn faller bort, eller

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

*kk

Forsikringstaker
Forsikringsselskapet DeKrefter @t ..........cooviiiiiiiiccccie e s

(prosjekterende) organisasjonsnr: ..........ccovevveieiiinanannnns har tegnet ansvarsforsikring.
FOrSIKINGSPOIISE NI oo e e e e e e e e eeeaeeaees

Forsikringssum
150 ganger grunnbelgpet i Folketrygden (G) for hele oppdraget.

Forsikringstid
Forsikringen gjelder inntil hele oppdraget, herunder reklamasjonsarbeid, er avsluttet.

Forsikringens omfang
Det er inngatt kontrakt mellom Statsbygg og den prosjekterende om prosjektering av
nybygg/pabygg/omprosjektering av eksisterende bygg

AKIUEIE DY GG, e
o 0] A
F e | £=T T PO UP PP

Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som den prosjekterende og dennes
underradgivere, leverandgrer eller kontraktsmedhjelpere kan pafere oppdragsgiver eller
tredjemanns person og ting i forbindelse med utfarelsen av oppdraget.

Forbehold

Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser:

e Som reduserer oppdragsgiverens rett til & kreve forsikringsoppgjer direkte fra selskapet, eller

e Som kan redusere oppdragsgiverens krav pa grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet
er inntradt, eller

e Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som falger av
FALs deklaratoriske bestemmelser.

*kk

Mal godkjent dato: 01.02.2023 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr 2016/13778 Mal utgiver og forfatter: FJ



Grgnnboka
1146604 Nationaltheatret

STATSBYGG HO022 Prosjektutvikling ARK Teaterbygg
Saksnummer: 2023/846

13AV 15

e

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som den prosjekterende ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og
relaterer seg til aktuell kontrakt.

Sted/dato Forsikringsselskap.........cceeveiiiiciiiiieeiiiieeee e
Underskrift
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Blankett 1B - NS 8401 Forsikringsattest ansvarsforsikring - gruppekontrakt

FORSIKRINGSATTEST
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8401 pkt 7.2

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse
med NS 8401 pkt 7.2 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved & varsle STATSBYGG minimum 30 dager far opphgr av forsikringsdekningen dersom den
sies opp eller av annen grunn faller bort, eller

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

*kk

Forsikringstaker
Forsikringsselskapet bekrefter at ... (prosjekterende) har
tegnet ansvarsforsikring.

FOrSiKINGSPOIISE NI weeeiiiiiee et st e e e et ae e e e s e snbreeee s

Forsikringssum
150 ganger grunnbelgpet i Folketrygden (G) for hele oppdraget.

Forsikringstid
Forsikringen gjelder inntil hele oppdraget, herunder reklamasjonsarbeid, er avsluttet.

Forsikringens omfang
Det er inngatt kontrakt mellom Statsbygg og den prosjekterende om prosjektering av
nybygg/pabygg/omprosjektering av eksisterende bygg

AKIUEI DY GG e e
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Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som den prosjekterende og dennes
underradgivere, leverandgrer eller kontraktsmedhjelpere kan pafare oppdragsgiver eller
tredjemanns person og ting i forbindelse med utfgrelsen av oppdraget.

Forsikringen dekker ogsa solidaransvaret etter NS 8401 pkt 5.5 og 5.6 og kontrakten/ Grgnnboka
pkt 2.2.

Forbehold

Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser:

e Som reduserer oppdragsgiverens rett til & kreve forsikringsoppgjer direkte fra selskapet, eller

e Som kan redusere oppdragsgiverens krav pa grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet
er inntradt, eller

e Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som falger av
FALs deklaratoriske bestemmelser.

*kk
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Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting

som den prosjekterende ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og
relaterer seg til aktuell kontrakt.

Sted/dato Forsikringsselskap.........ccccceeiiiiiiiieiiiieeeeeen
Underskrift
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