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Kvalitetsplan 
Totalentreprenøren skal etablere en prosjektspesifikk kvalitetsplan iht. respektive ansvarsområder i 

samsvar med ISO 10005:2005 "Retningslinjer for kvalitetsplaner". Prosjektspesifikk kvalitetsplan skal 

fremlegges for Byggherren før arbeidene påbegynnes. 

Totalentreprenørs kvalitetskontroll 
 

Totalentreprenøren skal utarbeide eller sørge for at det utarbeides prosjekttilpassede kontrollplaner 

og sjekklister for egne arbeider og arbeider utført av kontraktsmedhjelpere innen både prosjektering 

og produksjon. 

Totalentreprenør skal også sikre at prosjekterende og underentreprenører utarbeider og 

vedlikeholder kontrollplaner med relevante sjekklister for arbeid de er ansvarlig for. 

Kontrollplanen skal også omfatte kontroll av prosjekterende og underentreprenørenes kvalitet på 

utført arbeid. 

Kontrollplanene skal vise hva som skal kontrolleres av hvem, når, metoden som skal benyttes og 

hvordan kontrollen skal dokumenteres for å sikre at aktiviteten er gjennomført i overensstemmelse 

med kontraktsgrunnlaget. Sjekklistene skal bl.a. gi henvisning til tegnings- og revisjonsnummer, samt 

beskrivelsesposter og gitte toleranser.  

Totalentreprenørens plan skal også omfatte kontroll av at andre parter/kontraktsmedhjelpere 

utfører sine kontroller og angi hvem, når, metoden som skal benyttes og hvordan kontrollen skal 

dokumenteres. 

I de tilfeller der arbeidene ikke lar seg inspisere i ettertid, skal Byggherren varsles innen kontrollen 

gjennomføres. Dette skal fremkomme i kontrollplanen. Før datoen for funksjonstest med 

Byggherren, skal totalentreprenør ha gjennomført egenkontroll og utbedret feil og mangler, samt ha 

gjennomført totalentreprenørenes funksjons- og ytelsestest (innregulering, kontroll av mengde, 

funksjon osv.). 

 


