
15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 01 - 1

Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

 RIGG OG DRIFT
I rigg og driftskapittelet skal entreprenøren medta all
nødvendig rigg og drift for egne arbeider.
Byggherren får stoppet/frakoblet strøm, vann og 
tele/data. Tilbyder må fysisk avslutte kabler (strøm), rør 
(ov,spillvann og vann) og kabler/fiber (tele/data) i kanten 
rivegropen. 

Entreprenøren må medta brakkefasiliteter for egne 
arbeider komplett. Tilgang til strøm og vann til brakkerigg 
må ordnes i tilbyders egen regi. Rigg kan plasseres 
tilknytning til øvrig bygningsmasse, etter avtale med 
byggherren.

Saneringsarbeidene skal foregå samtidig som 
idrettsanlegg og tannhelsetjenesten er i full drift. Tilbyder 
må ta hensyn til dette i sine arbeider.

For riving av alle bygg gjelder at arbeidsplasssen skal 
være komplett inngjerdet i hele perioden. Det skal ikke 
være noen krysstrafikk av elever over riveområdet, 
hvilket innebærer at den del av rivearbeidene som pågår 
til enhver tid skal være inngjerdet med 
byggeplassgjerde.
Tilbyder skal ivareta at en entreprenør skal være 
hovedbedrift under rivearbeidene og ivareta HMS-
regimet.

Tilbyder må sørge for nødvendig gravemelding før 
arbeidene starter og undersøke om det er internkabler 
og rør i områdene. Ved parkering er det gatesluker i 
asfalt som ikke finnes på tegninger. Videre er det sluker 
på gressarealene for OV. Det må tas hensyn til at disse 
skal i utgangspunktet beholdes. Det foutsettes at tilbyder 
befarer dette før tilbud gis.

HMS regimet skal være være innordnet byggherrens 
SHA plan til byggherren. Se vedlegg.

  

01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum ........................................................................

Lokalisering: I anleggsområdet

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Dette inkluderer etablering av brakkerigg for egne 
arbeider. Tilbyder ordner selv med tilkobling av 
strøm, vann, avløp og evt internett tilknyttning til 
brakkerigg. Tilbyder kan bruke tilknyttninger til 
bygget som skal rives om ønskelig, så lengde det lar 
seg gjøre. Dette må avklares fremdriftsmessig med 
byggherren. Dette siden byggherren bestiller 
frakoblinger med tele/data, strøm, og vann til 
bygget. En komplett etablering for bygge og 
anleggsplass skal være komplett inkludert.

RS  ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 01 - 2

Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

01.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum ........................................................................

Lokalisering: Anleggsområdet

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilbyder må medta komplett all nødvendig 
tilrigging/nedrigging og tilpassninger for sine 
arbeider. Tilbyder skal blant annet ta med utsetting 
av anleggsgjerde på anleggsplassen. Se egen post.

RS  ....................

01.3 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum ........................................................................

Lokalisering: Se anbudstegninger

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder alle kostnader komplett og med 
nødvendige tilpasninger for drift av 
byggplass/anleggsplass og administrasjon under 
hele prosjektet

RS  ....................

01.4 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum ........................................................................

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder komplett avvikling av byggeplass 
inklusive alle nødvendige tilpassninger. 
Anleggsplass skal forlates i ryddig, ordnet og 
forsvarlig stand. Gjennomføring avklares og avtales 
med byggherren i god tid på forhånd.

RS  ....................

01.5 AB1A
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum ........................................................................

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder komplette forsikringer for det ansvar 
som entreprenøren kommer i for gjennom hele 
prosjektet. Dette minimum i henhold til NS8405.

RS  ....................

01.6 AB2A
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum ........................................................................

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder komplett forsikring for eget 
kontraksarbeid

RS  ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 01 - 3

Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

01.7 AE1A
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum ........................................................................

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder komplett sikkerhetstillelse av 
tilbyders  kontraktsforpliktelser etter NS8405 
(bankgaranti).

RS  ....................

01.8 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum ........................................................................

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere komplett all nødvendig 
prosjektering og planlegging for å gjennomføre 
prosjektet etter NS8405.

RS  ....................

01.9 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum ........................................................................

Dokumentasjonskrav: Normalt

Andre krav: Ja

b) Materialer

Det kan nevnes spesielt at det skal dokumenteres at 
komprimering er gjort minimum etter NS.
Det skal gjøres innmåling før og etter alle ulike 
operasjoner med innfylling for å dokumentere 
mengdeforbruk (tilbyder skal tilby byggherren 
mulighet å delta på innmålinger) 
Det må videre dokumenteres hvor og hvordan SP, 
OV, Strøm evt tele/data er avsluttet (bilder og 
innmåling). Synlige avsluttninger må avtales 
speisielt. Se også egen post for merking av 
frakoblet element. 

RS  ....................

01.10 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum ........................................................................

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal utarbeides afallsplan etter gjeldene regler. 
Referer anbudsunderlag

RS  ....................

01.11 AJ8.23A
TILPASNING TIL AVFALLSPLAN

Rund sum ........................................................................

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det må påregnes tilpasning, justeringer og 
oppdateringer av avfallsplan underveis. Referer 
anbudsunderlag

RS  ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 01 - 4

Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

01.12 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum ........................................................................

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilbyder/hovedbedrift må administrere 
kontraktarbeider for sine egne og sine egne 
underentreprenører i prosjektet. Dette innebærer 
også komplett SHA/HMS arbeid i prosjektet. 
Tilbyder skal innornde/ta inn byggherrens SHA-plan 
i sin SHA/HMS plan. Tilbyder skal være koordinator 
og inneha hovedansvaret for værnearbeid i 
prosjektet med daglig oppfølging under 
planlegging/prosjektering og utførelse.

RS  ....................

01.13 AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Lengde.............................................................................

Formål: Gjerde

Lokalisering: Ikke relevant
Omfang: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Byggeplassgjerde skal være komplett rundt 
byggningsmasse under riving. Se egen tegning for 
plassering av anleggsgjerde.

Byggherren leverer anleggsgjerde til byggeplassen. 
Tilbyder skal sette ut anleggsgjerde og drifte drifte 
anleggsikring på anleggsplassene. 

Inngjerding skal være låsbar og holdes låst i 
periodene
det ikke foregår arbeider. Dette for å sikre at ikke
uvedkommende/skoleelever kommer inn på
anleggsområdet. For løsninger vedrørende 
port/rondell og stenging må det etableres/leveres av 
tilbyder for egne arbeider. Etter entreprenøren er 
ferdig må port/rondell løsning tas bort av tilbyder og 
anleggesgjerde lukkes. Dette slik at området 
forlates med tilstrekkelig sikring.

Videre må tilbyder medta nødvendige anleggskilter 
og merking på anleggsgjerder komplett for sine 
arbeider. 

Dette er et viktig tiltak for egen og andres HMS.

Tilbyder skal overta ansvaret for drift og vedlikehold 
av gjerder i sitt prosjekt. Ved skader på 
anleggsgjerder må disse erstattes av tilbyder.

Tilbyder skal sørge for at anleggsgjerde er komplett 
og uskadet ved ferdigstillelse av sine arbeider. Det 
vil bli gått befaring med overtakelse tilbake til 
byggherren av anleggsgjerde. Anleggsgjerde skal 
ikke tas ned av tilbyder, men bli stående etter 
prosjektet med riving er ferdig.

m 469,0 ................ ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 01 - 5

Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Se vedlagte tegningsunderlag. Lengde av gjerde ca 
469 lm.

Entreprenøren må løse bruk av gjerde med 
arbeidene med på områder med gammel 
ungdomsskole og parkeringsområde. Dette fordrer 
at rekkefølge i arbeiene må tilpasses/tilrettelegges 
for det antall gjereder en har på plassen. 

Når prosjektet er ferdig skal hele anleggsgjerde 
settes opp som angitt på tegning. Det vil si inngjerde 
arealet for det nye fellesbygget som skal bygges for 
MVS.

x) Mengderegler

Mengde måles som lengde med enhet m

01.14 AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Lengde.............................................................................

Formål: Leveranse av anleggsgjerde

Lokalisering: Parkering/ungdomsskole
Omfang: Inngjerding av arbeider

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder byggeplassgjerde/anleggsgjerde for 
arbeidene på tomten. I utgangspunktet ønsker 
byggherren selv å levere gjerde som kan brukes til 
prosjektet. Men et alternativ er at tilbyder leverer 
komplett for prosjektet.

I denne posten ønsker en pristilbud på hva det 
koster at tilbyder selv leverer gjerde til 
prosjektene/sine arbeider. Posten gjelder komplett 
leveranse av anleggsgjerde i forhold til øvrig 
beskrivelse. Det vil si at det leveres 469 lm med 
anleggsgjerde som kan brukes i prosjektet. 

x) Mengderegler

Mengde måles som lengde med enhet m

m 469,0 ................ ....................

Sum denne side:  

Sum Kapittel 01:  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 02 - 1

Kapittel:  02 Riving for klargjøring av tomt -Ungdomsskole

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

02 Riving for klargjøring av tomt -Ungdomsskole

 RIVEARBEIDER
Kapittelet skal dekke alle rivearbeider, sannering og 
deponering for bygningsmassen komplett ferdig. 

Lysmaster langs vei (lyser opp vei) skal fortsatt bestå. 
En må derfor ta hensyn til mastene, fundamentene og 
kabler for disse under gravearbeider. Det er mulig å se 
dette nærmere på befaring, alternativt på google stree 
view.

Tilsvarende skal eksisterende bunnledninger og kummer 
langs vei beholdes.

Hvis tilbyder mener det mangler poster eller at det er 
mangler for utførelsen må entreprenøren oppgi dette i 
sitt pristillbud.

  

02.1 CD1.31119A
PERMANENT FRAKOBLING

Rund sum ........................................................................

Sted: Inne i byggverk
Type ledning: VL, SP, OV, strøm og tele/data

Lokalisering: Byggningsmasse
Tilgjengelighet: Bør undersøkes på befaring
Innhold i ledning, spesifisert: Se anbudsunderlag
Dimensjon: Ikke oppgitt
Kapasitet: Ikke oppgitt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Byggherren sørger for frakobling av tele/data, strøm 
og trykkvann. Dette må avtales nærmere mellom 
byggherre og tilbyder når dette skal gjøres. 

Fysisk fjerning av kabler/rør etc i bygget gjøres av 
tilbyder og ut til rivegrop etter bygget.
Bunnledninger skal leveres terset i grunn når 
miljøsaneringsarbeidene er ferdig utført.

Eventuell bruk til brakkerigg må avklares nærmere.

For trykkvannsledning må det påregnes at det må 
påkobles en krane i enden av vannledning som 
graves frem. Dette slik at tilbyder kan bruke dette til 
å holde støvnivået med knusing til et minimum pga 
nabobygg.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  ....................

02.2 FD4.34-9-A
FORGRAVING – ANTALL

Rund sum ........................................................................

Omfang: {Matrise F:2}
Total gravedybde: Antatt gravedybde ca 3meter.
Referer snitt-tegninger
Gjenfylling: {Matrise FD:2}

RS  ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 02 - 2

Kapittel:  02 Riving for klargjøring av tomt -Ungdomsskole

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: Bygningsmasse
Grunnforhold: Se geoteknisk underlag
Formål: Få revet bygningsmassen
Type pel/spunt: Ikke relevant
Lengde x bredde: Se tegning av bygninger
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Krav til gjenfyllingsmasser: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder graving rundt bygningsmassen for å 
komme til å rive kjelleren. Bygningsmassen må 
"frigjøres" fra terreng slik at kjeller kan rives på en 
sikker og trygg måte. For å få revet kjeller uten at 
masser raser ned i rivegrop, må bygget graves 
frem. Denne posten inkluderer alle nødvendige 
arbeider med fremgraving av kjeller og tilkoblinger til 
bygningsmassen (etter frakobling). 

De utgravde massene skal opplastes og 
transporteres bort til tilbyders eget depot/mottak. All 
håndtering av disse massene skal være inkludert i 
denne posten. 

Se også egen post for avtaking av vekstjord. 
Vekstjord må fjernes før fremgraving/denne posten 
startes. Se også egen post for fjerning av asfalt. 
Asfalt ved bygget må fjernes før fremgraving/denne 
posten startes.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

02.3 CD1.41119A
MERKING AV FRAKOBLET ELEMENT

Rund sum ........................................................................

Sted: Inne i byggverk
Type ledning: VL, SP, OV, strøm og tele/data

Lokalisering: Anleggstomt
Type merking: Avtales

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Alle frakoblede elementer som VL, OV, SP, Strøm 
og tele/data skal redegjøres for, slik at byggherren 
får kontroll på hvor de ligger når prosjketet er ferdig. 
Dette med tydelig merking og oppgitt med 
koordinater/innmåling. Se også egen post for 
sluttdokumentasjon.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  ....................

02.4 CD4.14119A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Rund sum ........................................................................

Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Annen forurensingsgrad – må
spesifiseres

Lokalisering: Anleggsområdet

RS  ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 02 - 3

Kapittel:  02 Riving for klargjøring av tomt -Ungdomsskole

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Se anbudsunderlag
Materialer: Ihht  Miljøsaneringsrapport
Byggeår: Ihht Miljøsaneringsrapport
Dimensjon: Ihht Miljøsanneringsrapport
Konstruksjon/bæring: Ihht Miljøsaneringsrapport
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Tilbyde
r må gjøre egne vurderinger
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Tilbyd
er gjør egne vurderinger utover
miljøsaneringsrapport/anbudsunderlag
Medium/konsentrasjon: Se
miljøsaneringsrapport/anbudsunderlag
EAL-kode: Se Miljøsaneringsrapport og
anbudsunderlag
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Bygningsmassen (eksisterende/gammel 
ungdomsskole) skal i sin helhet rives. Se 
tegningsunderlag  og anbudsunderlag forøvrig for 
omfang av bygninger. Tilbyder tar med komplette 
arbeider inklusive eventuelle tilpassninger i sitt 
pristilbud. 
Alle deler av riving, riveprosess, miljøsannering, 
håndtering og deponsering skal være inkludert i 
denne posten med mindre det finnes andre 
prisbærende poster. Alt som ikke skal brukes til 
fyllmasser i prosjektet ihht til beskrivelser må fjernes 
fra tomten og enten leveres på  godkjent 
avfallsmottak eller at rene masser leveres til eget 
godkjent depot. Rene betongmasser knuses ned til 
dmaks 300mm. Knusing av betong må være 
inkludert i posten. Disse skal brukes så langt som 
mulig til parkering (se egne poster). 

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

02.5 CD4.14280A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Lengde.............................................................................

Bygningsdel: Utendørs gjerde
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Tomt for eksisterende/gammel
Ungdomsskole
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Se anbudsunderlag
Materialer: I hovedsak metall
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Varierende
Konstruksjon/bæring: Kan sees på befaring
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Tilbyde
r må gjøre egne vurderinger
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Tilbyd
er gjør egne vurderinger utover
miljøsaneringsrapport/anbudsunderlag
Medium/konsentrasjon: Overlates til den utførende

m 15,0 ................ ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 02 - 4

Kapittel:  02 Riving for klargjøring av tomt -Ungdomsskole

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EAL-kode: Se Miljøsaneringsrapport og
anbudsunderlag
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

I forbindelse med utgraving av jordlag på tomt med 
eksisterende ungdomsskole er det gjerde langs 
etter tomten /vei. Det er en del med  tregjerde med 
horisontale planker i 5 høyder og flettverksnetting 
bak og handlist på toppen. Stolpene er rundstolper i 
tre materiale. Treverk ser ut til være av impregnert 
materiale.

Det er mulig å se nærmere på gjerde på befaring 
eller på street view i google maps.
Det må medtas komplett riving, fjerning, håndtering 
og levering på godkjent mottak inkludert i posten.

Det er målt på bilder/anslått til ca. 15meter gjerde 
som skal rives. Mengder reguleres faktisk revet 
lengde. 

x) Mengderegler

Mengde måles som lengde med enhet m

02.6 CD4.14280A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Lengde.............................................................................

Bygningsdel: Utendørs gjerde
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Tomt for eksisterende/gammel
Ungdomsskole
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Se anbudsunderlag
Materialer: I hovedsak metall
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Varierende
Konstruksjon/bæring: Kan sees på befaring
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Tilbyde
r må gjøre egne vurderinger
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Tilbyd
er gjør egne vurderinger utover
miljøsaneringsrapport/anbudsunderlag
Medium/konsentrasjon: Overlates til den utførende
EAL-kode: Se Miljøsaneringsrapport og
anbudsunderlag
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

m 40,0 ................ ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 02 - 5

Kapittel:  02 Riving for klargjøring av tomt -Ungdomsskole

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

I forbindelse med utgraving av jordlag på tomt med 
eksisterende ungdomsskole er det gjerde langs 
etter tomten /vei. Det er en lengre del med  
flettverksnetting, rundstolper i tre og toppbord med 
planke horisontalt på høykant. Treverk ser ut til 
være av impregnert materiale.

Det er mulig å se nærmere på gjerde på befaring 
eller på street view i google maps.
Det må medtas komplett riving, fjerning, håndtering 
og levering på godkjent mottak inkludert i posten.

Det er målt på bilder/anslått til ca. 40meter gjerde 
som skal rives. Mengder reguleres faktisk revet 
lengde. 

x) Mengderegler

Mengde måles som lengde med enhet m

Sum denne side:  

Sum Kapittel 02:  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 03 - 1

Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

03 Grunnarbeider

 GRUNNARBEIDER

Kapittelet skal generelt dekke komplett alle nødvendige 
arbeider med;

1. Etablering av parkeringsareal;
Fjerning av gress/jordmasser, fiberduk, innfylling med 
knust betong, pukkmasser og grus på toppen 
komprimert lagvis med fall og klart til bruk.
Etablering av overvannsystem og trekkrør med kum for 
billading og utebelysning.

2. Ungdomsskole som skal rives;
Riving og fjerning av asfalarealer ved ungdomsskolen 
som skal rives.
Fjerning av vekstjordlag ved ungdomsskolen som skal 
rives.

Lysmaster langs vei (lyser opp vei) skal fortsatt bestå. 
En må derfor ta hesyn til mastene, fundamentene og 
kabler for disse under gravearbeider. Det er mulig å se 
dette nærmere på befaring, alternativt på google stree 
view.

Tilsvarende skal eventuelle eksisterende bunnledninger 
og kummer langs vei beholdes.

Hvis tilbyder mener det mangler poster eller at det er 
mangler for utførelsen må entreprenøren oppgi dette i 
sitt pristillbud.

  

03.01 Parkering

03.01.1 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

Rund sum ........................................................................

Område som skal ryddes: Grønt areal angitt
Beskrivelse av området: Parkeringsareal
Oppsamlingsplass: Tilbyder sitt depot

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal medtas fjerning av busker og vekster i 
grønt arealene angitt ved eksisterende/gammel 
unde. Tilbyder må befare området hvor dette skal 
fjernes slik at en er kjent med omfanget. Posten må 
inneholde komplette arbeider med komplett fjerning, 
opplasting og transport til godkjent mottak eller 
tilbyders eget depot. Dette gjelder også røtter og 
stubber som må fjernes fra masser og skal ikke 
kjøres til byggherrens depot.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 03 - 2

Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

03.01.2 CD4.14990A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall................................................................................

Bygningsdel: Lysmaster, master og motorvarmere
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Parkeringsareal
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Se anbudsunderlag
Materialer: I hovedsak metall
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Varierende
Konstruksjon/bæring: Kan sees på befaring
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Tilbyde
r må gjøre egne vurderinger
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Tilbyd
er gjør egne vurderinger utover
miljøsaneringsrapport/anbudsunderlag
Medium/konsentrasjon: Overlates til den utførende
EAL-kode: Se Miljøsaneringsrapport og
anbudsunderlag
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

I forbindelse med parkeringsareal er det endel 
lysmaster, master og motorvarmere med tilhørende 
fundament og kabler som skal fjernes. Utstyret vil bli 
frakoblet strøm av byggherren. Men komplett 
fjerning, håndtering og levering på godkjent mottak 
skal være inkludert i posten.

Denne posten gjelder lysmaster
Det er 4+1 stk lysmaster i galvanisert stål eller 
tilsvarende, med en høyde på ca.2,5-3,5m (antatt, 
kan sees på befaring, evt sees på street view på 
google maps). Disse skal tas ned og leveres på 
godkjent avfallsmottak. 

Byggherren kommer til å demontere det de ønsker å 
ta med seg. Dette kan medføre noe reduksjon i 
størrelse på posten.

stk 5 ................ ....................

03.01.3 CD4.14990A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall................................................................................

Bygningsdel: Lysmaster, master og motorvarmere
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Parkeringsareal
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Se anbudsunderlag
Materialer: I hovedsak metall
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Varierende
Konstruksjon/bæring: Kan sees på befaring
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Tilbyde
r må gjøre egne vurderinger

stk 3 ................ ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 03 - 3

Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Tilbyd
er gjør egne vurderinger utover
miljøsaneringsrapport/anbudsunderlag
Medium/konsentrasjon: Overlates til den utførende
EAL-kode: Se Miljøsaneringsrapport og
anbudsunderlag
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

I forbindelse med parkeringsareal er det endel 
lysmaster, master og motorvarmere med tilhørende 
fundament og kabler som skal fjernes. Utstyret vil bli 
frakoblet strøm av byggherren. Men komplett 
fjerning, håndtering og levering på godkjent mottak 
skal være inkludert i posten.

Denne posten gjelder trestolper.
Det er 3 stk kreosotimpregnerte trestolper med 
høyde på ca.4,5-5,5meter (antatt, kan sees på 
befaring, evt sees på street view på google maps). 
Disse skal tas ned og leveres på godkjent 
avfallsmottak. 

03.01.4 CD4.14990A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall................................................................................

Bygningsdel: Lysmaster, master og motorvarmere
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Parkeringsareal
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Se anbudsunderlag
Materialer: I hovedsak metall
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Varierende
Konstruksjon/bæring: Kan sees på befaring
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Tilbyde
r må gjøre egne vurderinger
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Tilbyd
er gjør egne vurderinger utover
miljøsaneringsrapport/anbudsunderlag
Medium/konsentrasjon: Overlates til den utførende
EAL-kode: Se Miljøsaneringsrapport og
anbudsunderlag
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

stk 22 ................ ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 03 - 4

Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

I forbindelse med parkeringsareal er det endel 
lysmaster, master og motorvarmere med tilhørende 
fundament og kabler som skal fjernes. Utstyret vil bli 
frakoblet strøm av byggherren. Men komplett 
fjerning, håndtering og levering på godkjent mottak 
skal være inkludert i posten.

Denne posten gjelder motorvarme.
Det er 16+6 stk stolper i gavlansiert stål/malt stål 
eller tilsvarende med motorvarmere på 
ca.0,9-1,2meter (antatt, kan sees på befaring, evt 
sees på street view på google maps). Disse skal tas 
ned og leveres på godkjent avfallsmottak. 

03.01.5 CD4.14280A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Lengde.............................................................................

Bygningsdel: Utendørs gjerde
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Parkeringsareal
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Se anbudsunderlag
Materialer: I hovedsak metall
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Varierende
Konstruksjon/bæring: Kan sees på befaring
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Tilbyde
r må gjøre egne vurderinger
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Tilbyd
er gjør egne vurderinger utover
miljøsaneringsrapport/anbudsunderlag
Medium/konsentrasjon: Overlates til den utførende
EAL-kode: Se Miljøsaneringsrapport og
anbudsunderlag
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

I forbindelse med parkeringsareal gjerde langs etter 
tomten /vei. Dette er et galvanisert stål 
flettverksgjerde og to  enkle portstolper. Det er mulig 
å se nærmere på gjerde på befaring eller på street 
view i google maps.
Det må medtas komplett riving, fjerning, håndtering 
og levering på godkjent mottak inkludert i posten.

Det er målt på bilder/anslått til ca. 117meter gjerde 
som skal rives. Mengder reguleres faktisk revet 
lengde. 

x) Mengderegler

Mengde måles som lengde med enhet m

m 117,0 ................ ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 03 - 5

Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

03.01.6 CD4.14119A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Rund sum ........................................................................

Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Annen forurensingsgrad – må
spesifiseres

Lokalisering: Parkeringsareal
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Se anbudsunderlag
Materialer: Diverse
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: ca. 17x6,5 m
Konstruksjon/bæring: Treverk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Tilbyde
r må gjøre egne vurderinger
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Tilbyd
er gjør egne vurderinger
Medium/konsentrasjon: Se
miljøsaneringsrapport/anbudsunderlag
EAL-kode: Se Miljøsaneringsrapport og
anbudsunderlag
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

RS  ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 03 - 6

Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal rives 1 stk garasjebygg. Byggverkset er  ca 
17x6,5meter og har 6 tre porter. Bygget er kledd 
med steniplater eller tilsvarende og har et "flatt" tak. 
Bygget skal rives i sin helhet inklusive betonggulv og 
fundamenter.

Det er mulig å se bygget via utvnedig google street 
view. Det er mulig å avtale befaring på bygget i egen 
regi, men det vil også være mulig å se på 
anbudsbefaring. En forutsettes at tilbyder har satt 
seg tilstrekkelig inn i hvordan bygget er sammensatt

I praksis vil byggherren demontere det en finner 
ønskelig å ta med seg før tilbyder begynner sine 
arbeider. For gjenstående byggverk må tilbyder ta 
med seg komplett riving, evt sanering og fjerning av 
bygg. Dette må inkludere alle nødvendige 
administrative oppgaver, prosjektering, nødvendig 
kartlegging/rapporter, evt miljøsanering, håndtering, 
opplastinger, transport og deponering til godkjente 
mottak eller lovlig deponering i tilbyders egne depot. 
Dette slik at tilbyders postpris inkluderer komplette 
arbeider med fjerning av byggverk.

Bygningsmassen (eksisterende/gammel 
ungdomsskole) skal i sin helhet rives. Se 
tegningsunderlag  og anbudsunderlag forøvrig for 
omfang av bygninger. Tilbyder tar med komplette 
arbeider inklusive eventuelle tilpassninger i sitt 
pristilbud. 
Alle deler av riving, riveprosess, miljøsannering, 
håndtering og deponsering skal være inkludert i 
denne posten med mindre det finnes andre 
prisbærende poster. Alt som ikke skal brukes til 
fyllmasser i prosjektet ihht til beskrivelser må fjernes 
fra tomten og enten leveres på  godkjent 
avfallsmottak eller at rene masser leveres til eget 
godkjent depot. Rene betongmasser knuses ned til 
dmaks 300mm. Knusing av betong må være 
inkludert i posten. Disse skal brukes så langt som 
mulig til parkering (se egne poster). 

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

03.01.7 FB2.21A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT – AREAL

Volum ..............................................................................

Område som skal avdekkes: Parkeringsareal Se
tegningsunderlag
Gjennomsnittstykkelse: 35cm

m³ 1 589,0 ................ ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 03 - 7

Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Sted for deponering: Byggherrens depot

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal tas av vekstjordlag (inklusive toppsjikt) og 
masser i en dypbde på 35 cm i snitt. Masser kjøres 
til byggherrens depot på Marka. Alle arbeider med 
opplasting, transport og deponering skal være 
inkludert. Det skal ikke tas dypere snitt dybde uten 
at byggherren bestiller dette spesielt. Hvis 
byggherren ønsker dypere/tykke lag tatt ut, tas dette 
på medgått mengde. Enhetspris for avregning blir 
beregnet ut fra kubikk pris gitt av posten her 
(0,35x4539).

x) Mengderegler

Mengde måles som volum med enhet m³

03.01.8 FD1.13900A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum......................................................

Omfang: Annet omfang – må spesifiseres
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Parkering
Formål: Masseutskifting
Grunnforhold: Se geoteknisk underlag
Graverestriksjoner: Valgfri

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal tas graves ut natursand med stein etter 
elveavsetninger. Se geoteknisk rapport. 
Dette er sjikt/lag under vekstjord som også skal 
kjøres til byggherrens depot på Marka. 
Antatt tykkelse som må tas ut er i snitt 30 cm. Det 
skal være separering av jordmasser og sand/stein-
masser.
Alle arbeider med opplasting, transport og 
deponering skal være inkludert. Det skal ikke tas 
dypere snitt dybde uten at byggherren bestiller dette 
spesielt. Hvis byggherren ønsker dypere/tykke lag 
tatt ut, tas dette på medgått mengde. Enhetspris for 
avregning blir beregnet ut fra kubikk pris gitt av 
posten her (0,35x4539). Dybde volum må avklares 
nærmere med byggherren. 

Hvis det er gode masser å fundamentere på er det 
ikke noe poeng å grave de ut, men heller la de bli 
liggende. Hvor mye masser som skal graves ut vil 
også avhenge om hvor mye knuste betongmasser 
en har tilgjengelig, 

m³ 1 589,0 ................ ....................

03.01.9 FM1.5331A
OPPLASTING – VOLUM

Volum ..............................................................................

Type masse: Betongrester

m³ 2 043,0 ................ ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 03 - 8

Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: Ungdomsskole

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder opplasting av knust betong fra 
depot/gml Kippermoen ungdsomskole. 
Betongmasser med dmaks 300mm. Massene må 
være av normal samfengt standard (tilsvarende som 
for sprengstein 0-300mm). Det skal medtas en 
mengde på 4539 m2 x 0,45 m =2043 kubikk. 

Det skal ikke opplastes mer masser en beskrevet. 
Byggherren kan bestille mer skriftlig om byggherren 
ønsker, så lengde det finnes tilgjengelig 
masseoverskudd etter riving på 
ungdomsskolebygget. Ved bestilt merforbruk 
oppmåles dette etter  netto innmålt etter 
komprimering og avregnes til kubikkpris kalkulert av 
denne post.

03.01.10 FM2.533A
TRANSPORT – VOLUM

Volum ..............................................................................

Type masse: Be tongrester

Lokalisering: Parkering
Leveringssted: Parkering

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendige masser transporteres til parkering.

Det skal ikke transporteres mer masser en 
beskrevet. Byggherren kan bestille mer skriftlig om 
byggherren ønsker, så lengde det finnes tilgjengelig 
masseoverskudd etter riving på 
ungdomsskolebygget. Ved bestilt merforbruk 
oppmåles dette etter  netto innmålt etter 
komprimering og avregnes til kubikkpris kalkulert av 
denne post.

Entreprenøren må dokumentere med med 
nivellering i området før og etter 
innfylling/komprimering for å dokumentere 
masseforbruk. Byggherre skal gis anledning å være 
til stede under innmålinger. Dette skal være 
inkludert i denne posten.

Tilbyder skal dokumenterer medgåtte  masser med 
innmåling i sin sluttdokumentasjon (se egen post).

m³ 2 043,0 ................ ....................

03.01.11 FM1.5331A
OPPLASTING – VOLUM

Volum ..............................................................................

Type masse: Betongrester

Lokalisering: Ungdomsskole

m³ 300,0 ................ ....................

Sum denne side:  

  



15.03.2023

Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 03 - 9

Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder opplasting av betong/knust betong 
fra depot/gml Kippermoen ungdsomskole. Dette 
gjelder betongmasser som ikke skal brukes i 
parkering, men må kjøres til byggherrens depot på 
Marka.

Det kan være at det blir endel oveskuddsmasser i 
forhold til betongrester som kun innehar lett 
forurensning som kan brukes i 
fyllinger/parkeringsplasser. Overskuddet av masser 
må håndteres og kjøres bort til byggherrens depot 
på Marka.

Volumet er kun en mengde oppgitt for å ha med 
denne type håndtering i pristilbudet. Det vil ikke bli 
med i kontraktssum, og skal bestilles og justeres 
etter faktiske medgåtte mengder. 
Bestilte mengder skal oppmåles av mengder i depot 
før bortkjøring for å kunne faktureres.

Posten skal summeres med inn i pristilbudet og er 
endel av konkurransen.

03.01.12 FM2.533A
TRANSPORT – VOLUM

Volum ..............................................................................

Type masse: Be tongrester

Lokalisering: Parkering
Leveringssted: Parkering

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder transport av betong/knust betong fra 
depot/gml Kippermoen ungdsomskole. Dette gjelder 
betongmasser som ikke skal brukes i parkering, 
men må kjøres til tilbyders depot. 

Det kan være at det blir endel oveskuddsmasser i 
forhold til betongrester som kun innehar lett 
forurensning som kan brukes i 
fyllinger/parkeringsplasser. Overskuddet av masser 
må håndteres og kjøres bort til byggherrens depot 
på Marka.

Volumet er kun en mengde oppgitt for å ha med 
denne type håndtering i pristilbudet. Det vil ikke bli 
med i kontraktssum, og skal bestilles og justeres 
etter faktiske medgåtte mengder. 
Bestilte mengder skal oppmåles av mengder i depot 
før bortkjøring for å kunne faktureres.

Posten skal summeres med inn i pristilbudet og er 
endel av konkurransen.

m³ 300,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 03 - 10

Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

03.01.13 GU1.21A
GEOSYNTET TIL ARMERING
FOR TRAFIKKBELASTNING

Areal ................................................................................

Lokalisering: Parkeringsplass
Type konstruksjon: Ihht til beskrivelse
Strekkfasthet: Ihht til normal standard
Forlengelse ved maks. last: Ihht til normal standard
Friksjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal medtas komplette arbeider med levereanse 
og utlegging av  veiduk kl2 som skille mellom 
eksisterende masser etter utgraving og knust 
betong. Oppgitt areal er netto horisontalt areal. 
Overlapp og oppbretter skal være inkludert i 
arealpris.

m² 4 539,0 ................ ....................

03.01.14 FS2.29999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Volum ..............................................................................

Type lag: Knust betong dmaks 300
Type masse/sortering: Knust betong dmaks300
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Parkering
Underlag: Veiduk
Tykkelse: 45cm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Utlegging av knust betong dmaks300mm på 
parkering. Tykkelse av lag er ferdig komprimert 
45cm.

Det skal ikke legges ut mer masser en beskrevet. 
Byggherren kan bestille mer skriftlig om byggherren 
ønsker, så lengde det finnes tilgjengelig 
masseoverskudd etter riving på 
ungdomsskolebygget. Ved bestilt merforbruk 
oppmåles dette etter  netto innmålt etter 
komprimering og avregnes til kubikkpris kalkulert av 
denne posten (0,45x4664).

x) Mengderegler

Mengde måles som volum med enhet m³

m³ 2 043,0 ................ ....................

03.01.15 FS2.23399122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Volum ..............................................................................

Type lag: Bærelag av forkilt pukk, fp
Type masse/sortering: 10/64
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Parkering

m³ 681,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Prosjekt:  NFK MVS Riveentreprise Side: 03 - 11

Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Underlag: Knust betong
Tykkelse: minimum 150mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal brukes 10/64 til forkiling av betonglag. 
Deretter skal det tilføres 8/16 til forkiling (egen post). 
Topplag med grus og asfalt blir gjort i egen 
entreprise. Parkering avrettes med naturlig fall mot 
Sikmoveien. Alle arbeider med opplasting, transport, 
utlegging og komprimering skal være inkludert i 
posten. Volumet i posten er beregnet etter areal 
4539kv.m. x en dybde på 0,15m. Byggherre kan 
bestille endring i arealet. Dette vil kunne medføre 
regulering av arealet, som vil medføre 
menderegulering i posten. Hvis byggherre bestiller 
innfylling av tykkere lag eller økt forbruk, skal dette 
gjøres skriftlig av byggherren noe som da vil 
medføre en mengderegulering i posten. 

x) Mengderegler

Mengde måles som volum med enhet m³

03.01.16 FS2.23722122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Volum ..............................................................................

Type lag: Øvre bærelag
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Parkering
Underlag: 10/64
Tykkelse: minimum 50mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal tilføres 8/16 til forkiling parkering. Parkering 
avrettes med naturlig fall mot Sikmoveien. Alle 
arbeider med opplasting, transport, utlegging og 
komprimering skal være inkludert i posten. Volumet 
er beregnet etter areal 4539kv.m. x en dybde på 
0,05m
Byggherre kan bestille endring i arealet. Dette vil 
kunne medføre regulering av arealet, som vil 
medføre menderegulering i posten. Hvis byggherre 
bestiller innfylling av tykkere lag eller økt forbruk, 
skal dette gjøres skriftlig av byggherren noe som da 
vil medføre en mengderegulering i posten. 

x) Mengderegler

Mengde måles som volum med enhet m³

m³ 227,0 ................ ....................

03.01.17 FS2.24299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Volum ..............................................................................

Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: Veigrus
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

m³ 227,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Parkering
Underlag: 8/16
Tykkelse: minimum 50mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal tilføres veigrus til forkiling parkering. 
Parkering avrettes med naturlig fall mot Sikmoveien. 
Alle arbeider med opplasting, transport, utlegging og 
komprimering skal være inkludert i posten. Volumet 
er beregnet etter areal 4539kv.m. x en dybde på 
0,05m
Byggherre kan bestille endring i arealet. Dette vil 
kunne medføre regulering av arealet, som vil 
medføre menderegulering i posten. Hvis byggherre 
bestiller innfylling av tykkere lag eller økt forbruk, 
skal dette gjøres skriftlig av byggherren noe som da 
vil medføre en mengderegulering i posten. 

x) Mengderegler

Mengde måles som volum med enhet m³

03.02 Riving av asfalt -Ungdomsskole

03.02.1.00 ZB7.21A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal ................................................................................

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm

Lokalisering: Ved tidligere Kippermoen ungdsomsskole
(rive objekt)
Spesielle forhold: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal fjernes asfalt i området ved skolen. Posten 
må inkludere saging (skjæresnitt mot eksisterende 
asfalt som beholdes) opplasting og transport til 
godkjent mottak. Komplette arbeider skal være 
inkludert. Se vedlagte tegningsunderlag med 
markert areal.

m² 4 614,0 ................ ....................

03.02.2 FM5.5522A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt .................................................................................

Type avfall: Asfalt

Lokalisering: Referer tegningsunderlag
Leveringssted: Godkjent mottak

tonn 346,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder levering og behandlingsavgift på 
asfalt til godkjent mottak. Entreprenøren/tilbyder må 
dokumentere vekt med kvittering på mottak fra 
godkjente mottak.
Mengde er vekt 0,05mx4614kv.m.x1500kg=
346050kg =ca 346 tonn.
Dette justeres etter dokumenterte mengder 
(innmåling) og vektmåling ved mottak hos godkjente 
mottak

03.03 Fjerning av vekstgjordlag -Ungdomsskole

03.03.1 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

Rund sum ........................................................................

Område som skal ryddes: Grønt areal angitt
Beskrivelse av området: Ved eksist/gammel
ungdomsskole
Oppsamlingsplass: Tilbyders depot

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal medtas fjerning av busker og vekster i 
grønt arealene angitt ved eksisterende/gammel 
unde. Tilbyder må befare området hvor dette skal 
fjernes slik at en er kjent med omfanget. Posten må 
inneholde komplette arbeider med komplett fjerning, 
opplasting og transport til godkjent mottak eller 
tilbyders eget depot. Dette gjelder også røtter og 
stubber som må fjernes fra masser og skal ikke 
kjøres til byggherrens depot.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  

03.03.2 FB2.21A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT – AREAL

Volum ..............................................................................

Område som skal avdekkes: Ikke relevant
Gjennomsnittstykkelse: 35cm
Sted for deponering: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal tas av vekstjordlag (inklusive toppsjikt) og 
masser i en dypbde på 35 cm i snitt. Masser kjøres 
til byggherrens depot på Marka. Alle arbeider med 
opplasting, transport og deponering skal være 
inkludert. Det skal ikke tas dypere snitt dybde uten 
at byggherren bestiller dette spesielt. Hvis 
byggherren ønsker dypere/tykkere lag tatt ut, tas 
dette på medgått mengde. Enhetspris for avregning 
blir beregnet ut fra kubikk pris gitt av posten her 
(0,35m tykkelse x 3931 kv.m areal). Det skal 
beholdes et grønt felt i en avlang øy langs vei på ca 
60mx 2,5m = 150kv.m. (Dette må ansvises på 
plassen). Røtter og vekster skal ikke med i massen.

m³ 1 376,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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x) Mengderegler

Mengde måles som volum med enhet m³

03.03.3 FB1.251A
FELLING AV ENKELT-TRÆR

Antall trær ........................................................................

Hvilke trær: Se tegningsunderlag

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal medtas komplette arbeider med fjerning av 
tre, røtter, opplasting, bortkjøring etc til tilbyder 
depot. Groper etter røtter jevnes ut med stedlige 
sand masser.

stk 25 ................ ....................

Sum denne side:  

Sum Kapittel 03:  
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04 Ekstra arbeider

 EKSTRA ARBEIDER

Ved behov skal byggherren kunne bestille ekstra 
arbeider utført til gitte timesatser. I dette kapittelet skal 
medtas pris på forespurte tilleggsarbeider basert på 
diverse anleggsmaskiner og fagarbeider. Mengende er 
skjønnsmessige antatt, og skal uansett bestilles særskilt 
til spesielle arbeider som ikke er beskrevet direkte eller 
sammenlignbare. 

  

04.1 Gravemaskin 15 tonn
Timesatsen gjelder effektive arbeidstimer på byggpleass 
inkludert; Bemanning maskinkost, sosiale utgifter, 
fortjensete, kontorhold etc komplett.

timer 20,0 ................ ....................

04.2 Gravemaskin 25 tonn
Timesatsen gjelder effektive arbeidstimer på byggpleass 
inkludert; Bemanning maskinkost, sosiale utgifter, 
fortjensete, kontorhold etc komplett.

timer 40,0 ................ ....................

04.3 Gravemaskin 35 tonn
Timesatsen gjelder effektive arbeidstimer på byggpleass 
inkludert; Bemanning maskinkost, sosiale utgifter, 
fortjensete, kontorhold etc komplett.

timer 20,0 ................ ....................

04.4 Dumper/traktordumper kasse min 15m3
Timesatsen gjelder effektive arbeidstimer på byggpleass 
inkludert; Bemanning maskinkost, sosiale utgifter, 
fortjensete, kontorhold etc komplett.

timer 40,0 ................ ....................

04.5 Fagarbeider
Timesatsen gjelder effektive arbeidstimer på byggpleass 
inkludert; verktøy, sosiale utgifter, fortjensete, kontrohold 
etc komplett.

timer 60,0 ................ ....................

04.6 Lærling
Timesatsen gjelder effektive arbeidstimer på byggpleass 
inkludert; verktøy, sosiale utgifter, fortjensete, kontrohold 
etc komplett.

timer 60,0 ................ ....................

04.7 Materiell
Det skal oppgis påslags prosent ved kjøp av materiell 
som må tilleggsbestilles.

Det medtas innkjøp av varer/materiell for 100.000 kr eks 
mva. 

Hvis påslagsprosenten er 10% skal det prises inn 10.000 
kr i denne posten. Er den 12% prises det inn en sum på 
12.000 kr osv...

Summen er endel av konkuransegrunnlaget og skal tas 
med til sum i pristilbudet.

RS  ....................

Sum denne side:  

Sum Kapittel 04:  
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