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Prosjektbeskrivelse: Ullsfjordforbindelse - ny innfart til Tromsø 

 

Bakgrunn og forankring  

Fylkeskommunens samfunnsoppdrag ble utvidet med regionreformen. Samfunnsutviklerrollen ble mer 
tydelig og målsettingen for norsk regional- og distriktspolitikk er balanse gjennom vekstkraft, likeverdige 
levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Fylkeskommunene som regionale samfunnsutviklere skal 
ta ansvar for en helhetlig og ønsket utvikling i eget fylke, som er summen av innsats blant annet rettet 
mot klima og miljø, ressursforvaltning, kompetanse, samferdsel og næringsutvikling.  

Troms fylkeskommune har et særskilt ansvar for kollektivtilbud og løsning av mobilitetsutfordringer, og 
ønsker være en pådriver for at innbyggerne har mulighet til å ta klimavennlige valg. For samferdsel 
innebærer dette blant annet bygging-, drift- og vedlikehold av egen samferdselsinfrastruktur – i tillegg til 
å være pådriver for nødvendig standard og kapasitet på statlige ansvarsområder.  

 

Fra vedtatt Regional transportplan for Troms 2022-2033 heter det i innledningen på kapittel 6: 

«….Fylkestinget ga i juni 2021 sin høringsuttalelse til KVU Innfarter til Tromsø. Fylkestingets 
forventninger er at staten prioriterer utbygging sørover fra Tromsø etter tilrådningene fra 
fagetatene, og ber Regjeringen følge opp tidligere lovnader om statlig finansieringa av viktige 
forbindelser som Ullsfjordforbindelsen og Breivikeidet bru. En fergefri forbindelse over 
Ullsfjorden mellom Tromsø og Lyngseidet, vil gi en stor reduksjon i reisetid. Befolkningen i 
regionen vil ha fordeler med å kobles nærmere sammen. I KVU Innfarter til Tromsø er det lagt til 
grunn at en fergefri forbindelse mellom Tromsø og Lyngseidet vil kunne utløse de type 
ringvirkninger som beskrevet ovenfor, men av mer lokal karakter. Fylkeskommunen viser til at 
Ullsfjordforbindelsen er viktig for å knytte Nord-Troms og Finnmark tettere opp mot Tromsø. 
Dette større bildet er ikke hensyntatt i tilstrekkelig grad i Konseptvalgutredning «Innfarter til 
Tromsø». Fylkeskommunen vil gjøre en tilleggsutredning som omfatter næringstransport mellom 
Finnmark, Nord-Troms og Tromsø. Utredningen skal gjøre en nærmere vurdering av 
trafikkgrunnlaget inkludert tungtrafikk, og ses også i forhold til klima og miljø. Fylkeskommunen 
vil i tilleggsutredningen kartlegge hvordan et helhetlig nasjonalt prosjekt med kryssing av 
Malangen og Ullsfjord kan påvirke transportaksen og næringsutvikling. Det vil her bli foretatt en 
vurdering av nedkorting av reisetid, effekter for næringsliv, forsvar og beredskap. 

KVU Innfarter til Tromsø er av Samferdselsdepartementet besluttet å inngå som en del av 
bakgrunnsdokumentene i KVU transportløsninger i Nord-Norge, med resultat av utsatt framdrift 
i påvente av i dette arbeidet. KVU transportløsninger i Nord-Norge og KVU Nord-Norgebanen 
(jernbane mellom Fauske og Tromsø evt. med sidearm til Harstad) skal etter planen sluttføres 
høsten 2023 (…)». 

 

https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/aktuelt-samferdsel/regional-transportplan-for-troms-2022-2033-er-na-tilgjengelig.53858.aspx
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Fylkestingets vedtak i pkt. 1: 

«Fylkeskommunen vil foreta en tilleggsutredning som omfatter miljø, næringstransport mellom 
regionene, mellom Finnmark, Nord-Troms og Tromsø. I utredningen vil det bli foretatt en 
nærmere vurdering if forhold til trafikkgrunnlaget, inkl tungtrafikk, sett ift klima og miljø» 

 
Målformuleringer, strategier og tiltak i vedtatt Regional transportplan for Troms 2022-2033 (RTP):  

Hovedmål  

Troms skal ha et trygt, effektivt, forutsigbart og bærekraftig transportsystem som legger til 
rette for mobilitet og positiv nærings- og samfunnsutvikling. 

 
Delmål 5 og tilhørende relevante strategier for dette utredningsoppdraget: 

Styrke rammebetingelsene for samferdsel i Troms – Aktivt samarbeid og påvirkning 
Bærekrafts-

mål # 

Strategier (ikke i prioritert rekkefølge) 
 

 5.1 Staten må ta ansvaret for infrastrukturinvesteringer som har til hensikt å 
innkorte reiseavstand/-tid internt i regionen og mellom regioner. 

11, 13, 17 

 5.2 Fylkeskommunen skal arbeide for å prioritere statlige prosjekt som binder 
vår region sammen og sikrer utvikling av effektive transportkorridorer mot 
nasjonale og internasjonale markeder. 

11, 13, 17 

 5.3 Statlige infrastrukturtiltak må bidra til Troms’ mulighet til å nå nasjonale 
målsettinger 

3, 9, 11, 12, 
13, 17 

 
Tiltak til delmål 5: 

• At staten tar sitt ansvar i realiseringen av Ullsfjordforbindelsen og utbedring av Breivikeidet bru 
som følge av strekningens betydning som omkjøringsveg, som viktig næringsveg, for 
sammenkobling av BOA-regioner og for innkorting av reisetid 

 

Fylkeskommunen har følgende mål for utredningsoppdraget 

Samfunnsmål  

• Tilrettelegge for samfunn og næringsliv med større mobilitet i bo- og arbeidsmarkedsregioner  
• Samferdselstiltak virker regionforstørrende når reisetid forkortes og trafikksikkerhet bedres. 

Positivt bidrag til attraktivitet og bokvalitet  
• Helhet i samferdsels- og samfunnsplanleggingen 

Effektmål  

• Redusert reisetid både fra sør og nord for nærings- og persontransporter  
• Utvide bosteds-, arbeidsmarkeds- og serviceregion også nordover fra Tromsø.   

Resultatmål  

• Styrke kunnskapsgrunnlaget for realisering av et statlig vegprosjekt som krysser Malangen og 
inkluderer ny Ullsfjordforbindelse fordi KVU Innfarter til Tromsø (SVV 2020) kun går videre med 
konseptet til Tromsø fra sør. 

 

https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/aktuelt-samferdsel/regional-transportplan-for-troms-2022-2033-er-na-tilgjengelig.53858.aspx
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/innfarttromso/
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Utredningsoppdraget 

I korte trekk skal utredningsoppdraget redegjøre for problemstillingene og effektene for  

• Nedkorting av reisetid mellom Finnmark, Nord- og Midt-Troms 
• Næringstransporter  
• Regionforstørring. Pendling i/mellom BA-regionene  
• Miljøeffekt  
• Betydning for næringsliv, forsvar og beredskap 

Vi ser for oss at oppdraget tredeles: 

1. Aksen østover (Ullsfjordforbindelsen)  
2. Nye betraktninger rundt korridor Malangen (sørover), ref. konsept 5 og 4A i KVU Innfarter 

Tromsø  
3. Helhetlig/samlet vurdering 

Tilbyder utformer forslag til prosjektgjennomføring som: 

• Svarer ut målformuleringer i RTP 
• Gjør presiseringer av hvilke kvantitative data som legges til grunn, herunder hvilke som 

innhentes eller genereres, og hvilke (offisielle) eksisterende data som benyttes.  
• Gjør rede for metodevalg og hvordan utredningens del 1 kan sammenstilles med nye 

betraktninger rundt KVU Innfarter Tromsø og sammenstilles i en helhetlig vurdering.   
• Beskriver organisering og plan for gjennomføring. Prosjektledelse og –medarbeidere med 

timebudsjett.  

 

Prosjektgjennomføring og organisering  

Leverandør vurderer om det er behov for arbeids- eller referansegruppe i oppdraget og foreslår i så fall 
hvilken sammensetning den/de bør ha.  

Oppdragsgiver ønsker å følge opp arbeidet ved at det i tillegg til en oppdragsansvarlig/kontaktperson i 
TFFK, opprettes en styringsgruppe for prosjektet. Gruppen skal ha minimum 3 møter:  

1. Oppstartsmøtet med gjennomgang av budsjett, prosjekt- og fremdriftsplan  
2. Statusmøte ca. halvveis i prosjektperioden for gjennomgang av datafangst, prosjekt- og 

fremdriftsplan  
3. Prosjektmøte for gjennomgang av utkast til sluttrapport senest 2 uker før avtalt leveringsdato 

Styringsgruppen består minimum av 2-4 personer fra TFFK Samferdselsetaten i tillegg til leverandør. 
Eventuelle andre medlemmer til styringsgruppen kan vurderes, og tilbyder må gjerne legge frem forslag.  

 

Leveringsdato og krav til sluttleveranse  

Det skal leveres et førsteutkast til rapport 21. august 2023. Sluttrapport har leveringsfrist 4. september 
2023.  

Leveransen: 
• sluttrapport i word og som pdf.  
• Presentasjon av utredningen i pptx. Ca. 10 bilder.  
• kvantitative data som legges til grunn for arbeidet (i excel eller annet egnet filformat) 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/innfarttromso/
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/innfarttromso/
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• Fremstilling av funn visualisert i kart, digital tvilling el.l.  

Data som legges til grunn i arbeidet skal følge sluttleveransen og det kan ikke medfølge restriksjoner for 
fylkeskommunens bruk av disse. 
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