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Vedlegg 3: AVTALEDOKUMENT 

 

For denne avtale gjelder NS9430:2022 «Alminnelig kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling 

av avfall». Nærværende avtale har sin basis i konkurransegrunnlagets dokumenter, beskrivelse samt 

de endringer og presiseringer som er gjort i dette Avtaledokument. 

 
 
1. PARTENE 

 

1.1. Oppdragsgiver 

Navn:                                                               Beiarn kommune  
Organisasjonsnr. :   961147867 
Adresse:    Nedre Beiarveien 906 
Postnr./Poststed:   8110 Moldjord 
Telefon:     75569000 
Mobiltelefon:    9701085 
E-postadresse:    post@beiarn.kommune.no  

 

1.2. Leverandør 
Navn:     ………  
Organisasjonsnr.:   ………    
Adresse:    ………      
Postnr./Poststed:   ………   
Telefon:     …….. 
Mobiltelefon:    ……..    
E-postadresse:    ……..   

 

 
 

2. Omfang 
NS 9430:2022 pkt. 1. Omfang gjelder med følgende endring: 

Dette dokumentet regulerer kontraktsforholdet der en part (leverandøren) påtar seg periodisk 

innsamling, transport og sluttbehandling av avløpsslam for den andre parten, Beiarn kommune 

 
 

3. Termer og definisjoner 
NS 9430:2022 pkt. 3. Termer og definisjoner gjelder, men med følgende endringer og tillegg: 

 

Punkt Begrep Definisjon 

3.1 Avtaledokument Nærværende dokument. 

3.3 Kontraktsområdet Beiarn kommune. 

3.6 Hentested Adresse hvor 
oppsamlingsenhet for 
avløpsslam befinner seg. 

mailto:post@beiarn.kommune.no
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3.13 Oppsamlingsenhet Fellesbetegnelse for anordning 
der avløpsslam samles opp for 
innsamling med 
slambil/slamvogn. Herunder: 
minirenseanlegg, septiktank, 
slamavskiller, synkekum, tett 
tank mm. 

3.23 Årlig kontraktssum Opprinnelig avtalt vederlag for 
leverandørens oppfyllelse av 
sine kontraktsforpliktelser inkl. 
mva., fordelt på antall år 
kontrakten gjelder for. 

 
 

4. Kontraktsperioden 
NS 9430:2022 pkt. 6 Kontraktsperioden endres til: 

Kontrakten løper fra kontraktsinngåelse, og opphører uten oppsigelse 30. mai 2027 
 

5. Fakturering 
NS 9430:2022 pkt. 12.1.1 Fakturering endres til: 

Leverandøren skal fakturere oppdragsgiveren i samsvar med bestemmelser i anbudsgrunnlaget pkt. 

7.6. 

Faktureringen skal gjøres etterskuddsvis hver måned (12 ganger per år) for utførte tjenester i 

henhold til kontrakt. 

Fakturering av kontrakthonorar skal gjøres med grunnlag i kontraktfestede priser/enhetspriser og 

utført oppdrag. Leverandøren skal levere mengdegrunnlag for fakturering sammen med hver faktura. 

Direkte utlegg knyttet til kontraktarbeidet skal faktureres særskilt, og uten påslag. 

Ekstraordinære oppdrag/tilleggsarbeider, inkludert nødtømminger skal faktureres særskilt, og i 

samsvar med bestemmelser i anbudsgrunnlaget: Kravspesifikasjon. 

Fakturaen skal være spesifisert og etterprøvbar, og skal merkes etter oppdragsgiverens anvisning. 

Antall tømte enheter og -volum skal spesifiseres pr. type oppsamlingsenhet og enhetspris. 

 

• Betalingsfrist i alle fakturaer settes til 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt.  

• Det skal ikke beregnes noen form for gebyrer eller tillegg. Eventuell morarente beregnes iht. 

forsinkelsesrenteloven. 

 

 
 

6. Indeksregulering av priser 
NS 9430:2022 pkt. 12.2.1 Indeksregulering av priser endres til: 

 
Alle priser er faste fra oppstart av kontrakt og ut det første hele kalenderår. Deretter åpnes det for 
prisregulering en gang pr. år. Første prisregulering får dermed virkning fra 01.01.2024. 
 
Justering av de gitte prisene blir basert på Statistisk sentralbyrås Kostnadsindeks for lastebiltransport 
– tank og bulktransport uten bom og fergekostnader. Utgangspunktet for første justering fra 
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01.01.2024 er indeks for 2. kvartal 2023 til 4. kvartal 2023. Etter dette justeres pris for 2025 etter 
indeks for 4. kvartal fra 2023 til 4. kvartal 2024 og i samme mønster for 2026 og videre.  
Dersom antallet septiktanker, slamavskillere eller tette tanker i kommunen forandrer seg, gir ikke 
dette noen av partene rett til å kreve prisforhandlinger om endring i basispris. 

 

7. Abonnementsregister og ruteoversikt 
NS 9430:2022 pkt. 15.2 Abonnement og ruteoversikt endres til: 

Leverandøren vil gjennom tømmeplan få tilgang til oppdragsgivers abonnentsdatabase. Leverandøren 

kan kun benytte databasen til gjennomføring av kontraktsarbeidet. Tømmeplan oppdateres årlig fra 

Oppdragsgiver innen utgangen av mars. 

 
1.  Ruteplan 

Leverandøren skal utarbeide en ruteplan som viser hvilke uker i perioden mai-september at 

innsamlingen skal gjennomføres i de ulike områdene/sonene. Ruteplanen skal utarbeides med 

utgangspunkt i Oppdragsgivers tømmeplan. Leverandøren skal, senest én måned før innsamling, 

legge fram ruteplanen for oppdragsgiver. 

Leverandør skal varsle abonnentene i rimelig tid før tømming. 
 
 

8. Forpliktelser 
NS 9430:2022 pkt. 14.1 Forpliktelser endres til: 

Oppdragsgiveren plikter å ha god kontroll på egen abonnementsdatabase. Databasen skal inneholde 

informasjon om kundenavn, kundeadresse, anleggsadresse, tømmefrekvens/- år, oppsamlingsenhet 

og tømmevolum. 

Oppdragsgiver kan pålegge Leverandøren om å komplettere eller korrigere opplysninger som ligger i 

abonnementsdatabasen. Herunder opplysninger om avløpsanleggets adkomst, oppsamlingsenhet, 

feil/mangler, slammengde og -kvalitet. 

Oppdragsgiveren skal sørge for at abonnementsdatabasen oppdateres fortløpende. Endringer 

meldes senest inn i tømmeplan i løpet av mars tømmeåret. 

Oppdragsgiveren skal oversende en abonnementsdatabase i form av tømmeplan i passordbelagt 

Excel-format senest to uker etter at kontrakten er inngått. Dersom denne fristen ikke overholdes, 

skal oppdragsgiveren bære eventuelle meromkostninger i forbindelse med forsinkelse. 

 
 

9. Rettigheter 
NS 9430:2022 pkt. 14.2 Rettigheter endres til: 

Oppdragsgiveren har rett til å føre kontroll med arbeidets utførelse; herunder kvalitet på innsamlet 

slam, avvanningsprosess, kvalitet på slam klargjort for transport til mottak (vanninnhold) og 

leverandørens kjøretøy og utstyr. Leverandøren skal uten ugrunnet opphold og uten kompensasjon 

framskaffe de opplysninger oppdragsgiveren ber om i forbindelse med kontroll av arbeidet. 

 
 

10. Eiendomsrett til avfallet 
NS 9430:2022 pkt. 14.3 Eiendomsrett til avfallet endres til: 
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Med mindre annet er særskilt avtalt, eier oppdragsgiver innsamlet slam, inntil det er levert til 

sluttbehandling på godkjent mottak. Dette gjelder både ubehandlet og behandlet slam. 

Leverandøren er likevel ansvarlig for slammet, fra det er innsamlet hos abonnent til det er levert til 

sluttbehandlingsanlegg/godkjent mottak. 

 
 

11. Krav til utstyr og materiell 
NS 9430:2022 pkt. 15.1 Krav til utstyr og materiell endres til: 

Partene skal tilstrebe å benytte utstyr og materiell som ivaretar et forsvarlig arbeidsmiljø og 

begrenser skader og utslipp til det ytre miljø. 

Er ikke annet avtalt, skal leverandøren stille med utstyr som er tilpasset oppdraget og roder, ut fra 

informasjon i konkurransegrunnlag, abonnentsdatabase, veistandard og framkommelighet, samt de 

typer-, størrelser på- og antall oppsamlingsenheter som oppdragsgiveren har beskrevet i 

konkurransegrunnlaget. 

Partene har gjensidig plikt til å påse at det er samsvar mellom utstyret leverandøren tilbyr og det 

behov oppdragsgiveren har, og de skal melde fra snarest dersom avvik oppdages. 

Begge parter bør ta den andre parten med på råd ved anskaffelse av nytt utstyr i kontraktsperioden, 

og ved etablering av avløpsanlegg med avvikende tømmeprosesser, adkomst eller 

avstand/løftehøyde. Dette skal sikre at innsamling og slambehandling kan gjennomføres på en trygg, 

effektiv og økonomisk måte. 

Leverandøren skal sørge for tilstrekkelig reservekapasitet til enhver tid, slik at tjenesten kan utføres 

som forutsatt. 
 

12. Leverandørens varslingsplikt 
NS 9430:2022 pkt. 15.6.1 Leverandørens varslingsplikt endres til: 

Leverandøren skal så lenge annet ikke er avtalt, varsle oppdragsgiveren dersom det oppstår: 

12.1. uforutsette hindringer utenfor leverandørens kontroll som medfører forsinkelser; 

12.2. stasjonære og vedvarende hindringer hos enkeltabonnenter som medfører at 

leverandøren ikke får innsamlet avløpsslam; 

12.3. andre hindringer som kan henføres til oppdragsgiver, herunder oppdragsgivers. 
 

13. Krav til utstyr og materiell 
NS 9430:2022 pkt. 15.6.2 Fristforlengelse endres til: 

Leverandøren skal innenfor normal drift ta hensyn til variasjoner i årstider, vær- og føreforhold og 

andre faktorer, herunder mindre trafikkomlegginger, kjørerestriksjoner, teleløsning, snødybde, 

høyvann/lavvann med videre, som kan hindre innsamling av slam eller hindre framkommelighet, slik 

at slike forhold ikke påvirker innsamling i henhold til kontrakten. Slike forhold gir ikke rett til 

fristforlengelse. 

Når det inntreffer uforutsette betydelige hindringer utenfor leverandørens kontroll, skal 

oppdragsgiveren påregne forsinkelser i forhold til fastsatte tidspunkt for innsamling i kontrakten. 

Uforutsette hindringer kan være ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, streik, 

lockout o.l. Leverandøren har rett til fristforlengelse for sine ytelser dersom han godtgjør at levering 

av ytelser hindres av slike forhold som ligger utenfor hans kontroll. 
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Leverandøren har rett til fristforlengelse dersom han blir forsinket som en følge av endringer som 

oppdragsgiveren krever, eller andre forhold som kan henføres til oppdragsgiveren. 

Leverandøren kan ikke unnlate å samle inn avløpsslam uten at han i rimelig tid har varslet 

oppdragsgiveren skriftlig om at han vil unnlate å gjøre dette. 

 
 

14. Plikt til å lukke avvik 
NS 9430:2022 pkt. 15.7.1 Plikt til å lukke avvik endres til: 

Blir leverandøren klar over avvik ved innsamling av avløpsslam i henhold til kontrakten, skal avviket 

rettes umiddelbart og senest innen én virkedag etter at avviket ble oppdaget. 

 
 

15. Justering av vederlag ved endringer 
NS 9430:2022 pkt. 16.3 Justering av vederlaget ved endringer gjelder, men med følgende endring i 

tredje avsnitt: 

Følgende endringer gir imidlertid ikke anledning til å endre enhetsprisene: 

15.1. Variasjoner i antall slamabonnenter (hentesteder/oppsamlingsenheter) 

15.2.        Variasjoner i slammengder i vekt eller volum; 

15.3. Fyllingsgrad i oppsamlingsenhetene; 

15.4. Enkeltendringer eller der summen av mindre endringer iverksatt siste 12 måneder         

utgjør en økonomisk konsekvens på mindre enn 3 % årlig kontraktssum; 

15.5. Mindre endringer av kjørt distanse eller henteavstand innenfor det som er 

beskrevet. 

 
 

16. Endring i henteavstand og kjørt distanse 
NS 9430:2022 pkt. 16.4 Endring i henteavstand endres til: 

Begge parter skal akseptere mindre endringer i kjørt distanse som følge av endringer i veinett og 

private adkomstveier, samt nye kunder og standplasser, uten at dette fører til endringer av 

enhetspriser eller krav om tillegg i kontraktssum. Med mindre endringer menes endringer innenfor 

10 % av samlet kjøreavstand i kontraktsområdet ved tilbudsfrist. 

Begge parter skal på samme måte akseptere mindre endringer i forhold til avstand fra standplassene 

til oppsamlingsenhet. Med mindre endringer menes endringer innenfor kontraktfestet henteavstand 

og løftehøyde. Dersom det i kontrakten er avtalt en spesiell godtgjørelse for oppsamlingsenheter 

utenfor kontraktsfestet henteavstand eller kjørbar vei (stor bil), holdes disse utenfor 

beregningsgrunnlaget. 

 

17. Forsinkelse 
NS 9430:2022 pkt. 17.1 Forsinkelse endres til: 

Det foreligger forsinkelse når avløpsslammet ikke blir innsamlet til avtalt tid og leverandøren ikke har 

rett til fristforlengelse etter 15.6.2. 
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Forsinkelsen etter første ledd anses som vesentlig dersom innsamlingen ikke finner sted første to 

uker etter at skriftlig varsel er mottatt. 

 
 

18. Dagmulkt 
NS 9430:2022 pkt. 17.2 Dagmulkt gjelder, men med følgende endring i første avsnitt: 

Oppdragsgiveren kan kreve dagmulkt dersom: 

18.1. Igangsettelse av innsamlingen ikke skjer til kontraktsfestet oppstartdato; 

18.2. Innsamling er vesentlig forsinket i forhold til 17.1; 

18.3. Ruteplan ikke er framlagt til tidspunkt avtalt i kontrakten og det er gitt skriftlig varsel om 
dette;  

18.4. Det er overskridelse av avtalte tidsfrister for lukking av kontraktsavvik av økonomisk 
konsekvens for oppdragsgiver eller av vesentlig betydning for kontraktens tjenestenivå, 
herunder blanding av annet slam i kontraktsslammet, vedvarende mangelfull driftsetting av 
oppsamlingsenheter etter tømming (herunder lokk/sikring/rengjøring av søl), manglende 
oppfyllelse av avtalt miljøkvalitet eller avtalt profilering mv. 

 
 

19. Leverandørens plikter ved opphør av kontrakten 
NS 9430:2022 pkt. 19.1.3 Leverandørens plikter ved opphør av kontrakten endres til: 

Når kontrakten opphører, skal leverandøren overlevere alt foreliggende materiale levert av 

oppdragsgiveren, som oppdaterte adresselister for området i avtalt elektronisk format, kartmateriale 

og rutebeskrivelser, utleverte nøkler og annet materiell utlånt eller levert av oppdragsgiveren og 

abonnenter. 

Ved kontraktens opphør skal leverandøren for øvrig yte den bistand som er nødvendig for at 

oppdragsgiveren skal kunne overlate kontraktsarbeidet til andre. 

 
 

20. Heving ved leverandørens mislighold 
NS 9430:2022 pkt. 19.2.1 Heving ved leverandørens mislighold endres til: 

Oppdragsgiveren har rett til å heve kontrakten dersom leverandøren vesentlig misligholder sine 

kontraktsforpliktelser eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre og forholdet ikke blir rettet 

etter skriftlig varsel fra oppdragsgiveren innen en rimelig frist satt av oppdragsgiveren. 

Som vesentlig mislighold regnes blant annet: 

20.1. Innsamling av avløpsslam som ikke inngår i kontrakten, som hentes samtidig og som 

en del av innsamlingsarbeidet som omfattes av kontrakten, uten at oppdragsgiveren har 

godkjent dette; 

20.2. Manglende innsamling etter gjentatte og vesentlige overskridelser av tidsfrister også 

etter at leverandøren er blitt varslet skriftlig om dette. 

20.3. Vedvarende mangelfull driftsetting av oppsamlingsenheter etter tømming 

(herunder lokk/sikring/rengjøring av søl), selv etter at leverandøren har blitt varslet skriftlig 

om dette. 
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20.4. Manglende garantier og forsikringer. 

20.5. Gjentatte og alvorlige brudd på rutiner i kvalitetssystemet. 

Heving skjer ved at oppdragsgiveren gir leverandøren skriftlig meddelelse om dette. Når heving skjer, 

skal oppdragsgiveren godtgjøre leverandøren for avtalemessig utført tjeneste etter avtalens priser. 

Av denne godtgjørelsen kan oppdragsgiveren holde tilbake det som er nødvendig for å dekke tap 

dersom misligholdet har sin årsak i forsettlig eller grovt uaktsomt forhold hos leverandøren eller hans 

representant. 

 

 

 

 

 

 

 

21. UNDERSKRIFTER 

Dette avtaledokumentet er utferdiget i to eksemplarer, med ett eksemplar til hver av partene. 
 
 

  Beiarn  

 

Sted og dato Sted og dato 
 
 
 
 
 

Underskrift Oppdragsgiver Underskrift Leverandør 
 


