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   Vedlegg: HMS-egenerklæring 

 

I.1 Dokumentliste 

I.2 Tilbodsinnbydelse  

I.3 Tilbod 

 Vedlegg: - HMS-erklæring 

 

II. Bok 0 

II.1 Orientering om prosjektet 

II.2 Konkurransereglar 

II.3 Krav til tilbydar 

II.4 Krav til tilbod 

II.5 Alminnelege kontraktsbestemmelsar 

II.6 Spesielle kontraktsbestemmelsar 

 

III. Beskrivande del 

III.1 Teknisk beskrivelse 

III.2 Vedlegg til beskrivelsen. 

 .1 Planer, snitt, fasader, skjema 

 .2 VA-plan kart 
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I.2 TILBODSINVITASJON 

 

På vegne av Vinje kommune inviterar vi til å gje tilbod på totalentreprise for bygging av tomannsbustad med 

garasje i Juvbakk, Åmot i Vinje kommune.  

 

1.1 For tilbodskonkurransen gjeld anskaffelsesloven med forskrift, og med dei endringar og suppleringar som går 

fram av vedlagte Bok 0. 

 

1.2 Tilbodet skal fyllast ut og leverast på Tilbodsskjema i denne invitasjonen. Eventuelle forbehold som ein ikkje 

får plass til på dette skjemaet, må tas i eige brev som skal fylgje tilbodet. 

 

1.3 Tilbodsgrunnlaget består av denne invitasjonen med vedlegg, Bok 0 og beskrivelse med vedlegg. 

 

1.4 Det vil bli arrangert felles tilbodsbefaring den 8. mai kl.12.00, etter nærare avtale med prosjektleiar 

 

1.5 Tilbodet må være Vinje kommune i hende, i lukka konvolutt tydleg merka:     

 

 ”Tomannsbustad Juvbakk – tilbod totalentreprise” 

 

 Innan onsdag 31. mai 2023 kl. 12.00  - som er tilbodsfristen 

 

1.6 Tilboda vert åpna samme stad og dag. 

 Tilbodsåpninga vil foregå lukka, og tilbyderar har ikkje høve til å delta  ved åpninga. 

 

1.7  Underteikna er kontaktperson for alle spørsmål vedr prosjektet: 

 

 Vinje kommune v/ Kjetil M. Vaagen - mobil: 41 44 74 11 

 E-post:    kjetil.vaagen@vinje.kommune.no 

 

 

 

 Åmot 4. april 2023 

Kjetil Midtgarden Vaagen 

//sign 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kjetil.vaagen@vinje.kommune.no
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I.3 TILBOD 

 

I samsvar med tilbodsinvitasjonen datera 4. april 2023 tilbyr vi å levere entreprisen Totalentreprise for 

byggeprosjektet: Tomannsbustad Juvbakk - 2023 

 

 

TILBODSSUM eksklusive mva    kr. ___________________________________ 

 

_______ % merverdiavgift     kr. ___________________________________ 

 

TILBODSUM inklusive mva    kr. ___________________________________ 

 

Arbeida tilbys utført innan fristen, oppgjeve i framdriftsplanen. Klart for innflytting og oppstart prøvetid frå denne dato. 

 

Referanseprosjekt for handverksmessig kvalitet:____________________________________________________ 

 

Underteikna entreprenør har satt seg nøye inn i prosjektet og går god for at tilbodet er inklusive alle ytelsar som er 

nødvendig for å levere eit komplett bygg iht kravspesifikasjonen. 

 

Ein er inneforstått med at risikoen for utegløymte ytelsar kviler på entreprenøren (tilbydar). 

Evt forbehold vedrørande tilbodets omfang eller forutsetningar skal medtas i tilbodsbrevet: 

 

 

Stad: ………………………………….   Dato: ……………………………….. 

 

 

 

…………………………………………………… 

Underskrift entreprenør 

 

 

 

 

Prosjektadministrasjon 

Her skal oppgjes kven entreprenøren tilbyr i prosjektadministrasjonen av prosjektet: 

 

Prosjektleiar: …………………………………………………………………………………..………………. 

Driftsleiar: …………………………………………………………………………………..…………………. 

SHA-koordinator utførelse: …………………………………………………………………………………… 

 

Sikkerhet i byggeperioden og garanti 

Bankgaranti stillast iht NS 8407: 

Garanti vil bli stilt gjennom: …………………………………………………………………………………... 

Garantidokumenter skal vera byggherren i hende 14 dagar etter signering av kontrakt, og før evt betalingar skjer. 
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I.3.1 DETALJERT TILBODSSKJEMA 

Kode Beskrivelse bygningsdelstabell Delsum Totalsum 

1 Rigg og drift  Kr. 

2 Bygning  Kr. 

21 Grunn og fundamentering Kr.  

23 Yttervegger Kr.  

24 Innervegger Kr.  

25 Dekker Kr.  

26 Yttertak Kr.  

27 Fast og laust inventar Kr.  

28 Trapper, balkonger m.m. Kr.  

29 Bygningsmessige hjelpearbeid Kr.  

3 VVS-installasjoner  Kr. 

31 Sanitær Kr.  

36 Luftbehandlingsanlegg Kr.  

39 Bygn mess hjelpearbeid Kr.   

56 Automatikk Kr.  

4 Elkraftinstallasjoner  Kr. 

40 Generelt Kr.  

41 Basisinstallasjonar for elkraft Kr.  

42 Høgspent forsyning Kr.  

43 Lågspent forsyning Kr.  

44 Ljos Kr.  

45 Elvarme Kr.  

49 Bygn mess hjelpearbeid Kr.  

5 Tele og automatisering  Kr. 

51 Basisinstallasjon Kr.  

54 Alarm og signalsystemer Kr.  

1-6 SUM HUSKOSTNAD  Kr. 

7 Utomhusarbeider  Kr. 

70 Generelt Kr.  

73 Utomhusanlegg Kr.  

1-7 SUM ENTREPRISEKOSTNAD  Kr. 

8 Prosjektering  Kr. 

81 Arkitekthonorar Kr.  

82 Andre rådgjeverar Kr.  

1-8 SUM BYGGEKOSTNAD  Kr. 

 Merverdiavgift Kr.  

 TILBODSSUM INKL MVA *  Kr. 

* Beløpet inngår i evaluering av tildelingskriteriet ”pris” 

 

I.3.2 ALTERNATIVE PRISER/OPSJONSPRISAR 

 Det er endå ikkje bestemt enkelte produkt, då dette har sammenheng med interne beslutningsprosessar, samt 

 at pris og utforming har noko å seie for endeleg valg. Difor ynskjer ein pris på ulike løysingar. For å kunne ha 

 sammenlignbare tilbod er det avmerka kva for løysing/sum som skal medtas i den totale tilbodsprisen.  

 TE må sette opp kva for mengder som er beregna på dei ulike postane. 
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Post Produkt Mengde Sum eks mva 

.1 Yttervegger   

.1.1 

 

Ytterveggar i heiltre, maskinlaft av typen Aito Log frame eller 

tilsvarande.  

Type:  

m2 * 

.1.2  Annan type heiltrevegg av tilsvarande kvalitet og tykkelse.  m2  

.2 Innervegger   

.2.1 Innervegger i same utførelse som ytterveggar, Aito Log frame eller 

tilsvarande. 

m2 * 

.2.2 Innervegger som 100mm isolert reisverk med 22mm panel tilpasset 

heltre yttervegger. 

m2  

.3 Yttertak   

.3.1 Yttertak skal tekkast med takstein, betong type Skarpnes flat eller 

tilsvarande.  

Type:____________________ 

Beslag, takhattar, takrenner, snosikring og nedløp skal medtas i dette. 

m2 * 

.3.2 Yttertak tekkes med papp, listetekka, med tilhøyrende undertak, 2-lags 

tetting. Beslag, takhattar, takrenner, snosikring og nedløp i samme 

kvalitet skal medtas. 

m2  

4. Endringar   

4.1 Ny veg og parkeringsplass med fiberduk, overbygning min. 60 cm og 

asfalt min 5 cm.  

m2 

260 

* 

* Beløp skal medtas i tilbodssum og inngår i evaluering av tildelingskriteriet ”pris” 

I.3.3 TILTRANSPORT AV YTELSER 

 Det er allereie gjort avtale på arkitektoppdraget, og arbeidet for arkitekt etter anbod vil bli tiltransportert TE 

 som underentreprise. Her må entreprenør oppgje sitt evt påslag på dette, summere og føre inn i tilbodsskjema. 

.1 Tiltransport av arkitekt 

 Omfang av arkitekt sitt arbeid er vist i vedlegg til anbodet. Dersom entreprenøren meiner at omfanget av desse 

 tenestene ikkje er komplett nok for entreprisen, må dette prisast separat og tas med i tilbodet. 

Post Teneste Sum eks mva 

.1.1 Arkitektfaglege ytelsar, inkl ansvarleg søkar Kr. 160 000 

 Entreprenørens evt påslag for tiltransportert leveranse Kr.  

 Sum Arkitekt  Kr.                            * 

* Beløp skal medtas i tilbodssum og inngår i evaluering av tildelingskriteriet ”pris” 

 

I.3.4 SATSAR REGNINGSARBEID (dersom det ikkje er nok plass, leverast det fleire lister) 

.1 Mannskap 

Her skal det førast samtlege kategoriar av mannskap som vil bli benytta i prosjektet. Timepris på alle håndverkerar skal 

innehalde byggeplassen administrasjon og påslag. Evt regningsarbeid og TE sin administrsjon av dette betingar ikkje 

ekstra tillegg for adminstrasjonens timar.  

Kategori Timepris eks mva 

Gravemaskin med førar < 9t  

Gravemaskin med førar <25t  

Lastebil uten hengar med førar  

Lastebil med hengar med førar  

Grunnarbeider/betongarbeider  

Snekker/tømrar  

Maler/gulvleggar  

Rørlegger med fagbrev  
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Rørlegger, lærling  

Ventilasjonsmontør  

Elektriker med fagbrev  

Elektriker, lærling  

Heismontør  

  

  

.2 Materialer 

Kategori Påslagsprosent 

Innkjøpte materialer, netto frå leverandør % 

 

I.3.7 LISTE OVER DELTAKERE 

LISTE OVER PROSJEKTERANDE 

 Arkitekt (tiltransporteres)  : Sør arkitekter AS   

 

 RIB    :_______________________________________ 

 

 RIV    :_______________________________________ 

 

 RIE    :_______________________________________ 

 

 Andre:________________  :_______________________________________ 

 

LISTE OVER UTFØRANDE 

 Grunnarbeider   :_______________________________________ 

 

 Betongarbeider   :_______________________________________ 

 

 Taktekking   :_______________________________________ 

 

 Tømrerarbeider   :_______________________________________ 

 

 Blikkenslagerarbeider  :_______________________________________ 

 

 Utomhusarbeider   :_______________________________________ 

 

 Rørarbeider   :_______________________________________ 

 

 Ventilasjonsarbeider  :_______________________________________ 

 

 Elektroarbeider   :_______________________________________ 

 

Brønnborar                 :_______________________________________ 

 

 Andre:_________________ :_______________________________________ 
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VEDLEGG 1 - HMS-erklæring (egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet)  

 

Denne bekreftelsen gjeld: 

 

 

Virksomhetens navn 

 

 

Organisasjonsnr / Fødselsnr 

Adresse: 

 

Postnr: Poststed: Land: 

 

 

Eg bekreftar med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller krav i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheten (internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 nr 1127 i medhold av lov 17. Juni 2005 

nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 

 

Virksomheten legger også Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygg og anleggsplasser (byggherreforskriften) 

til grunn for sitt arbeid. 

 

Eg bekreftar at virksomheten er lovleg organisera i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjeld 

ansattes faglege og sosiale rettar. Eg aksepterar at oppdragsgjevar etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgang og 

verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Dato    Dagleg leiar 

 

Eg bekreftar med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen.  

 

__________________  _______________________  [   ] Ingen ansatte  

Dato  Representant for de ansatte     
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II.1 Orientering om prosjektet 

1.1 Generelt 

Arbeidene skal utførast som totalentreprise iht. NS 8407. 

Konkurranseform er åpen tilbudskonkurranse med dialog. 

Konkurransegrunnlaget er basera på  NS3450 ”Prosjektdokumenter for bygg og anlegg” og består av: 

 Tilbodsinnbydelse 

 Bok 0 

 Teknisk beskrivelse av alle fagområder 

 Vedlegg 

Den generelle delen av beskrivelsen (Bok 0) inneheld opplysningar om byggherre og rådgjeverar, orientering om 

prosjektet, konkurransereglar (kvalifikasjonskrav og tildelingskriteriar), samt adminstrative og juridiske bestemmelsar 

(tilbuds- og kontraktsbestemmelsar). 

 

Bok 0 gjeld for alle fagområder. Det presiserast at TE må sjå til at dei ulike fag ivaretek krav stilt på tvers av faga og TE 

har det totale ansvaret for at alle løysingar er tatt vare på i tilbodet. 

 

Beskrivelse for rigg og drift inngår i tilbodsbeskrivelsen for heile entreprisen, med mindre anna er spesielt nevnt under 

dei enkelte fagområda. 

 

Vedr. gjennomføring av prosjektet tas det forbehold om at prosjektet er innafor dei vedtatte økonomiske rammer, samt 

politisk godkjenning av prosjektet.  

 

1.2 Prosjektet 

Vinje kommune skal bygge ny tomannsbustad i Juvbakk, Åmot. Det skal vere to bustadar med på kvar litt over 70 m2 + 

hems. I tillegg kjem overbygd inngangsparti, terasse, samt garasje. Garasjebygg er på om lag 56 m2 og inneheld 

garasjeplass og bod for kvar bustad. Sjå for øvrig ARK-teikning.  

  

Vinje kommune har engasjera arkitekt som har teikna bustadane. Denne vert tiltransportert TE med avtala prisar for 

utarbeiding av resterande arbeidsgrunnlag, samt utarbeiding av byggesøknad.   

 

1.3 Byggherrens organisasjon fram til anbod 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Byggherre Vinje kommune Kjetil M. Vaagen 

Arkitekt Søndergaard Rickfelt AS Truls Corneliussen  

 

1.4 Nærare om bygge- og anleggsarbeidet 

 

Bustad skal byggast på adressa Hestetjosvegen 1 i Juvbakk, Åmot i Vinje kommune, gnr. 37 bnr. 97. Det skal byggast 

ein tomannsbustad der kvar eining skal ha areal på litt over 70 m2. Det skal i tillegg vere hems i delar av bustaden. På 

tomta skal det og settast opp eit garasjebygg for garasje + bod for dei to bustadane. Bustadbygg skal oppførast i heiltre 

av typen Aito logframe eller tilsvarande, og garasjebygg settast opp i tilsvarande system med noko smalare dimensjon. 

Det skal medtakast vannboren varme med fjellbrønnar for oppvarming av bustadane.  

Det er kulturminner på tomta som må vernast i byggeperioden. 

 

- Veg og tilkomst 

Ny avkøyrsel frå Hestetjosvegen må etablerast. Avkøyrsel må ha stigningstilhøve iht. relevante vegnormer og 

godkjennast av kommunen.  

 

-Forhold til naboar og ytre miljø 

På grunn av omsynet til naboar er det ikkje tillete med arbeider utanom kl 07.00 – 18.00 måndag til fredag. Dersom 

entreprenøren ynskjer utvida arbeidstid skal dette avtalast med byggherren.  
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Det er vidare viktig at bygginga ikkje påverkar det ytre miljøet og TE skal ha tenkt gjennom aktuelle situasjonar og ha 

beredskapsplanar for dette. 

 

- Installasjonar på tomta 

Det er ikkje eksisterande VA eller kabelinnstallasjonar på tomta. Vedlagte VA-plan viser stad for påkobling av vatn, 

avløp og straum.    

 

- Teikningar 

Der det ikkje er samsvar mellom beskrivelse og teikningar gjeld beskrivelsen framfor teikning.  

 

1.5 Status til offentlege myndighetar 

TE må søke igansettingsløyve før bygging startar opp.  

 

1.6 Ansvarleg søkar 

TE ved sin arkitekt er ansvarleg søkar i prosjektet. 

 

1.7 Framdriftsplan for prosjektet 

Det er satt opp fylgjande planlagde tidsplan for gjennomføring av prosjektet. 

 

Nr. Aktivitet Dato 

1 Utlysing av anbod på Doffin 28.04.2023 

2 Innlevering av tilbod 31.05.2023 

3 Kunngjering av tildeling 02.06.2023 

4 Utløp klageperiode 12.06.2023 

5 Kontrakt signering 12.06.2023 

6 Oppstart på byggeplass 19.06.2023 

7 Ferdigsynfaring klar for innflytting med unntak av asfalt  23.02.2023 

8 Ferdig asfaltert uteareal  30.06.2023 
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II.2 KONKURRANSEREGLAR 

2.1 Konkurranseform 

Arbeidene gjennomførast som totalentreprise iht NS 8407. 

Konkurranseform er åpen konkurranse med dialog, og vert gjennomført etter dei reglane som gjeld for denne 

konkurranseforma. I kva grad det vert gjennomført dialog og kor mange tilbyderar det velgast og ha dialog med, vert 

avgjort av byggherre under evaluering av tilboda.    

 

2.2 Alminnelege konkurransereglar 

Konkurransebestemmelsane er iht ”Forskrift om offentlege anskaffelsar” fastsatt opprinneleg ved kgl.res. 7.april 2006 

med hjemmel i lov 16.juli 1999 nr 69 om offentlige anskaffelser §11 første ledd, del II, Anskaffelser under 

terskelverdiane og uprioritera tjenestar, åpen tilbodskonkurranse. Alle revideringar pr d.d av denne Forskrift gjelder. 

Punkter i dette dokumentet er presiseringar og utdrag frå nevnte forskrift. 

 

2.3 Spesielle konkurransereglar 

Bestemmelsar som fylgjer gjeld i tillegg til eller i staden for tilsvarande bestemmelsar i ovennevnte forskrift. 

 

2.3.1 Kvalifikasjons- og tildelingskriteriar 

Det visast til tilbodsbestemmelsane for generell informasjon om valg av tilbyder. Nedanfor er det lista opp 

kvalifikasjons- og tildelingskriteriar som gjeld spesielt for dette prosjektet. 

 

A. Vurdering av KVALIFIKASJONAR vil skje iht fylgjande kriteriar/dokumentasjon: 

A.1 Firmaets kapasitet 

 Tilbydar skal ha kapasitet tilstrekkeleg til å gjennomføre oppdrag av denne størrelse og kompleksitet.  

 Gjeld også for underentreprenørar. 

 Dokumentasjon 

 Oversikt over leverandørens gjennomsnittlege arbeidsstyrke og antall ansatte i den administrative ledelsen de 

 siste tre år, oppdragsmengde/ledig kapasitet og evt samarbeidende firmaer (maks 1 A4-side).  

A.2 Firmaets kompetanse (generelt og for planlagt bemanning av prosjektet) 

 Det stillast krav om at ansvarlege personar for prosjektet skal ha konkret erfaring med gjeldande 

 entreprisemodell og erfaring med prosjekt av tilsvarende størrelse og kompleksitet.    

 Hvis delar av bemanninga på byggeplassen ikkje er norskspråkleg, skal firmaets kvalitetssikringsrutiner også 

 beskrive rutiner for kommunikasjon på byggeplassen, for å unngå misforståelsar, uhell og ulykker.  

 Byggeplassen sitt språk er norsk, og alle entreprenørar skal ha leiande personelle på staden som beherskar 

 norsk. Dette avdi byggherren vurderar alt anna som ein stor sikkerhetsrisiko i eit byggeprosjekt. 

 Totalentreprenøren sin ansvarlege for prosjektering må dokumentere erfaring frå tilsvarende prosjekt og 

 samme stilling. 

 Dokumentasjon 

 Oversikt over formell fagleg kompetanse i firmaet, erfaring generelt og evt. spesiell kompetanse 

 (maks 2 A4-sider). Gjeld også for rådgjeverane og underentreprenørane. 

 Liste over firmaets referanseprosjekter dei siste 3 åra med fylgjande opplysningar: 

 Referanseperson hjå oppdragsgjevar med tlf.nr. 

 Type bygg og eventuelt type anlegg for tekniske entrepriser 

 Entreprisemodell 

 Størrelse på kontrakten 

 Tilbydar skal framlegge dokumentasjon som sannsynleggjer at han vil kunne oppnå ansvarsrett som angjeve 

 under pkt II.3 Krav til tilbydar. CV på tilbudte personar i prosjektadminstrasjonen skal vedleggast. 

A.3 Firmaets økonomiske soliditet. 

 Firmaet skal ha tilstrekkeleg økonomisk soliditet til å gjennomføre oppdrag av denne størrelse og kompleksitet. 

 Firmaet skal stille bankgaranti for entreprisen. 
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 Dokumentasjon 

a) Regnskap for dei to siste regnskapsår skal vedleggast. 

b) Dokumentasjon på tilsagn om bankgaranti. 

A.4 Skatteattestar, HMS-erklæring, attest for foretaksregistrering og sosial dumping. 

a) Skatteattest RF 1244 utstedt av kemner/kommunekasserar for skatte- og arbeidsgjevaravgift,

  ikkje eldre enn 6 månader 

b)  Attest frå skattefogden/fylkesskattesjefen for meirverdiavgift, ikkje eldre enn 6mnd.  

c)  HMS-erklæring skal leverast. Leverandøren skal også framlegge HMS-erklæring frå 

 underentreprenørar som vil bli nytta på oppdrag til ein verdi på over kr.200.000,- eks.mva. 

d)  Attest frå foretaksregisteret (firmaattest) 

e)  Det stillast krav i kontrakten til lønns- og arbeidsvilkår,jf dei til einkvar tid gjeldande Reglar 

 i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlege kontrakter. Lov om minstelønn på bygge- 

 og anleggsplassar skal fylgjast. Det skal før kontrakt leverast skriftleg bekreftelse frå tilbydar 

 om at dette vil bli overhalde for alle på byggeplassen. 

f)        Iht. Forskrift vert det stilt krav i kontrakta at leverandør er godkjent lærlingbedrift og at ein    

       Eller fleire lærlingar deltek i kontraktsarbeidet.     

Tjenesteytar med forretningsadresse i andre EØS-land skal legge fram attestar eller anna lovbestemt 

dokumentasjon iht ”Forskrift for offentlege anskaffelser” . Krava gjeld også for underentreprenørar/ 

leverandørar. Under gjennomføring så må alle håndverkerar ha godkjente ID-kort. Tilbydar som ikkje 

oppfyller kvalifikasjonskrava vil bli avvist. Desse tilbyderane vil dermed ikkje få innhaldet i tilboda sine 

nærare vurdera. Dei tilbyderane ein anser som kvalifisera, gjeng vidare til tildelingsfasen.  

 

B. TILDELINGSKRITERIAR 

B.1 Avlysing av konkurransen og forkastelse 

 Oppdragsgjevar kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbod dersom det foreligger saklig grunn, jf. 

 Forskrift om offentlige anskaffelser § 13-1. I dette prosjektet gjeld det at oppdragsgjevar tek atterhald om at 

 tilboda er innafor vedtatte økonomiske rammer. Ei avlysing eller forkasting vil ikkje gje tilbyderane nokon 

 form for kompensasjon. 

B.2  Tildeling 

 Oppdragsgjevar  forbeheld seg retten til å velje det for byggherren mest økonomisk fordelaktige tilbodet, jf 

 anskaffelsesforskriftens §13-2. 

 

 Tildeling vil skje etter fylgjande kriteriar: 

Vekt Kriterium Beskrivelse 

80% 

 

 

 

 

 

Pris Tilbodssum korrigera for evt feil, eventuelle forbehald. 

Forbehald skal prissettast av tilbydar. Forbehald som ikkje er 

prissatt vil bli kostnadsmessig (evt skjønnsmessig) vurdera av 

byggherren i samband med evaluering og valg av tilbod. 

Eventuelle opplagte feil i tilbodet vil bli vurdera og prisa. 

Byggherre vil kunne be om klargjering av postar i tilbodet. 

20% 

 

 

 

 

 

Kvalitet Kvalitet på produkt 

For både VVS og elektrofaga vil løysingane bli vurdera i forhold 

til drift og vedlikehald, bestandighet og egnethet.  Kvalitetane på 

dei produkta som er tilbudt vil bli gjenstand for ei kvalitets-

vurdering, og byggherren vil mellom anna vurdere levetida. 

Spesielt dersom TE avviker frå dei krav som er stilt i beskrivelse, 

vil dette kunne gje utslag. Vekting vil skje på ein skala frå 1 til 

10, der 10 er høgste karakter. 
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II.3 KRAV TIL TILBYDAR 

 Prosjektet krever ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven. TE skal godtgjera at han eller hans 

 samarbeidspartnere i prosjektet vil få godkjent dette. Enten ved dokumentasjon på sentral godkjenning eller at 

 han vil få lokal godkjenning for prosjektet. Innsending av søknad om ansvarsrett skal skje umiddelbart etter at 

 kontrakt er inngått. Dersom ansvarsrett ikkje oppnås, er dette eit vesentleg kontraktsbrot som gjev byggherren 

 rett til å heve kontrakten og gjera erstatningskrav gjeldande etter reglane i NS 8407 pkt 46. 

 

II.4 KRAV TIL TILBOD 

 Fylgjande skal leverast med tilbodet: 

 Tilbodsbrev 

 Komplett konkurransegrunnlag i utfylt stand, inklusive alle skjema 

 Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for kvalifikasjoner 

 Det etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildeling 

 Attest frå foretaksregisteret 

 Skatte- og avgiftssatser 

 HMS-egenerklæringsskjema 

 Tilbydar har risikoen for at tilbodet når fram til Vinje kommune sine lokaler innen fristen. Tilbod som ikkje er  

 framme innan fristen vil bli avvist. Sjå for øvrig Tibodsinnbydelsen for andre forhold. 
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KONTRAKTSBESTEMMELSAR 

II.5 ALMINNELEGE KONTRAKTSBESTEMMELSAR 

NS 8407 ”Alminnelege kontraktsbestemmelsar for totalentrepriser” siste utgåve, gjeld som alminnelege 

kontraktsbestemmelsar, med etterfylgjande spesifiseringar. Henvisningar til kapitler/punkt i NS 8407 er gjeve i 

parantes. 

.01 (4) Det skal haldast byggemøter kvar 14.dag. Byggherren fører referat frå desse møta. 

.02 (13) TE får tiltransportert byggherrens avtale med arkitekt 

.04 (14.6) TE skal framlegge forslag til valg av løysinger for byggherren, for godkjenning, i god tid. 

.06 (26.2) Prisen er fast i kontraktsperioden 

.07 (27.2.2) Innestående beløp skal trekkes med 10% av produksjonsverdi fram til overlevering. 

.08 (24.2) Byggherren har i tilbodsgrunnlaget ved hjelp av teikningar og beskrivelse av bygget med tomt,  

  beskrive ein del løysingar på overflater og andre ytelsar. Totalentreprenøren skal overta risikoen for 

  dette materialet-  

.10 (36.2) Det skal, for alle leveranser i prosjektet, utarbeidast og leverast FDV-dokumentasjon som grunnlag 

 for driftinga av bygget. RIF-normen, FDV.norm for bygningar rev 2000, skal leggast til grunn for denne 

 dokumentasjonen. FDV-dokumentasjon leverast i papirformat i 2 eksemplar og i digitalt format (minnepinne). 

 Tegningar ”som- bygget” leverast digitalt i dwg og pdf, samt i papirformat i målestokk. 

 Dokumentasjonen skal vera på norsk. 

 

II.6 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSAR 

6.1 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) 

Byggherren har som målsetting at alle byggeprosjekt skal gjennomførast utan skader og tap av mennskeliv. 

Totalentreprenør skal ha eit dokumentera system for å ivareta internkontrollforskriften. Systemet skal foreleggast 

byggherren for gjennomsyn. Totalentreprenøren skal ta med alle kostnader for SHA-arbeidet. 

 

Organisering av SHA-arbeidet. 

Byggherren er prosjektleiar SHA, medan TE skal ha rolla som SHA-koordinator i utførelsesfasen iht. 

Byggherreforskriften.  Totalentreprenøren skal utarbeide SHA-plan både for utførelsesfasen iht. byggherreforskriften.  

 

Totalentreprenøren skal vera hovedbedrift og sørge for samordning av verne- og miljøarbeidet på byggeplassen iht 

Arbeidsmiljøloven. 

 

Oversiktstavle skal settas opp på egna stad for dette. Alle som arbeider eller er på bygget skal registrerast, og arbeiderar 

utan godkjent ID-kort har ikkje høve til å vera på byggeplassen.  

Vernerundar skal gjerast minimum kvar 14.dag, og protokoll skal leverast byggherre ved fyrste påfylgjande byggemøte. 

 

6.2 RENT TØRT BYGG – RUTINER (RTB) 

Alle vegger skal holdes tørre inn til tak er tett og ferdigstilt. 

Rydding og reinhald under bygginga skal gjennomførast etter håndbok Rent Tørt Bygg, utgjeve av RIF i 2007, 

Samt faktaark 1/2011 frå Statsbygg, vedr krav og gjennomføring av RTB på byggeprosjekter. 

Det stillast krav til at det etter avsluttande byggreingjering skal foretas kontroll ved støvdekkemålingar med BM-

Dustdetektor (byggherre deltar). Dette skal dokumenteres.  

Alle innebygde skap f.eks fordelerskåp for varme skal vera reingjort.  
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KONKURRANSEGRUNNLAG 

 

 

DEL III – BESKRIVENDE DEL 

 

  

TOTALENTREPRISE 
 

 

 

 

Innhald: 

 

III.1  –  Teknisk beskrivelse 

 

III.2  -  Vedlegg til beskrivelsen 

  1. Nye planer, snitt, fasader, skjema 

  2. VA-plan kart 
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Kapittel 0  Generelt 

0.1 Myndighetskrav 

Generelt skal desse krav gjelde for utformingen av bygget. 

Overordnet: 

 Aktuelle lover og forskrifter for denne type bygg 

 Norske standarder 

 Gjeldande plan og bygningslov m/veiledning 

 TEK 17 m/veiledning 

 NS 3420 siste utgåve med veiledning, tol.kl.2 

 Rettleiingar og preaksepterte løysingar frå Byggforsk.  

 

Dersom TE som ein fylgje av prosjektering ynskjer eller har behov for å søkje om dispensasjon frå aktuelle lover, skal 

byggherren konsulterast. Dispensasjonen skal vera heilt naudsynt, og må medføre ein økonomisk gevinst for 

byggherren, som i omfang skal avtalast før søknad sendast til behandling. Søknad om dispensasjonar i tilknytning til 

tiltaket gjerast på TE sin risiko i forhold til kostnader, gebyrer, framdrift, utfall på søknad osv. 

Tilbyder skal medta alle ytelsar for eit komplett arbeid sjølv om ytelsen ikkje er spesifisera i det etterfylgjande.  

Bygget skal leverast klart for bruk. 

 

Kapittel 1  Rigg og drift 

11 Rigg og drift 

Samtlege kostnader knytta til tilrigging og nedrigging, drift av byggeplass, overnatting etc skal vera medtatt i tilbodet. 

Riggområde med parkering må vere innanfor tomtagrensa. Etter bygging skal riggområdet settast attende til same stand 

som før oppstart. Samtlege riggfasilitetar skal tilfredstille Arbeidstilsynet sine krav til anleggsrigg for prosjektet.  

 

Kapittel 2  Bygning 

 

21 Grunn og fundamentering 

Det må gravast og fundamenterast for nye bygg, og totalentreprenøren har ansvaret for oppfylling og evt. 

masseutskifting/sprengning av tomt og p-plass. 

Bustad utførast med golv på grunn med betongplate, isolert iht. TEK. Ny betongplate skal ha radonsperre og det skal 

støypast inn rør for vannboren varme. Overvatn skal førast til terreng.  

Garasje skal stå på ringmur med støypt betongplate. Det kan bli naudsynt å ha muren noko høgare i bakkant på grunn av 

eksisterande terreng.  

Straumforsyning må sjekkast med VTK, medan tilkobling for vatn og avløp kan gjerast i Hestetjosvegen. Det skal 

vidare etablerast parkering iht. teikning, samt ny avkøyrsel til Hestetjosvegen.   

 

23 Ytterveggar 

Alle veggar skal oppførast i heiltre. Bustad skal ha Aito Stronglog i dimensjon 204 x 372 mm (krysslaminert), eller 

tilsvarande. Garasjebygg skal oppførast i tilsvarande system, men i dimensjon 150 x 372 mm.  

Lufttettheit, lydtilhøve, varmeisolering og liknande skal vere iht. krav for denne typen veggar. Oppdragsgivar vil 

gjennomføre trykk- og termograferingsprøver av bygget. 

Ytterveggar skal beisast utvendig og ha kvitpigmentert panellakk innvendig. Dører og vindauge iht. skjemateikning.     

 

24 Innerveggar 

Innverveggar i same utførelse som ytterveggar (Aito Stronglog eller tilsvarane).  

Innverveggar skal tilfredstille alle forskriftskrav mht. lyd, brann og evt. bæring.  

Behandlast med kvitpigmentera panellakk.  

Over kjøkkenbenk monterast børstet stålplate. 
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25 Dekker 

Støpt plate på mark med innstøpte rør for vannboren varme.  Terasse skal byggast med bjelkelag på punktfundament av 

betong. Det skal leggast parkett i kjøkken/stoge,bod, og på soverom, medan entre og bad skal ha fliser. Garasje skal ha 

stålglatta betonggolv. Alle våtrom skal ha godt fall til slik i heile rommet. Utforming av inngangsparti skal vere 

trinnfritt.  

Himling og røsta inntertak utførast i panel, behandla med kvitpigmentera panellakk.  

 

26 Yttertak 

Tradisjonelt røsta tak med overflate av betongtakstein, type Skarpnes Flat eller tilsvarende. Tak skal ha ope raust, dvs. 

ikkje nedfora himling. Takkkonstruksjonen skal ha utstikkande sperrer og god lufting via takfot. Sidan taket i 2.etg 

utførast som varmt tak skal sløyfene utførast med impregnera 36x73mm, før 36mm lekting og takstein. Diffusjonsperre 

i himling skal vera minimum 0,20 mm aldringsbestandig plastfolie, og skal skøytast med klemlist eller tape til folien i 

ytterveggen.  Som isolering i takkonstruksjonen skal nyttast isolasjon av matter/plater (ikkje innblåst isolasjon). Alle 

nye takrenner med nedløp skal forsynast med løvsamlar/utskillar montera minimum 1,0m oppe på veggen. 

Takvindu skal ha kvalitet iht. TEK og løftast over takflaten slik at ein får god tetting rundt. Utførelse iht. bygforsk sine 

anbefalingar. 

Yttertak må tilfredstille naudsynte brannkrav mht. brannsmitte mellom bustadane (EI30).   

 

27 Fast og laust inventar 

Kjøkken 

Tilbydar skal levere eit komplett kjøkken med alle naudsynte funksjonar. Kjøkken skal vere slitesterkt og av god 

kvalitet.  

Med tanke på kvitevarer skal fylgjande utstyr medtas: Komflyr med platetopp, ventilator, kjøleskåp og oppvasmaskin.  

 

Type:............................................. 

 

Vedovn:  

Det skal medtakast vedovn av type Jøtul F373 eller tilsvarande, ein i kvar bustad. Det skal medtast komplett levering, 

montering, pipe, samt brannplater. Vedovn må ha eigen tilluft direkte til omn.   

Type:............................................. 

 

Diverse   

Vindusbrett i naudsynt omfang, i heiltre, over vindauge, med innmontera 2 stk gardinskinner. 

 

Speil:  

Det skal medtas eit speil størrelse 1400 x 800 mm i kvar bustad.  

 

Garderobe:  

Garderobe i entre frå under trapp til vegg mot baderom iht. ARK-teikning.  

 

28 Trapper, balkongar mm 

Trapp i tre til hems. 

Terasse utførast med trebjelkelag på punktfundament og med impregnert terrasegolv. Terrasser skal vere 25 m2 og 

trappes til terreng som vist på teikning. 

 

29 Bygningsmessige hjelpearbeid 

Det skal medtas komplette hjelpearbeid for alle tekniske fag, herunder også all holtaking og branntetting av alle 

gjennomføringar. Grensesnitt mellom bygg og teknikk må koordinerast av TE. Gjennomføring av bl.a. fleire el.kabler 

sammen i dekker/veggar, skal gjerast ved hjelp av std prefabrikera gjennomføringar som spesielt er laga til dette 

formålet. Tekniske føringar skal så langt som råd leggast skjult i vegg. Heiltreveggar skal forhåndsborast for dette.   
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Kapittel 3  VVS-arbeider 

30 Generelt 

Det skal prosjekterast og leverast komplette VVS-anlegg for bygget.  

 

Klimateknisk systemløysing og energioptimalitet vil bli vektlagt i evaluering av tilboda.  

 Sanitæranlegg inklusive utvendige anlegg 

 Luftbehandlingsanlegg 

 Evt luftkjøleanlegg 

 

 

30.01 Beregninger 

Det skal utarbeides energiberegningar og budsjett for bygget. Bygget skal leverast med energimerking. 

 

31 Sanitær 

31.0 Generelle krav 

Alle installasjonar skal utførast iht Normalreglement for sanitærreglement, samt at Våtromsnormen skal leggast til 

grunn. Vidare skal anlegget omfatte alle utvendige og innvendige rørføringar for å ivareta forbruksvatn, spillvatn og 

overvatn.  Sanitæranlegg skal ha skjulte rørføringar. Alle koblingar skal vera tilgjengeleg for inspeksjon. 

Utstyr skal vera av normalt god kvalitet. 

Varmtvannstankar og koblingskap for rør skal plasserast i teknisk rom.  

 

31.1 Bunnledningar 

Det skal medregnast alle nødvendige ledningsanlegg i grunnen.  Avløp skal i størst mogleg grad førast ut i 

gravitasjonsledninger.  Bunnledningar for sanitæravløp fra toaletter og takvatn/overvassledningar utførast i plast. 

Rødbrune rør for spillvatn, svarte rør for overvatn. Grøfter skal utførast med pukk i botn som komprimerast, og 

tildekking rundt avløpsrør skal skje med pukk. Sluk med rustfrie rister skal tilpassast gulvtype. Det skal vere sluk i 

våtrom, samt på teknisk rom.   

 

 

31.2 Ledningar over grunnen 

Det skal regnast med alle rørføringar over grunnen for: 

- Kaldt og varmt forbruksvatn 

- Overvatn (taknedløp) 

- Spillvatn 

 

Alle vassledningar skal isolerast med type Armaflex eller tilsvarande. Ledning for varmt tappevatn skal utformas som 

sirkulasjonsledning slik at temperatur til einkvar tid vert halde på 50 0C +/- 5 0C etter ei fyrste maksimal tappetid på 10 

sekundar.  Ledning for kaldt tappevatn skal utførast slik at temperatur på kaldtvatn er lågare enn +200C ved alle 

sanitærutstyr etter maks 30 sek tapping. 

 

Takvatn skal føras til terreng. Drensrør skal leggast og om nødvendig koblast til overvassnettet. 

Uttak for vatn, tilkobling av spillvatn og overvatn skal skje på det kommunale nettet.  

 

 

31.4 Utstyr 

Utstyret som leverast skal vera leverandørens ”standard produkt” med hensyn til pris, slitasje og hærverk. Det skal vera 

utført i porselen med standard kvit farge. 
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Totalentreprenøren skal ha med alt nødvendig sanitærutstyr for ei funksjonell drift/bruk av bygget. Ved valg av 

sanitærutstyr gjeld fylgjande: 

 

 WC:    

Golvmontert toalett av porselen med toalettsete i herda plast. Toalettet skal vere utstyrt med trykknapp for 

ulike spylemengder (låg/høg) 

 

Type:............................................. 

 

 

 Baderomsinnreiing:  

På badet skal det leverast baderomsinnreiing med underskap og vask. Blandebatteriet skal vere forkromma.   

 

Type:............................................. 

 

 Golvsluk: 

Sluk i rustfri utførelse med vannlås.       I  

 

 Kjøkken:   

På kjøkkenbenk skal det monterast eit-greps armatur med forlenga hendel for albogebetjening. 

 

 Dusj:    
Det skal medtakast dusjkabinett. Dusj skal utstyrast med ettgreps termostat blandebatteri. Dusjhovud skal ikkje 

produsere vanntåke/aerosol (”sparedusj”) 

 

Type:............................................. 

 

 

 Vaskemaskin:  

Det skal medtakast uttak for vatn og avløp til vaskemaskin på badet. Sjølve vaskemaskina skal ikkje 

medtakast.   

 

Alt utstyr skal vere av god kvalitet. Det skal etablerast utvendig kran ved inngang Tilførsel må vera utstyrt med 

stengekran på varm side, og tømmemogleghet før vinteren. Det skal også medtas tilkobling av kjøkken og 

vaskemaskiner, samt felles varmtvannstank for bustadane. 

 

Gulvsluk skal tilpassas det valgte gulvoverflate.   

 

32 Varmeanlegg 

32.1 Generelt 

Vannbårent varmeanlegg skal utførast iht. VVS Bransjens varmenorn og skal generelt dekke all oppvarming av bygget 

og varmntvatn. Norm for operative temperaturer er i området 19 -24 grader celsius.  

Dimensjonering av varmesystem skal gjennomførast iht. NS 3031 Beregning av bygningars varmebehov.  

 

Energiforsyning:  

TE skal bore etter og forsyne bustad og tilhøyrande garasje med grunnvarme i form av energibrønn. Preisolerte rør 

leggast fram til varmepumpe i teknisk rom. Ein ser for seg egne kursar til golvvarme i kvar bustad, beredar, ventilasjon 

og garasje.  

 



VINJE KOMMUNE   Tomannsbustad Juvbakk 2023

  

23  Rev 0 – 04.04.2023 

 

Oppvarming skal skje via golvvarme. Varmeanlegget skal soneinndelast slik at kvar sone dekker eit område med 

samtidig og like stor belastning.   

Det skal medtas eit komplett anlegg med alle naudsynte komponentar inkl. utvendige og innvendige rør, koblingar, 

ventilar, pumper m.m. 

Det skal også innstallerast el. kjele som kan dekke 100 % av behovet ved teknisk havari for varmepumpedrifta.   

 

 

33 Sprinkleranlegg 

33.1 Generelt 

For denne type bygg er det ikkje krav til sprinkling.  

 

 

36 Luftbehandlingsanlegg 

36.1 Generelt 

 

Luftbehandlingsanlegget skal omfatta all nødvendig innstallason for å betene areal iht. krav til inneklima og 

kravspesifikasjonar. Alle løysingar må samkøyrast med byggets øvre utforming og krav til energiklasse.  

Kanalføringar gjennom brannkonstruksjonar må utførast med forskriftsmessige spjeld.  

Utførande skal utarbeide romtabell med behov for luftmengder pr rom og romkategori/personbelastning.  

System for vindauge, med tanke på glasareal og solavskjerming må utførande taka omsyn til. Uheldige løysingar med 

vindauge eller andre faktorar som vil medføre ekstra krav til ventilasjon må unngås.  

 

36.2 Kanalnett 

Nye kanalar skal fortrinnsvis leggast skjult. Evt. synlege kanalar skal vere i lakkert utførelse, kvite. Ventilar skal vere 

kvite. Kanalanlegg utførast iht. NS for dette.  

Luftinntak plasserast og utformast slik at best mogleg luftkvalitet sikrast til alle årstider, dvs i god avstand frå avkast, 

kloakklufting, bilparkering og liknande.   

 

36.3 Luftfordelingsutstyr 

Alle ventiler skal utførast i standard kvit utførelse. Plassering og type må sikre ein høg ventilasjonseffektivitet utan å 

forårsake trekk eller støy.  

 

36.4 Luftbehandlingsutstyr 

Boligaggregat tilpassa og dimensjonert iht. NS for bustadar av denne storleiken. Aggregat skal ha vannvarmebatteri for 

oppvarming frå energibrønnar.  

 

Type:............................................. 

 

 

Kapittel 4  Elektroarbeider 

40 Generelt 

Tilkobling må avklarast med VTK.  

 

41 Basisinstallasjonar for elkraft  

Retningslinjer for skilje mellom lågspent, tele og data skal fylgjast. Beresystem for framføringar skal vere tilstrekkeleg 

sikra i faste bygningsdelar. Utførande må syte for at evt. kabelbruer skal ha god tilgjengelegheit for seinare 

etterinstallasjonar. Andre installasjonar tillates ikkje opphengt eller festa til bæresystemet for elektroniske anlegg. 

Sprang i bæresystem aksepterast, men kablane skal ikkje henge fritt lengre enn det forskriftene tilet. 
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42 Høgspent forsyning 

Ny tilførselkabel til bygget leggast. Tilkobling må sjekkast med VTK.  

 

43 Lågspent forsyning 

EL-fordelingane skal vere tidsmessig, ha god plass for utviding (minimum 25% både fysisk og effektivitet) og vere 

dimensjonert og utført i ein standard som er i samsvar med prosjektets overordna standard. I fordelinga skal det 

monterast eit overbelastningsvern og det skal nyttes fleirpola elementautomatar for alle utgande kursar. 

Overspenningsvern skal vere med i leveringa. Kvalitetskrava må minimum tilfredstille og byggast opp i samsvar med 

NEK439. Alle berekningar, samt arrangementsteikningar, skal leggast fram for byggherre eller hans representant før 

fordelinga settast i produksjon. 

Krafttilførsel for alt utstyr for alminneleg bruk (ljos, stikk, etc.) innvendig og direkte elvarme skal tilkoplast og fordelast 

frå rekkeklemmer i fordelingssentralen. Punkter, bryterar, ljosregulator og stikkontakter tilknyttast aktuelle kursar i 

sentralen. 

Kursopplegg skal maksimalt belastast med inntil 75% av det den enkelte kursen er dimensjonert for å tole. Alle kursar 

skal ha min. 16A 7C kombivern. 

Installasjonar må ha tilfredstillande IP klasse for dei ulike roma og det må visast omsyn til fuktig miljø. Ved kryssing av 

dilatasjonsfuger skal krav i NS3420 gjelde. 

Frå El-fordeling skal det leggast ein kurs til garasje for ljos, oppvarming og stikk. 

  

44 Ljos 

Det skal medreknast levering og montering av ljosarmaturar og ljoskjelder inkl. tilbehøyr i naudsynt omfang for dette 

prosjektet. Ljosanlegget skal leverast med LED som ljoskjelde, men dersom det ikkje er høve skal det leverast 

ljosarmatur med mest mogleg energieffektivitet utan at det har påverknad på ljosteknisk eller estetisk kvalitet. 

Alle ljosarmaturar skal leverast med DALI ljosstyring. Elles syner ein til NS3420 – Kode: WT1 Armaturar for 

belysning samt publikasjonar og berekningar frå Selskapet for Lyskulturs Lux-tabell. 

Alle ljoskjeldene skal vere innfelt i himlingen. 

 

45 Elvarme 

Bustad skal ha oppvarming via vannboren varme. Garasje skal ha varmekablar i plata.  

 

 

Kapittel 5  Tele og automatisering 

 

51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 

Antall datapunkt og straumuttak er ikkje endeleg avklara, men tilbydar kan gå utifrå at det vert lagt opp fylgjande system 

i bygget: 

Soverom 

 1 stykk dobbelt straumuttak ved innardør 

 2 stykk dobbelt straumuttak ved seng   

 

Stove/kjøkken 

 Stikk til kjøkkenutstyr; komfyr, platetopp og kjøleskap  

 1 stykk dobbelt straumuttak til kaffetraktar og anna mindre ustyr. 

 3 stykk dobbel straumuttak ved sofa/tv 

 2 stykk dobbel straumuttak i gang  
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 1 datapunkt til trålaust internett 

 1 stykk dobbelt datauttak i stove. 

 1 stykk dobbelt datauttak på hems.  

 1 stykk dobbelt straumuttak på hems.  

Bad 

 1 stykk dobbelt straumuttak ved baderomsinnreiing 

Bod 

 1 stykk dobbelt straumuttak på vegg. 

Teknisk rom 

 Naudsynt straumuttak til varmtvasstank, ventilasjonsaggregat osv. Her må tilbydar prosjektere kor mykje 

straum og kor mange uttak som er nødvendig.¨ 

Garasje  

 Doble straumuttak i kvart rom.  

 

54 Alarm- og signalsystemer 

 

54.2  Brannvarslingsanlegg 

Det skal leverast eit komplett brannvarslingsanlegg for heile bygget iht. Norsk Standard.  

Alt nytt utstyr må vera 100% beskytta mot falskealarmar som fylgje av bruk av mobiltelefon eller anna elektronisk 

utstyr. Ev. manuelle melderar skal beskyttast med eit klårt hengsla deksel med moglegheit for plombering. 

Utførande har ansvaret for oppdatering av sentralustyret.  

 

 

Kapittel 7  Utomhusarbeider 

70 Generelt 

Det visast til utomhusteikning frå ARK. Adkomstveg og parkering må tilpassast bygget og garasje iht. plan.    

  

72 Hovednett vatn/avløp 

Hovudnett for vatn, avløp og overvatn er vist på vedlagte VA-plan.  

 

73 Utomhusanlegg 

73.1 Bearbeiding terreng 

Det skal opparbeidast parkeringsplass og adkomst i tillegg til bygget. Dette kjem fram av utomhusskisse. Tomta er ei 

naturtomt og skal fremstå slik også etter anleggsperioden. Det skal gjøres skånsomt tomtebearbeiding og terrengsprang i 

sør tas opp med natursteinsmur. 

 

73.3 Utandørs røranlegg 

Vatn og avløpsgrøfter koblast i kum i Hestetjosvegen. Desse skal vere godt sikra mot frost og opparbeidast iht. VA-

norn. Overvatn, dreneringar og takvatn, kan førast til terreng.  

 

73.4 Utandørs elkraft 

Det skal vera medtatt ljos på fasader ved alle ytterdørar, samt på garasje.  
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Byggherren ynskjer ei mest mogleg lik utførelse, med same ljoskildene for å unngå mange variantar, då dette er meir 

driftsvennleg. Alt uteljos styrast frå fotocelle. 

 

73.5 Vegar og plassar 

Nye avkjøyrsel og parkeringsplass kjem fram av vedlagte utomhusplan. Desse skal vere asfaltera og byggast opp med 

min 60 cm overbygning med kult og pukk. Asfalttykkelse min. 50 mm.  

Asfaltering kan utførast i juni 2024.  

 

Kapittel 8  Prosjektering 

80 Generelt 

Det er utarbeidd plan, snitt og fasadeteikningar av bygget. Resterande prosjektering utførast av TE eller TE sine 

underleverandørar.  

Det skal utarbeidast gode tekningar, både som arbeidsunderlag og til FDV.  

 

81 Arkitekt (Ark) 

Byggherren har bruka Sør Arkitekter AS til utarbeiding av teikningar, og det er forhandla fram ei avtale med desse for 

resterande prosjektering. I dette arbeidet ligg også å ta ut materialvalg og fargar i prosjektet. Det er medtatt i avtalen eit 

visst antall møter i Åmot. Dersom det vert fleire møter utover dette kan evt. ARK delta på nett. Avtalen med Sør 

arkitekter AS blir tiltransportert TE som ei underentreprise.  Sjå ellers under del I.  

 

82 Andre rådgjeverar 

TE skal medta kostnader for alle nødvendige rådgjeverar for gjennomføring av dette arbeidet. 

Det må medtas det arbeid og den dokumentasjon som er nødvendig, f.eks konstruksjonsberegningar, ljosberegning, 

m.m. 

 


