
 

 

 
   

 

AVTALEDOKUMENT – DIREKTE ANSKAFFELSER  

NS 8406 

 

Prosjektets navn: Miljøprøvetaking 

Adresse: Banak Flystasjon 

Elementsnr.  2023/2103 

Prosjektnr.  

Kontraktsnr.  

 

1 Parter 

Byggherre: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: 

Forsvarsbygg v/eiendomsforvaltning 975950662   

Adresse: Adresse: 

Postboks 405 Sentrum, 0103 OSLO  

Representant: Representant: 

Manuel Echeverria  

E-post: Tlf: E-post: Tlf: 

Manuel.Echeverria@Forsvarsbygg.no  97717054   

 

2 Om oppdraget: 
Banak Flystasjon skal kartlegges for PFAS og olje forbindelser, av den grunn det skal settes ned 30 miljøbrønner 
og gjennomføres 37 borehull for jordprøvetaking i forskjellige dybder på Banak flystasjon (se vedlagt kart). I den 
sammenheng trenger vi en borerigg for å sette ned brønnene med ODEX eller Symetrix systemer. For 
jordprøvetaking er ønskelig å bruke spiral bor. Noen av prøvepunktene er tiltenk boret gjennom betongdekk.  
 

3 Regulering av kontraktsforholdet 

Oppdraget reguleres av NS 8406 med de endringer og tillegg som følger av punkt Feil! Fant ikke 
referansekilden.. 

 

4 Kontraktssum/honorar 

Beskrivelse Pris: 

Rigg og drift (inkludert opp- og nedrigg): 

 

 

mailto:Manuel.Echeverria@Forsvarsbygg.no
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Pris per brønn (inkludert forflytting av borerigg på 

stasjonen): 

 

 

Pris per prøvetakingshull (inkludert forflytting av 

borerigg på stasjonen): 

 

 

Timepriser for tilleggstjenester/regningsarbeider:  

SUM:  

 

 

5 Tidsfrister 

Beskrivelse Dato Dagmulkt 

Utførelse av arbeidene ukene 34 – 35 Ja 

   

 

 

6 Betaling 

Det skal faktureres når oppdraget er fullført (sluttoppstilling med sluttoppgjør) 

 

 Generelle faktureringsbestemmelser 

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Forsvarsbyggs fakturamottak i samsvar med 
standarden Elektronisk handelsformat (EHF). Forsvarsbyggs elektroniske fakturaadresse er 
975950662. For nærmere informasjon om fremgangsmåte, se www.ehandel.no.  

 

Entreprenøren skal sende separate fakturaer for: 

• Godkjente endrings- og tilleggsarbeid 

• Kontraktssum/sluttfaktura 

 

 Faktura for endringsarbeider 

Faktura for endringsarbeider faktureres i egen faktura når arbeidet er ferdigstilt. Ved endringsarbeider 
av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere 
enn hver måned. Fakturering skal skje separat for hver enkelt endringsavtale.  

 

Fakturaen skal spesifiseres og vedlegges den dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens 
kontroll. Når fakturaen omfatter arbeid som avregnes etter enhetspriser skal fakturaen ha et vedlegg 
som viser beregning av vederlag basert på kontraktens enhetspriser og utførte mengder pr. 
avregningsdato. Oppsettet skal følge mengdebeskrivelsen og inneholde de samme postene som denne. 
Avholdte målinger vedlegges som dokumentasjon for utført volum. Regningsarbeid skal dokumenteres 
ved spesifiserte timelister, fakturaer over innkjøpt materiell mv.  

 

 Lønns- og prisendringer 

Justering iht. lønns- og prisendring dekkes ikke.  
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 Sluttfaktura 

Entreprenøren skal sende sluttfaktura med sluttoppstilling i samsvar med kontraktens bestemmelser, 
jf. NS 8406 punkt 25.1. 

 

7 Garanti 

Se pkt. 1.3. 

 

8 Forsikring 

For oppdraget gjelder følgende forsikringer:  

Tingsforsikring:     Forsikringsselskap:  

 

________________   __________________ 

 

Ansvarsforsikring:    Forsikringsselskap:  

 

________________   __________________ 

 

9 Fremdrift og dagmulkt 

Utførelsen av oppdraget kan starte 21.08.23, kl 08.00 og være sluttført innen fredag 01.09.23, kl 18.00 

 

10 Signaturer 

Avtalen skal signeres elektronisk. Signatur vil fremkomme av egen signaturfil opprettet i Mercellportalen. 
 
Avtaler over kr 100.000 ekskl. mva. skal signeres av både fagteknisk og merkantilt ansvarlig hos Forsvarsbygg, og 
er først gyldig inngått når begge signaturer foreligger. Forsvarsbygg ved direktør Forsvarsbygg eller direktør 
anskaffelser kan ensidig godkjenne avtalen ved manglende signatur.  
 
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle Forsvarsbygg etter at han blir eller burde ha blitt oppmerksom 
på at ikke begge ansvarlige hos Forsvarsbygg har signert. Varselet sendes til anskaffelser@forsvarsbygg.no. 

 

 

 

 

 

 

1 Kontraktsbestemmelser for avtalen, basert på NS 8406 

1.1 Generelle kontraktsbestemmelser 
Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 – Forenklet bygg- og anleggskontrakt 2. utgave juli 2009, 
med de endringer og tillegg som fremkommer nedenfor. 
 
Presiseringer og endringer til NS 8406 er angitt i kronologisk rekkefølge med henvisninger til aktuell 
bestemmelse i standarden. 
 
Som avtaledokument benyttes Forsvarsbyggs egen blankett. Mal for avtaledokumentet er vedlagt. 
 

1.2 Definisjoner (NS 8406 punkt 2) 
Følgende tilføyelse gjøres i NS 8406 punkt 2, definisjon av begrepet «underentreprenør»: 
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Med underentreprenør menes alle entreprenører i ledd under Entreprenøren, herunder bemanningsforetak og 
produksjonsbedrifter. Disse sidestilles med underentreprenører, og anses som en del av leverandørkjeden. 
 

1.3 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 punkt 8) 
Til første ledd: Entreprenøren plikter ikke å stille sikkerhet når kontraktssummen er mindre enn NOK 1000.000,-. 

 
Entreprenørens sikkerhetsstillelse dokumenteres ved oversendelse av garanti.  
 
Til annet ledd: Byggherren stiller ikke sikkerhet.  
 

1.4 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 punkt 19.3) 
Til siste ledd: Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

 

1.5 Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter (NS 8406 punkt 23.1) 
Til første ledd: Indeksregulering skjer med basis i statistisk sentralbyrås indeks ”boligblokk, i alt”.  
 

1.6 Bytte av nøkkelpersonell (tillegg til NS 8406 punkt 13)  
Entreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder, anleggsleder eller 
personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt som erstatning for slik person. 
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om samtykke. Byggherren kan bare 
nekte å gi samtykke dersom han har saklig grunn. Ved bytte av personell kan byggherren i rimelig utstrekning 
kreve kostnadsfri overlapping.  
 
Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at byggherren har saklig grunn til å nekte, 
betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist 
fastsatt av byggherren. Dagmulkt påløper uansett ikke der byggherren har unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd 
uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med personskiftet.  
 
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen, maksimalt NOK 
300.000. Dagmulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt etter andre bestemmelser. 

 

1.7 Lover, offentlige forskrifter og vedtak (NS 8406 punkt 13.1) 

 Forholdet til plan- og bygningsloven: 

Entreprenøren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i tiltaksklassen 
som prosjektet/tiltaket krever. Entreprenøren plikter å bidra til at erklæring om ansvarsrett blir sendt så snart 
som mulig etter at kontrakten er inngått. Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig mislighold. 

 

 HMS: 

Entreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og 
sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. kontraktens bestemmelser og de til enhver tid gjeldende lover og 
regler. Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han finner det 
nødvendig. 
 
Byggherren kan kreve dagmulkt NOK 1.500 dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet 
innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for 
forsinkelse. 

 

 Tropisk tømmer og fredet skog 

Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg eller på sine 
byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for trevirke, skal entreprenøren 
planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller forefinnes på byggeplass.  
 
Entreprenøren kan søke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge dokumentasjon fra pålitelig, 
uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om at trevirket ikke kommer fra regnskog 
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eller fredet skog. Byggherren avgjør etter eget skjønn om unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at 
unntak ikke kan påregnes. 
 
Aksept av entreprenørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse. 
 
Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på byggeplass, finnes eller kan finnes 
trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av byggherren, er dette å anse som 
en mangel som kan kreves rettet for entreprenørens regning, uavhengig av kostnadene ved slik retting. 
Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge av mangelen. For øvrig gjelder kontraktens 
misligholdssanksjoner. 

 

 Pliktig medlemskap i returordning for emballasje  

En norsk entreprenør (merverdiavgifts-registrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngåelsen fremlegge 
dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at han er medlem i en 
miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller oppfyller forpliktelsen gjennom 
tilsvarende egen returordning. Dersom entreprenøren er av den oppfatning at han ikke kommer til å benytte 
emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen sende en skriftlig erklæring til byggherren om dette. 
 
Ovennevnte krav gjelder kun dersom kontrakten overstiger kr 100.000,- ekskl. mva.  

 

1.8 Etiske krav 

 Ansattes rettigheter 

1.8.1.1 ILOs kjernekonvensjoner 

Entreprenøren skal etterleve følgende grunnleggende krav: 
a) Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjoner nr. 138 og 182): Barn har 

rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid, og mot å utføre arbeid som kan svekke 
utdannings- og utviklingsmuligheter. Minstealderen må ikke i noe tilfelle være under 15 år (14 eller 16 år 
i visse land). Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert 
nattarbeid. Dersom det foregår slikt barnearbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal samtidig 
legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke lenger er i 
skolepliktig alder. 

b) Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjoner nr. 29 og 105): Det skal ikke forekomme noen 
form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Arbeiderne må ikke levere depositum eller 
identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal være fri til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig 
oppsigelsestid. 

c) Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjoner nr. 100 og 111): Det skal ikke forekomme noen 
diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, 
seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet. 

d) Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjoner nr. 87 og 98): Arbeiderne 
skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og å forhandle 
kollektivt. Dersom disse rettigheter er begrenset eller under utvikling, skal entreprenøren medvirke til at 
de ansatte får møte ledelsen for å diskutere lønns- og arbeidsvilkår uten at dette får negative 
konsekvenser for arbeiderne. 

 

1.8.1.2 Krav om lønns- og arbeidsvilkår 

Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underentreprenører og innleide har lønns- og 
arbeidsvilkår i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje der dette finnes. Med lønns- og 
arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og 
ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 
 
En virksomhet sin interne tariffavtale, såkalt husavtale, eller andre avtaler om lønns- og arbeidsvilkår, er kun 
bindende i den grad den gir bedre lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av landsdekkende tariff. 
 
Dersom arbeidstaker blir sendt på arbeid utenfor sitt hjemsted, skal arbeidsgiver dekke reisekostnader og sørge 
for kost og losji i henhold til landsdekkende tariffavtale. Med hjemstedet menes det sted arbeidstaker har 
nærmest personlig tilknytning til. Ved vurdering av tilknytning skal det legges vesentlig vekt på fast bosted og 
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hvor arbeidstaker har sine familiære bånd. Dersom det er tvilstilfeller angående arbeidstakers reelle hjemsted, 
har byggherren ensidig rett til å avgjøre dette. 
 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underentreprenør og innleide skal utbetales til konto i 
bank.  
 
Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, 
arbeidstakere hos eventuelle underentreprenører og innleide. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet 
kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på 
personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 
 

 Oppfølging 

Entreprenøren skal påse at ansattes rettigheter i punkt Feil! Fant ikke referansekilden. etterleves i egen 
virksomhet og hos den eller de underentreprenører som medvirker til oppfyllelse av kontrakten. På oppfordring 
fra byggherren skal dette dokumenteres ved: 

- Egenrapportering, og/eller 

- Oppfølgingssamtaler, og/eller 

- En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene, og/eller 

- Tredjepartssertifisering som SA8000 eller tilsvarende. 

 
Entreprenøren har bevisbyrden for at de varer og materialer som leveres ikke innebærer et brudd på punkt Feil! 
Fant ikke referansekilden. ovenfor. 
 

 Brudd 

Brudd på punkt Feil! Fant ikke referansekilden. eller Feil! Fant ikke referansekilden. innebærer mislighold 
av kontrakten. Ved slikt mislighold plikter entreprenøren å rette de påpekte manglene, uavhengig av kostnadene 
ved slik retting, innen en tidsfrist som byggherren bestemmer, så lenge fristen ikke er urimelig kort. Rettelsene 
skal dokumenteres skriftlig og på den måten byggherren bestemmer. Byggherren har rett til å holde tilbake deler 
av kontraktssummen, tilsvarende ca. to ganger besparelsen for entreprenøren, til det er dokumentert at forholdet 
er rettet.  
 
Ved manglende utbedring vil det etter byggherrens skjønn kunne påløpe en bot på inntil 10 % av 
kontraktssummen per mislighold. Likeartede brudd anses som ett mislighold. Vesentlig mislighold av plikter som 
følger av punkt Feil! Fant ikke referansekilden. eller Feil! Fant ikke referansekilden. kan påberopes som 
grunnlag for heving, selv om entreprenøren retter forholdet.  Dersom misligholdet har skjedd hos 
underentreprenør, herunder bemanningsselskaper, kan byggherren på samme måte kreve at entreprenøren 
skifter ut underentreprenøren. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Entreprenøren blir videre 
ansvarlig for det tap som byggherren lider som følge av mangelen. Eventuell erstatning kommer i tillegg til 
ovennevnte bot.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser som for punkt Feil! Fant ikke referansekilden., Feil! Fant ikke referansekilden. og Feil! Fant 
ikke referansekilden.. 
 
 
 

 Egenrapportering om lønns- og arbeidsvilkår 

Entreprenøren skal levere byggherrens skjema for egenrapportering om lønns- og arbeidsvilkår for egen 
virksomhet og for alle underentreprenører. Skjemaene skal leveres til byggherren så tidlig som mulig, og senest 
10 dager før oppstart på byggeplass. Skjemaene er tilgjengelig på https://forsvarsbygg.no/no/om-oss/for-
leverandorer/kontraktsbestemmelser/. 
 

 Korrupsjonsforebygging 

Entreprenøren plikter å arbeide for å forhindre korrupsjon i sin virksomhet. Entreprenøren må kunne vise til at 
de har iverksatt tiltak eller har systemer som skal forebygge korrupsjon og påvirkningshandel. Dette kan være 

https://forsvarsbygg.no/no/om-oss/for-leverandorer/kontraktsbestemmelser/
https://forsvarsbygg.no/no/om-oss/for-leverandorer/kontraktsbestemmelser/
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etablering av internkontroll, utarbeidelse av etiske retningslinjer, opprettelse av varslingskanal og lignende, og 
som minimum går ut på å forebygge korrupsjon og påvirkningshandel. 
 

 Ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden 

Dette kontraktskravet gjelder for entreprenører som faller inn under virkeområdet til åpenhetsloven, jf. 
åpenhetsloven § 2.  
 
Entreprenøren skal under hele kontraktsperioden overholde punktene i dette kontraktsvilkåret for å ivareta 
åpenhetslovens krav til dokumentasjon, og gjennomføring og oppfølging av aktsomhetsvurderinger. 
Kontraktsvilkårene bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs 
retningslinjer for ansvarlig næringsliv med aktsomhetsvurderinger som metode.  
 
Dersom entreprenøren bruker underentreprenører for å oppfylle denne kontrakt, er entreprenøren forpliktet til å 
videreføre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandørkjeden. 
 

1.8.6.1 Retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderinger 

For å sikre etterlevelse av kravene i punkt 1.8.1.1og 1.8.1.2, samt for å forebygge og håndtere eventuelle avvik fra 
kravene, skal entreprenøren senest innen 6 måneder etter kontraktsinngåelse, ha retningslinjer og prosedyrer på 
plass for aktsomhetsvurdering.  
 
Det betyr at entreprenøren skal kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for 
negativ påvirkning på kravene i punkt 1.8.1.1og 1.8.1.2, og retter opp skade.  I tråd med metoden for 
aktsomhetsvurderinger skal interessenter, særlig berørte rettighetshavere, involveres. Alvorligst risiko, 
uavhengig av hvor i leverandørkjeden risikoen er, prioriteres først.  
 
Senest innen 6 måneder etter kontraktsinngåelse, skal entreprenøren ha:   
 

- En eller flere offentlig tilgjengelige retningslinjer for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter 
i leverandørkjeden, vedtatt av styret. Innholdet skal som minimum omfatte en forpliktelse om å etterleve 
kravene i punkt 1.8.1.1og 1.8.1.2, i egen virksomhet og i leverandørkjeden.  

- En eller flere ansatte på ledelsesnivå som har ansvar for etterlevelse og rapportering om arbeidet med 
aktsomhetsvurderinger til styret.  

- Prosedyrer for formidling og regelmessig oppfølgning av retningslinjer og prosedyrer i egen virksomhet 
og i leverandørkjeden. 

- Prosedyrer for å utføre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Det 
innebærer å kartlegge og vurdere risiko for brudd på kravene i punkt 1.8.1.1og 1.8.1.2.  

- Prosedyrer som beskriver hvilke tiltak entreprenøren vil iverksette for å stanse, forebygge eller redusere 
negativ påvirkning og skade på kravene i punkt 1.8.1.1og 1.8.1.2.  

 
Entreprenøren skal kunne vise til offentlig tilgjengelig informasjon om arbeidet med aktsomhetsvurderinger i 
egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dette omfatter hvordan risiko for brudd på kravene i punkt 1.8.1.1og 
1.8.1.2, og eventuell skade i egen virksomhet og i leverandørkjeden, er håndtert.   
 
Dersom entreprenøren har forårsaket, eller medvirket til skade, skal entreprenøren sørge for å rette opp skaden 
og yte erstatning til skadelidende. 
 

1.8.6.2 Kontraktsoppfølging  

Entreprenøren skal sikre at kravene i punkt 1.8.1.1og 1.8.1.2, samt 1.8.6.1 etterleves i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden. Dersom entreprenøren blir klar over forhold i strid med punkt 1.8.1.1og 1.8.1.2, samt 1.8.6.1 i 
leverandørkjeden, skal entreprenøren rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold.  
 
Byggherren kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved hjelp av et eller flere av følgende tiltak:  

- Fremvise vedtatte retningslinjer og prosedyrer, jf. punkt 1.8.1.1og 1.8.1.2,. 
- Fremvise en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden, inkludert kontaktopplysninger, for 

utvalgte produkter, og/eller komponenter og/eller råvarer. Byggherren angir hvilke produkter og hvilken 
del av leverandørkjeden.   

- Fremvise gjennomført risikoanalyse, og rapportere om oppfølging og håndtering av funnene.  
- Delta i oppfølgingssamtale(r) med byggherren og eventuelt andre relevante interessenter. 
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- Kontroll og revisjon av kravene i punkt 1.8.1.1og 1.8.1.2, samt 1.8.6.1 hos entreprenøren og i 
leverandørkjeden.  

 
Kontraktsoppfølgingen kan gjennomføres av byggherren eller av offentlig enhet som byggherren samarbeider 
med.  
 
Byggherren forbeholder seg retten til å dele revisjonsrapportene med andre offentlige virksomheter, som vil 
omfattes av taushetsplikten.  
 

1.8.6.3 Sanksjoner 

Ved brudd på punkt 1.8.6.1, 1.8.6.2, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder punkt Feil! Fant 
ikke referansekilden. Brudd. 
 

1.9 Rapporteringsplikt til Brukerdialog Utland 
Kontrakt gitt til utenlandsk entreprenør eller underentreprenør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal 
rapporteres til Brukerdialog Utland i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.  
 
Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprenøren skal på 
forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra 
Altinn.  
 
Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 
entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er entreprenørens ansvar og skal betales 
av ham. 
 

1.10 Krav om bruk av fast ansatte 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minst 80 % av arbeidet utføres av fast ansatte i minst 80 % stilling, 
uavhengig av om arbeidere er ansatt hos entreprenøren eller eventuelle underentreprenører. Byggherren kan 
gjøre unntak fra kravet, for eksempel der midlertidig ansatte erstatter fast ansatte som er fraværende i 
forbindelse med foreldrepermisjon, sykdom eller lignende. 
 
Entreprenøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende 
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  
 
Ved brudd på overnevnte plikter kan byggherren kreve at forholdet rettes innen rimelig tid.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser. 
 

1.11 Krav om faglærte håndverkere 

 Plikt til bruk av faglærte 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene 
samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal 
fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning, jf. opplæringslova § 3-4a. Med bygg- og 
anleggsfagene menes de fag som omfattes av utdanningsprogrammene for bygg- og anleggsteknikk, elektro- og 
datateknologi, teknologi- og industrifag samt anleggsgartnerfaget. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede 
timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i 
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I 
enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier. Det skal være minst én fagarbeider i alle bygg- 
og anleggsfag. 
 
Entreprenøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende 
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Kravet kan oppfylles av entreprenøren eller en 
eller flere av hans underentreprenører. 
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 Sanksjoner 

Byggherren kan holde tilbake inntil 1 % av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det 
er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig 
varsel fra byggherren. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen, kan vederlaget avkortes med et 
forholdsmessig prisavslag på inntil 1 % av kontraktssummen. 
 
Ved vesentlig mislighold av pliktene i første og annet avsnitt, eller der det er grunn til å tro at slikt mislighold vil 
inntre, kan byggherren med rimelig varsel stanse arbeidene for entreprenørens regning og risiko eller heve 
kontrakten.  
 

1.12 Lærlingeklausul  
(Dette punktet gjelder med mindre det fremgår uttrykkelig annet sted i konkurransegrunnlaget at det ikke er krav 
om bruk av lærlinger) 

 Plikt til bruk av lærling 

Lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av entreprenøren eller en eller flere av 
hans underentreprenører.  
 
Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger (jf. opplæringslova § 4-1) skal utgjøre minimum 7 % av arbeidede 
timer i utførende fag på prosjektet regnet frem til overtakelse. Med utførende fag menes de fag som omfattes av 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi, teknologi- og industrifag samt 
anleggsgartnerfaget. Som lærling regnes også lærekandidat, praksisbrevkandidat (jf. opplæringslova § 3-5) og 
kandidat til fagbrev på jobb. 
 
Kravet kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land og personer som 
er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i 
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land. 
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig 
godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke 
har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i 
opprinnelseslandet.  
 
Entreprenøren skal ved oppstart sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. samt jevnlig oversende 
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. 
 
Hvis ikke annet er avtalt, skal entreprenøren før oppstart på byggeplass levere en bemanningsplan hvor det 
synliggjøres hvor og når han planlegger å bruke lærlinger, samt navn og kontaktinformasjon til denne/disse. 
Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Entreprenøren skal oversende oversikt over antall 
lærlingetimer i god tid før overtakelsesforretning, jf. NS 8406 punkt 24.1. Timelister skal fremlegges på 
anmodning. 
  
Prosentkravene overfor kan fravikes dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lærlinger ut fra arbeidets art og 
helse, miljø og sikkerhet, eller i de tilfeller som fremgår av forskrift om plikt til bruk av lærling i offentlige 
kontrakter av 17.12.2016 § 9. En beslutning om dette tas i samarbeid mellom entreprenøren og byggherren, men 
ved uenighet har byggherren ensidig rett til å avgjøre dette. Kravet gjelder heller ikke dersom entreprenøren kan 
dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert etter lærlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant 
institusjon etter en konkret henvendelse fra entreprenøren, ikke har sett seg i stand til å formidle lærlinger. 

 

 Sanksjoner 

Byggherren kan holde tilbake inntil 1 % av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det 
er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig 
varsel fra byggherren. 
 
Dersom kravet om 7%, jf. punkt 1.12.1 annet ledd, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en bot på 1 % av 
kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom arbeidstimene utført av lærlinger utgjør 6 % eller 
mer av arbeidstimene på prosjektet. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen 
dagmulkt etter kontrakten. 
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1.13 Innleie av arbeidskraft 
Innleie av arbeidskraft er kun lovlig i den utstrekning som fremgår av arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62, 
herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Innleide arbeidstakere skal være ansatt med reell stillingsprosent 
minimum 80 % ved innleie etter arbeidsmiljøloven § 14-12. Dokumentasjon på at vilkårene er oppfylt skal på 
forespørsel oversendes byggherren. 
 
Der byggherren påpeker brudd på bestemmelsene om innleie hos entreprenøren eller underentreprenøren skal 
entreprenøren sørge for å rette forholdet innen rimelig tid. 
 
Dersom entreprenøren ikke retter forholdet kan byggherren stanse arbeidene. Alvorlige eller gjentatte tilfeller 
kan anses som vesentlig mislighold, og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving av kontrakten.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser. 
 

1.14 Bruk av underentreprenør, herunder bemanningsforetak og produksjonsbedrifter (NS 8406 punkt 
12) 

 Generelt (NS 8406 punkt 12) 

Bestemmelsen utfylles av følgende tekst: 

 

1.14.1.1 Plikter 

Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjede under seg for utførelse av 
kontraktarbeider. Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom det på grunn av uforutsette omstendigheter er 
nødvendig for å oppfylle kontrakten.  
Entreprenøren skal til enhver tid ha en oversikt om hvem som er underentreprenør og kontaktopplysninger til 
disse tilgjengelig på byggeplassen. 
  
Alle avtaler om underliggende entrepriseforhold skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, 
forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som i dette dokument. 
 
Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører eller kontraktsmedhjelpere 
etter dette punkt gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 

 

1.14.1.2 Sanksjoner 

Brudd på ovennevnte plikter gir byggherren rett til å kreve at forholdet rettes opp, om nødvendig ved skifte av 
underentreprenør, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  
 
Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8406 punkt 12, kan byggherren nekte den aktuelle 
underentreprenøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen. 
 
Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. 
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser som for hele punkt Feil! Fant ikke referansekilden.. 
 

 Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenører eller kontraktsmedhjelpere (tillegg til NS 8406 punkt 
12) 

Byggherren har rett til å tre inn i entreprenørens kontrakter med underentreprenører eller kontraktsmedhjelpere 
i de tilfeller hvor entreprenøren vesentlig misligholder nærværende kontrakt eller kontrakten med 
underentreprenør eller kontraktsmedhjelper, stanser sine betalinger, blir insolvent eller går konkurs.  
 
Entreprenøren plikter å sikre byggherren denne rett ved å innta tilsvarende bestemmelser som ivaretar disse 
rettigheter i kontraktene med underentreprenører eller kontraktsmedhjelpere. 
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1.15 Kontroll og prøving (NS 8406 punkt 14) 

 Pliktig medlemskap i StartBANK 

Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK. 
Registreringsbeviset må ikke være eldre enn ett år.   
 
Entreprenøren skal gi StartBANK fullmakt til å innhente skatte- og avgifts informasjon (SKAV-info) i hele 
kontraktsperioden.  
 
Personell fra virksomhet som ikke er registrert i StartBANK kan nektes adgang til byggeplass. 
 
Punktet gjelder også for underentreprenører. 
 

 Skatte- og avgiftforpliktelser 

1.15.2.1 Byggherrens rett til å innhente opplysninger fra skattemyndighetene 

Før kontraktsinngåelse skal entreprenøren gi byggherren en fullmakt for innhenting av opplysninger om skatt og 
avgift (OSA), se vedlegg til Del I - Innbydelse. Tilsvarende gjelder for underentreprenør som benyttes for å 
oppfylle et kvalifikasjonskrav.  
 
Fullmakten gir byggherren rett til, et ubegrenset antall ganger, å innhente taushetsbelagte opplysninger fra 
skattemyndighetene som er angitt i fullmakten. De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten, gjelder i 4 år 
fra signering av fullmakten. Fullmakten er generell for Forsvarsbygg, og opprettholdelse av fullmakten er 
vesentlig for kontraktsforholdet. 
 
Fullmakt for innhenting av opplysninger om skatt og avgift (OSA) skal undertegnes av alle underentreprenører så 
tidlig som mulig, dog minimum 10 dager før oppstart av underentreprenørens arbeid med mindre annet skriftlig 
avtales med byggherren.  
 

1.15.2.2 Plikt til å etterleve skatte- og avgiftslovgivningen  

Entreprenøren skal til enhver tid etterleve Norges skatte- og avgiftslovgivning, herunder levere skattemeldinger 
og a-meldinger samt betale skatt og avgift i henhold til skatteforvaltningslovens frister. Det samme gjelder 
underentreprenører.  
 
Byggherren kan under kontraktsperioden kreve at Entreprenøren betaler utestående skatt eller avgift uten 
ugrunnet opphold. Dersom restansene gjelder en underentreprenør kan Byggherren kreve at Entreprenøren 
sørger for at underentreprenøren betaler det utestående uten ugrunnet opphold.  
  
Brudd på overnevnte plikter gir byggherren rett til å kreve at forholdet rettes opp, eller om nødvendig bytte ut 
underentreprenør, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  
 
Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  
 
Alle avtaler entreprenør inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelse.  

 

1.16 Prøvedrift (tillegg til NS 8406)  
Det fremgår av konkurransegrunnlaget del III om det er avtalt prøvedriftsperiode for alle (eventuelt noen av) de 
tekniske bygningsinstallasjonene som entreprenøren leverer.  
  
Dersom prøvedrift er avtalt gjelder NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 1. 
utgave av mars 2016 for prøvedriftsperioden.  Oppstart av prøvedriftsperioden skjer etter overtagelse av 
kontraktarbeidet, jf. NS 8406 punkt 24.1, så fremt vilkårene i NS 6450 punkt 6.4 er oppfylt fra entreprenørens 
side.  
 
Som sikkerhet for entreprenørens plikter i prøvedriftsperioden kan ikke innestående beløp faktureres før 
prøvedriftsperiodens utløp. Dette er et avvik fra NS 8406 punkt 23.3 femte ledd. 
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1.17 Dagmulkt 
Dagmulkt utgjør 1 promille av kontraktssummen per hverdag, men minimum kr. 1500,-.  
 

1.18 Sikkerhet 
Ref. Del I. 
 
Dersom oppdraget innebærer at entreprenøren får tilgang til eller tilvirker skjermingsverdig informasjon, eller får 
tilgang til et skjermingsverdig objekt eller infrastruktur, plikter entreprenøren å ivareta krav gitt i, eller i medhold 
av, lov om nasjonal sikkerhet av 1. juni 2018 nr. 24 (sikkerhetsloven) med forskrifter. 
 
Entreprenøren er ansvarlig for å påse at sikkerhetsbestemmelser etterleves i egen virksomhet og hos 
underentreprenør som medvirker i anskaffelsen. Overtredelse av sikkerhetskrav vil kunne anses som vesentlig 
mislighold av entreprenørens kontraktsforpliktelser. 
 
Entreprenøren må selv dekke utgifter til å oppfylle krav som følger av sikkerhetsloven med forskrifter, hvis ikke 
noe annet følger av avtalen, sikkerhetsavtalen eller forskrift (se forskrift om sikkerhetsklarering og annen 
klarering av 20. desember 2018 (klareringsforskriften) § 31). 
 
Forsvarsbygg har etter sikkerhetsloven § 4-1 annet ledd et ansvar for å påse at entreprenøren har tilstrekkelig 
risiko- og sikkerhetsforståelse. Det innebærer at Forsvarsbygg som ledd i oppfølgingen av at entreprenøren 
oppfyller sine kontraktsforpliktelser vil kunne kontrollere at kravet til forsvarlig sikkerhetsnivå er oppfylt. 
Entreprenøren skal legge til rette for at Forsvarsbygg kan gjennomføre slik kontroll. 
 

1.19 Tvister (NS 8406 punkt 31) 
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo som verneting.  
 
Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler. 
 
 
 
 
 
 
 


