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1 Hovedoppgave 

Felles ytelsesbeskrivelse (Felles-YT) for prosjekteringsgruppe (PG) gjelder sammen med 
denne beskrivelsen. 
 
Byggeprosjekters ytelsesbeskrivelser er standardisert, og prosjektspesifikke endringer/ 
utfyllende bestemmelser vil framgå i egne «bokser» angitt i dokumentet. 
 
RIV skal planlegge, prosjektere og følge opp alle VVS-tekniske anlegg og installasjoner i 
prosjektet hvor følgende anleggsdeler skal inngå: 
 
1. Luftbehandlings- og oppvarmingsanlegg, rørinstallasjoner og sanitæranlegg, evt. 

slukkeanlegg. 

2. Byggeprosjektrelatert VA-anlegg på tomten, inklusive nødvendig tilkobling utenfor tomten. 

3. Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS-tekniske anlegg. 

4. Valg av oppvarmingssystem og energiberegninger. 

5. evt. brukerutstyrsrelaterte VVS-tekniske anlegg. 

2 Ytelser i samtlige prosjektfaser 

2.1 Generelt 

RIV skal: 
 
1. Prosjektere et bygg som har god funksjonalitet, lavt energiforbruk, tar hensyn til miljø, 

fremtidig utvikling og har lavest mulig drifts- og investeringskostnader. (jf. Blant annet 
Byggeprosjekters prosjekteringsanvisninger). 

2. Innarbeide eventuelle tilbakemeldinger og endringer fra Byggeprosjekter. 

3. Utføre brannprosjektering for egne arbeider på bakgrunn av RIBRs rapport. 

 

 

3 Forprosjektfasen 

3.1 Skisseprosjekt 

3.1.1 Vurderinger og utredninger 

RIV skal: 
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1. Vurdere arkitektens skisseforslag mht. konsekvenser for plassering, arealbehov, 
føringsmulighet, energibruk, inntransport og økonomi for VVS-tekniske anlegg. 

2. Sørge for at rom og føringsveier for VVS-tekniske anlegg blir medtatt. Rom- og plassbehov 
for utstyr og installasjoner meldes tidligst mulig. 

3. Vurdere skisseforslag og gi innspill når det gjelder konsekvensene av bygningsutforming 
og fasader (spesielt vindusareal), med tanke på komfort, energiforbruk og årskostnader. 

4. Utrede mulige energikilder (biobrensel, varmepumpe, gass, etc.). Konsekvenser for 
kostnader og arealbehov samt fysisk plassering av anlegget skal synliggjøres. 

5. Framlegge forslag til systemoppdeling av ventilasjonsanlegg. Uheldige rom-, utstyrs- og 
installasjonsplasseringer skal påpekes.  

6. Vurdere omfang av gass-/trykkluftanlegg. Alle rom som skal ha gass/ trykkluft skal 
gjennomgås med bruker og spesifiseres. 

 

3.1.2 Analyser og beregninger 

RIV skal gjøre foreløpige beregninger av: 
1. Luftmengder, evt. på sone nivå. 

2. Varme- og evt. kjølebehov, evt. på sone nivå. 

3. Energi- og effektbudsjett etter TEK/ NS 3031. 

 
Beregningsmetode, forutsetninger og resultat skal angis. Ved mer kompliserte bygg skal det 
gjøres beregninger på romnivå noe som er tilfellet for dette prosjektet.  
 

3.1.3 Koordinering 

RIV skal koordinere kontakt og informasjonsutveksling mot eksterne premissgivere (spesielt 
offentlige myndigheter, energileverandører etc.). 

3.1.4 Materiale som skal leveres til skisseprosjekt-dokumentasjon 

RIV lager en kortfattet beskrivelse av viktige vurderinger og utredninger. 
 
RIV skal supplere BIM-modellen med følgende objekter: 
1. Situasjonsplan: RIV skal angi utvendige hovedtraséer. 

2. I etasjeplaner: prinsippløsning ventilasjon/ øvrige VVS-installasjoner. 

3. Områder med spesielle plassproblem (føringer ut av tekniske rom og sjakter): Modellen 
skal være koordinert med øvrige fag (internt i PG). 

3.1.5 Kostnader 

RIV lager kostnadskalkyler for entreprisene sine basert på NS 3451, bygningsdeltabell på 2-
siffernivå. Evt. avvik fra NS 3451 avklares med PL, grensesnitt mot de andre fagene avklares i 
prosjektgruppen. 
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3.2 Forprosjekt 

3.2.1 Vurderinger og utredninger 

RIV skal i forprosjektet ha gjennomført følgende vurderinger for alle anlegg: 
1. Vise større utstyrsenheter og kanaler i tekniske rom samt føringsveier (i sjakter og 

korridorer og ut av tekniske rom). Inntaksrister, avkastrister etc. Luftmengder og 
kanaldimensjoner i sjakter skal påføres tegning. 

2. Tilknytning av spesial-/ brukerutstyr, eventuelt eksisterende utstyr. RIV skal innhente 
nødvendig informasjon for dimensjonering i denne forbindelse. 

3. Behov for eventuelle spesialinstallasjoner som sentralt støvsugeranlegg, 
søppeltransportanlegg, etc. (i samarbeid med Stavanger kommune). Kostnadskalkyler skal 
utarbeides. 

3.2.2 Kostnader 

Kostander skal leveres på 3-siffernivå iht. NS 3451. For poster der dette ikke er nødvendig for 
å splitte kostnadene pr. anlegg, kan det avtales med Stavanger kommune at kostnadene 
leveres på 2-siffernivå. 

3.2.3 Dokumentasjon og beregninger 

RIV skal utarbeide foreløpig dokumentasjon/ beregning for: 
1. Mengder (luft og vann). 

2. Simulering av inneklima for eventuelt utsatte rom. 

3. Energi- og effektbehov (budsjett) beregnet iht. TEK/NS 3031, bla. for bruk til energiattest. 

4. Energi- og effektbehov for reelt behov (driftstider, internlast, osv. må vurderes). RIV må 
avklare driftstider osv. med Byggeprosjekter. Energi og effektberegninger må påregnes 
utført flere ganger i løpet av fasen. 

5. Totalt varmebehov over året (timesberegninger). Ved kjøle- og varmepumpeanlegg skal 
det fremgå tydelig hvilke kapasiteter systemet skal gi ved ulike driftsforhold. 

6. El.-data og annen relevant informasjon til øvrige rådgivere. 

7. Funksjonsbeskrivelser og -skjemaer for VVS-anleggene. 

 
Beregningsmetode, forutsetninger og resultat skal angis av RIV. Beregningene skal 
synliggjøres og utkvitteres i RIVs kvalitetssikringssystem. 

3.2.4 Anleggsspesifikke vurderinger 

RIV skal vurdere: 
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3.2.4.1 Sanitæranlegg 

1. antall, omfang og type av sanitærutstyr (ARK-tegninger vurderes opp mot brukers behov) 

2. behov for spesialavløp 

3. behov for pumpekum for spillvann 

4. system for oppvarming av varmtvann 

 

3.2.4.2 Varmeanlegg: 

1. bruk av energikilder. Klar anbefaling skal gis 

2. temperaturnivå på varmeanlegget 

3. dimensjonering og oppdeling av varmekilde 

4. varmeelementer (type/ størrelser) i alle romtyper 

 

3.2.4.3 Brannslokking 

1. type anlegg og oppbygging 

2. antall og plassering av brannskap 

 

3.2.4.4 Luftbehandling 

1. oppdeling av system og systemløsninger 

2. valg av CAV eller VAV 

3. plassering av inntak /avkast i forhold til klimatiske forhold og eventuelle lokale 
forurensninger 

4. prinsipp for ventilering av rom 

 

3.2.4.5 Utomhusanlegg 

1. trasévalg for tilkopling til hovedvannledning og hovedavløpsledning 

2. antall og plassering av drens-, stakekummer og evt. brannkummer 

3. håndtering av overvann i samarbeid med andre konsulenter, vurdere behov for 
fordrøyningsmagasin 

 

3.2.4.6 Automatisering 

1. Innspill til valg av automatiseringsanlegg for styring/ overvåkning av prosesser, 
funksjoner, rom, bygning etc. 

2. oppdeling av bygningsmassen for å få et godt og hensiktsmessig 
energioppfølgingssystem 
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3.2.4.7 Gass og trykkluft: 

1. type anlegg (sentralt / desentralisert gassforsyning) 

2. spesifisering av type, antall og kapasitet på romnivå 

3. krav til gasslager og føringsveier 

 

3.2.4.8 Kuldeanlegg: 

4. endelig oppdeling av system og systemløsninger 

5. gunstigste tur/returtemperatur (isvann) mht. kondensering, kostnader etc. 

6. endelig valg av type kuldemedium 

7. valg av konstante eller variable volumstrømmer 

8. oppdeling i kurser 

9. oppdeling i antall kjølemaskiner og størrelsen på disse 

10. alternative valg av materiale i ledninger 

11. system for vannbehandling 

12. kjøleelementer i alle romtyper 

13. behov for nødkjøling, backup 

 

 

3.2.5 Koordinering  

RIV skal: 
1. Koordinere informasjon, aktivitet og framdrift mot offentlige myndigheter. 

2. Estimere sum for avgifter, gebyrer, anleggsbidrag, refusjonsordninger og øvrige 
rammebetingelser gitt for alle VVS-tekniske anlegg. 

3. Foreta nødvendige avklaringer opp mot andre fag med hensyn til installasjoner og 
føringer. 

3.2.6 Materiale som skal leveres til forprosjekt-dokumentasjon 

RIV lage en kortfattet beskrivelse til forprosjektet av viktige vurderinger og utredninger. 
 
BIM modell skal inneholde følgende til forprosjekt: 
1. Situasjonsplan med offentlige ledninger. 

2. I etasjer skal følgende vises: 

- utstyr og installasjoner 

- Rør og kanaler (i riktig dimensjon) i sjakter og korridorer skal vises. Dimensjoner og 
luftmengder skal angis 

3. systemskjemaer for ventilasjon, varme, kjøling, etc. skal leveres i egnet lesbart format. 
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RIV skal levere egen kollisjonstest-rapport av BIM, basert på egnet modellsjekker. 
 
 

4 Detaljprosjektfasen 

4.1 Beregninger 

RIV skal utarbeide følgende beregninger i detaljprosjektfasen: 
1. Tidligere beregninger revideres/ oppdateres ved behov iht. endelig bygg. 

2. Trykkfallsberegninger både for luft- og vannsystem. 

3. Ekspansjonsberegning for tappevann og varmeanlegg. 

4. Beregninger av lydnivå i relevante rom og utenfor bygget fra tekniske installasjoner. 
Konsekvenser for andre fag/ faggrupper utredes og oppgis. 

5. Endelige beregning av SFP-faktor. 

6. Beregning av fordrøynings-/ infiltrasjonsmagasin. 

7. Alle beregninger skal utføres før tilbudsmaterialet sendes ut og synliggjøres og 
utkvitteres i RIVs kvalitetssikringssystem. Beregningene framlegges på forespørsel. 

4.2 Koordinering 

RIV skal: 
1. Levere materiell til tverrfaglig kontroll og kollisjonssjekk (Solibri e.l.) og kontrollere egne 

tegninger og beskrivelser mot øvrige rådgivere slik at utsendte tilbudstegninger er 
koordinert. 

2. Bistå Byggeprosjekter/ byggeleder med å utarbeide framdriftsplan for bygge-/ 
montasjeaktiviteter innen RIVs fagområde. 

3. Koordinere arbeid med forslag til plan for prøvedriftsperiode. 

4. Faglig koordinering og ansvar for bestilling av evt. fjernvarme. 

4.3 Konkurransegrunnlaget 

4.3.1 Beskrivelse 

RIV lager konkurransegrunnlaget for VVS-tekniske anlegg i prosjektet. RIE har ansvar for 
utarbeidelse og utsendelse av SD- og automatiseringsanleggene. RIV skal levere underlag til 
RIE. 
 
RIV skal i sammen med RIE og evt. andre RI utarbeide en Funksjonstabell der grensesnitt-
ansvar for de ulike entreprisene fremkommer. Denne skal vedlegges konkurransegrunnlaget til 
entreprenørene og prisbærende poster for oppfølging av ansvaret skal innarbeides i 
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konkurransegrunnlaget. 
 
I tillegg skal RIV innarbeide følgende i sine entrepriser: 
1. Byggeprosjekters krav til VVS-anleggene. (Krav til inneklima, lyd, SFP-faktor etc.). 

2. Renhetsgrad og kontrollprosedyrer for dette (i forbindelse med rengjøring av systemer og 
utstyr). 

3. prisbærende post for trykkprøving. 

4. Krav til dokumentasjon av innreguleringer. 

5. Korrosjonsbehandling av systemer og utstyr. 

6. Beskrive systemtester for hver anleggsdel før prøvedriftsperiode (krav til igangkjøring, 
tverrfaglig funksjonstest på romnivå osv.). 

7. Endelige funksjonstabeller, -beskrivelser og -skjemaer for VVS-anleggene på romnivå. 

8. Prøvedrift etter ferdigstillelse av anlegg (normalt 6 mnd.). 

9. Detaljert plan for gjennomføring av prøvedriftsperioden med angivelse av aktiviteter, 
kontroller og tester. 

 
RIV skal beskrive samtlige bygningsmessige hjelpearbeider for bygge-entreprisene. 

4.3.2 Tegninger 

RIV skal utarbeide følgende tegninger til konkurransegrunnlaget: 
1. Situasjonsplan 1:500 (inkl. VA-plan utomhus 1:100) på detaljnivå. 

2. Detaljplaner/ etasjeplaner 1:50 (plantegning 1:100 kan aksepteres dersom tegninger er 
tilstrekkelig detaljert og dersom tegnsett/ symboler/ skrift er lesbar). Det skal generelt være 
adskilte tegninger for rør og kanaler. Installasjonstegninger for spesialrom kan være 
nødvendig i annen målestokk. 

3. Bunnledningsplan 1:50 (1:100 kan aksepteres dersom tegninger er tilstrekkelig detaljert og 
dersom tegnsett/ symboler/ skrift er lesbar). 

4. Snitt av alle tekniske rom med installasjoner og føringsveier koordinert med andre fag 
(minst 2 pr rom). 

5. Plan og snitt (detalj) av typiske rom med alle tekniske installasjoner koordinert med alle 
fag. 

6. Snitt som viser typiske horisontale føringer for tekniske anlegg i målestokk 1:50. 

7. Snitt-tegninger koordinert med andre fag som beskriver problematiske krysningspunkt for 
tekniske føringer, spesielt i korridorer og ut i fra sjakter. 

8. Tekniske himlingsplaner i målestokk 1:50. 

9. System-/ flytskjema for varme-, kjøle-, sanitær- og ventilasjonsanlegg og i tillegg 
eventuelle andre relevante systemer. Systemskjema skal tegnes av hele anlegget. 

10. tegninger skal vise luftmengde og dimensjon: 

- ut fra aggregat 

- i hver sjakt/ etasje 

- på romnivå 

- strupeventiler varmeanlegg 

11. Utsparingstegninger 
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Alle tegninger skal hentes fra BIM. 
 
Tegningene skal være utført som arbeidstegninger og gi et fullstendig og oversiktlig bilde av 
alle bygningsdeler/ detaljløsninger slik at tilbydere har tilstrekkelig grunnlag for å prise 
arbeidene sine. 
 
RIV skal kontrollere og kvalitetssikre egne tegninger og beskrivelser og sørge for at 
tilbudstegninger er koordinert med øvrige ARK/ RI før utsendelse. Det skal utarbeides 
Overordnet systemskjema for prosjektet.  
 

5 Byggefasen 

5.1 Bygging/ produksjon 

RIV skal: 
1. Foreslå løsninger på tekniske spørsmål eller anbefale entreprenørenes forslag til løsning. 

2. Bistå BL med evt. koordinering mellom offentlige myndigheter, VVS-tekniske 
entreprenører og Byggeprosjekter. 

3. Koordinere og følge opp endringer i VVS-tekniske anlegg som medfører konsekvenser for 
andre fagområder. 

4. Ha jevnlig faglig kontroll og oppfølging på byggeplass. 

5.2 Ferdigstillelse, prøvedrift og overtakelse  

I forbindelse med ferdigstilling, prøvedrift og overtakelse skal Byggeprosjekters dokument 
Koordinering og oppfølging, vedlegg 4. legges til grunn. 

5.2.1 Ferdigstillelse for prøvedriftsperiode 

RIV skal: 
1. Kontrollere ved stikkprøver aktuelle VVS-tekniske anlegg og tilhørende bygningsarealers 

renhetsgrad før anleggene idriftsettes for testing, innregulering, etc. 

2. Følge opp tverrfaglige funksjonstester der VVS-tekniske anlegg er involvert. BL skal sette 
plan for gjennomføring av tverrfaglig funksjonstest. 

3. Gjennomgå og godkjenne entreprenørens protokoller og dokumentasjon fra utførte tester 
og innregulering. For de anlegg, installasjoner og utstyr hvor målinger er naturlig 
dokumentasjon på oppfyllelse av ytelser (f.eks. luftmengder, lydmålinger, effekt/ energi-
målinger osv.), skal målinger medtas som del av dokumentasjonen. 

4. Som en del av ferdigbefaring, gjennomføre teknisk kontroll av utførelse og funksjonalitet 
av alle VVS-entreprisene, og kontrollere at disse er i samsvar med entreprenørens 
kontrakt så vel kvalitativt som kvantitativt. RIV skal påpeke evt. feil og mangler og sørge 
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for at disse, med utbedringsfrister og ansvarlig utførende, kommer med i protokoll fra 
ferdigbefaringen. 

5. Oppdatere energiberegninger for utstedelse av energiattest. 

5.2.2 Prøvedriftsperiode 

RIV skal: 
1. Bidra til å optimalisere settpunkter og innstillinger. 

2. Ved klager på inneklima foreta egne målinger og vurderinger. 

3. Ved avvik på ET-kurver vurdere årsak og foreslå tiltak. 

4. Delta på 4 rapporteringsmøter. 

6 Reklamasjonsfasen 

Ingen spesielle ytelser ut over Felles-YT. 
 
 
Vedlegg 1: Kvalitetskontroll RIV, VVS-arbeider  
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Vedlegg 1 
 

Kontrollpunkter VVS, Faglig utførelses 
 
Kontrollpunktene er generelle og ikke spesielle for dette prosjektet. De strekker seg over 
mange faser og er på ingen måte uttømmende. 
 
Det skal utarbeides egen kontrolliste for prosjektet. RIV skal plukke ut relevante punkter fra 
listen nedenfor og supplere med andre relevante kontrollpunkter. Dette skal gjøres i samarbeid 
med Byggeprosjekter. 
 
Sanitæranlegg: 
- Kontroll av type utstyr iht. kontrakt 
- Feste av rør 
- Feste av sanitærutstyr 
- Isolasjon 
- Kontroll av ventilplassering 
- Kontroll av stakepunkter 
- Dimensjoner 
- Alle arbeider i sjakter som lukkes 
- Rørgjennomføringer i vegger og dekker estetisk/lyd 
- Taksluk 
- Trykkprøving 
- Merking 
- Lyd (isolering/demping) 

 
Varmeanlegg: 
- Kontroll av type utstyr iht. kontrakt 
- Feste av rør 
- Feste av radiatorer 
- Isolasjon 
- Plassering/tilgjengelighet av ventiler og annet mindre utstyr 
- Dimensjoner 
- Alle arbeider i sjakter som lukkes 
- Rørgjennomføringer i vegger og dekker 
- Kontroll av utstyr og riktig kobling i energisentral/ utendørs (f.eks. tørrkjølere) 
- Riktig plassering av luftepotter 
- Tanker (olje, gass…) 
- Trykkprøving 
- Innregulering 
- Merking 
- Lyd (isolering/demping) 

 
Ventilasjon: 
- Kontroll av type utstyr iht. kontrakt 
- Feste av kanaler 
- Skjøting av kanaler 
- Spalter under dører 
- Overstrømningsventiler 
- Utforming av luftinntak 
- Takgjennomføringer 
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- Alle arbeider i sjakter som lukkes 
- Isolasjon/luker 
- Forsegling av kanalnett mot støv 
- Trykkprøving 
- Innregulering 
- Merking 
- Lyd (isolering/demping) 

 
Automatikk: 
- Kontroll av type utstyr iht. kontrakt 
- Plassering av følere, brytere etc. 
- Kontroll av tavleutforming 

 
Bygningsmessige hjelpearbeider: 
- Grøfter, fundament og gjenfylling 
- Kummer inkl. fundamentering 
- Gjennomføringer i vegger og dekker 
- Branntetting 
- Lydtetting 
- Feste/spikerslag i vegg/tak for radiatorer, sanitærutstyr, kjølekonvektorer, tilluft-

/avtrekksventiler etc. 

 
Himlinger: 
- Tilgjengelighet til tekniske føringer 
- Himlingshøyder 
- Plassering av ventiler i himling 


