

Bilag 2 – Betalingsplan

Milepæl	Beløp	Merknad
Signering av kontrakt	Kr. 500.000	
Ferdigstilt utplassering	Kr. 500.000	Utbetales når samtlige kjøretøy er utplassert i henhold til fremdriftsplan
Månedlig godtgjørelse 2023: august, september og oktober 2024: april til og med oktober	Kr. 150.000 <i>10 mnd – total 1,5 MNOK</i>	Tildeles etterskuddsvis, basert på etterlevelse av løsningsbeskrivelsen.
Opsjon 1- tid 2025: April til og med oktober	Kr. 300 000 ved utløsning av opsjon Kr. 100 000 som månedlig godtgjørelse	Oppdragsgiver kan utløse en opsjon på 1 sesong forlengelse av tilbudet levert av leverandør. Opsjonens utgangspunkt er tilbudet ved kontraktens utgang i oktober 2024 inkludert endringer og aktiverte kvalitetsopsjoner. Det månedlige tilskuddet tildeles etterskuddsvis, basert på etterlevelse av løsningsbeskrivelsen.
Opsjon 2 – kvalitet Utvidelse av totalomfang	Inntil kr. 700.000	Oppdragsgiver kan øke antallet sykler. Leverandøren godtgjøres ut fra den prosentvise økningen. Eksempelvis: den månedlige godtgjørelsen uten opsjoner er kr. 150 000. Om vinnende leverandør har tilbudt 100 sykler, og oppdragsgiver ønsker utplassert ytterligere 10 sykler, vil den månedlige godtgjørelsen for den resterende perioden øke med 10% til kr. 165 000. Tilsvarende for senere økninger (med kr. 150 000 som grunnlag for prosentberegning)

Bilag 2 – Betalingsplan

Opsjon 3 – kvalitet Mulighet for omfordeling	Inntil kr. 700.000	Oppdragsgiver har rett til å omfordele inntil 25 % av syklene. Se kontraktsvilkårenes punkt 15.2.2.
SUM	Kr. 2.500.000 + 2.400.000 i opsjoner	