
ARKÍS 
 

Gullhaug formålsbygg og barnehage Reykjavik 14.10.2020  

 

Pristilbud arkitektprosjektering  

henhold til avtale sender Arkis arkitekter vårt tilbud på arkitektprosjektering.  
 
 

 
Tilbudet forutsetter bestilling/avtale på komplett leveranse. (det kan ikke bestilles kun deler av leveransen) 
 
Arbeidet anses å være en underleveranse til OPV ifbm videreføring av påbegynt oppdrag på daværende 
rammeavtale mellm OPV og HolmestrandKommune. 
 
 

Arbeid for utlysning av kontrak inbefatter: 
• Revidere tegninger av flerbrukshall med dommergarderobe og HCWC jf. spillemiddelsøknad. 
• Målsette tegninger med yttermål 
• Skravere inn ny parkeringsplass ved barnehage 
• Revidere kart med entreprisegrense 
• Revidere mulighetstudie med nye tegninger fra ARK terje grømno for barnehage, samt fjerne 

tegninger med motstridene dokumentasjon 
• Revidere arealoppsett i mulighetstudie 
• Gjennomgang av teknisk grunnlag  

 
 

Detaljprosjekt/oppfølgning i byggefasen (etter udbud i samarbeide med TE) 
 

Tilbudet er baseret på at videre prosjektering kan bygge på foreliggende mulighedsstudie 20% av 
totalprosjektering for barnehage og flerbrukshall utarbeidet av Terje Grønmo arkitekter samt 
tilbudsgrunnlag fra Holmenstrand kommune, med samlet bruttoareal for barnehage og flerbrukshall 
på omkring 5000m2. 

 

Beskrivelse er ikke inkludert, uten den tekst som er nødvendig til forklaring på tegningar. 

Arkitekttjeneste: 
 

Før utlysning: 
Arbeid med 
utsendelse 

 
 

RS 50 000-   
 

Med utgangspunkt i at der fremskaffes dwg. av underlag fra mulighedsstudie og at planer er låste. 

Etter udbud: 

Utomhus 

Detaljprosjektering 

Oppfølgning i byggefasen 

Som bygget dokumentasjon 

Total 

 

kr. 450.000,-  
 

kr. 2 200.000,-  

kr. 1 100.000,- (fordeles 60% ARKIS og 40%OPV) 

kr. 200.000,-  

Kr. 4.000.000,- ekskl. Moms  



 

To rejser inkludert, andre møter på Teams/Zoom, om BH ønsker fler møter betales disse av BH. 

Anvarlig SØK – ikke inkludert 

Inkludert er 2 møter på stedet, under Detaljprosjektering og i byggeperioden, andre møter må forteges 
via Teams, men avhengig hvordan Covid situationen utvikles. 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 

Viggó Magnússon 
byggingafræðingur BFÍ / BSc constructing architect 
meðeigandi / partner 
ARKÍS arkitektar 
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