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DEL II av II – Kontraktsgrunnlaget 
 
A. Generell del 

A.1. Innledning 

Bakgrunn for tiltakene 

Det er i forbindelse med rutinemessige inspeksjoner avdekket skader av slik karakter at tiltak er nødvendig 

for å sikre bæreevne, trafikksikkerhet og framtidig levetid ved de ulike bruene.  

    

 

Kort beskrivelse av bruene: 

001 – Bergstovegen bru 1 – Hovedoppdrag: 

Konstruksjonen består av et korrugert stålrør med 3m diameter og en total lengde på 9m. 

Innløpskonstruksjon av betong, slitelag av grus og stabbestein som rekkverk på oppstrøm side. Beliggende 

på Bergstovegen, et par km fra avkjøring til fylkesveg 3324-Fjågesundvegen, og ca. 23km øst for Kviteseid 

sentrum. Brua er i vegliste registrert med bruksklasse Bk10-50 (10 tonn aksellast og 50 tonn totalvekt). 

 

002 – Bergstovegen bru 2 – Hovedoppdrag: 

Konstruksjonen består av et korrugert stålrør med 3m diameter og en total lengde på 9m. 

Innløpskonstruksjon av betong og tørrmurt stein, slitelag av grus og rekkverk av stålskinne på trestolper og 

betongstabber. Beliggende på Bergstovegen, et par km fra avkjøring til fylkesveg 3324-Fjågesundvegen, og 

ca. 23km øst for Kviteseid sentrum. Brua er i vegliste registrert med bruksklasse Bk10-50 (10 tonn aksellast 

og 50 tonn totalvekt). 

 

 

Figur 1: Oversiktskart over området 
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011 – Håtveitvegen bru – Opsjon: 

Brua er en betongplatebru med et fritt spenn på ca. 10 meter og en total bredde på 5,5-6,5m. Slitelag av 

grus og betong. Fri høyde under bruplate variere fra 1,8-2,2m. Beliggende på Håtveitvegen, et par km fra 

avkjøring til europaveg 134-Brunkebergvegen, og ca. 15km nord for Kviteseid sentrum. Brua er i vegliste 

registrert med bruksklasse Bk10-50 (10 tonn aksellast og 50 tonn totalvekt). 

 

Kontraktarbeidets omfang 

Arbeidene er beskrevet i konkurransegrunnlagets Del II, kapittel C, med tilhørende tegninger, prosesskode 

og mengder for arbeidene. Her følger en kort beskrivelse av de planlagte arbeidene som skal utføres: 

 

001 – Bergstovegen bru 1 – Hovedoppdrag: 

 Tillatelser og arbeider i forbindelse med trafikkavvikling, arbeidsvarsling, skilting/skiltplaner  

 Generelle forberedende arbeider som rigg og vegetasjonsrydding.  

 Utskiftning, vedlikehold og etablering av nytt veg- og brurekkverk. 

 

002 – Bergstovegen bru 2 – Hovedoppdrag: 

 Tillatelser og arbeider i forbindelse med trafikkavvikling, arbeidsvarsling, skilting/skiltplaner  

 Generelle forberedende arbeider som rigg, vannhåndtering, sikringstiltak og 

vegetasjonsrydding.  

 Utskiftning, vedlikehold og etablering av nytt vegrekkverk. 

 Forskaling, armering og støp av støttekonstruksjon nedstrøms.  

 Punktvis utbedring av utvaskede hulrom ved innløpskonstruksjon oppstrøms side. 

 

011 – Håtveitvegen bru – Opsjon: 

 Tillatelser og arbeider i forbindelse med trafikkavvikling, arbeidsvarsling, skilting/skiltplaner  

 Generelle forberedende arbeider som rigg, vannhåndtering, rengjøring (bruvask) og 

vegetasjonsrydding.  

 Forskaling, armering og støp av påstøp/såletå langs landkar.  

 Etablering av nytt bru- og vegrekkverk, inkl. tilpassede avslutninger på land. 
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Byggherre
Kviteseid kommune
Olav Kjetil Greivstad

Byggeleder
Generalentreprenør

Ikke valgt

Utførende
Generalentreprenør

Ikke valgt

Prosjekterende
Safe Control Eng. AS

A.2. Organisasjon og entreprisemodell 

Oppdragsgivers prosjektgruppe med roller og kontaktinformasjon: 

Rolle Firma Navn Tlf. epost 
Byggherre 
 

Kviteseid kommune Olav Kjetil Greivstad 480 35 264 olav.kjetil.greivstad@kviteseid.komm
une.no 
 

Rådgiver Safe Control Eng. AS Kjell A. Aaberg 911 34 888 kjell@sce.as 
 

 

Arbeidene utføres som generalentreprise. Oppdragsgiver 

har engasjert egen teknisk rådgiver/ ansvarlig 

prosjekterende for oppdraget. Entreprenøren skal ha 

ansvar for utførelsen slik den blir beskrevet av 

oppdragsgiver. 

 

 Det opprettes et avtaledokument, med basis i 

NS8406:2009, «Forenklet norsk bygge – og 

anleggskontrakt». Prosjektorganisering vil være som 

skissert i modellen under: 

A.3. Dokumentliste 

Kontrakten vil baseres på følgende dokumenter. Ved motstrid mellom ulike dokumenter har dokumentene 
rang etter denne rekkefølgen: 
 

a. Avtaledokumentet  

b. Møteprotokoll fra kontraktsforhandlingene. 

c. Tilbuds- eller konkurransegrunnlaget 

d. Entreprenørens tilbud.  

e. Denne standarden (NS 8406). 

mailto:olav.kjetil.greivstad@kviteseid.kommune.no
mailto:olav.kjetil.greivstad@kviteseid.kommune.no
mailto:kjell@sce.as
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B. Kontraktsbestemmelser 

B.1. Alminnelige kontraktsbestemmelser 

Som generelle kontraktbestemmelser benyttes NS 8406: 2009 «Forenklet norsk bygge- og 

anleggskontrakt», med endringer og tilføyelser som følge av pkt.B.2. 

B.2. Spesielle kontraktsbestemmelser 

Konkurransegrunnlagets del II, Kontraktsgrunnlaget, vedlegges kontrakten og gjøres dermed gjeldende som 

del av avtalen med de bestemmelser og krav som angis her. (Den aktuelle bestemmelse i NS 8406 i 

parentes): 

 

(pkt.4) Kontraktsdokumenter: Dokumentliste i Konkurransegrunnlagets del II, pkt. A3 erstatter pkt.4 i NS 

8406. Dokumentene skal i kontrakten gjelde i angitt rekkefølge. 

 

(pkt.8) Sikkerhetsstillelse: Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

 

(pkt.12) Bruk av underentreprenører: Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i 

tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprenører og deres ansatte. Underentreprenører skal godkjennes 

av byggherren. Byggherren kan når som helst, og uten tilleggsvederlag til entreprenøren forlange at 

underentreprenør fjernes dersom det viser seg at denne ikke benytter egne ansatte, eller ikke tilfredsstiller 

bestemmelsene i foran nevnte anskaffelsesreglement. Det er ihht. Forskrift om offentlig anskaffelse §8-13, 

ikke anledning til å ha flere enn 2 ledd under tilbyder i leverandørkjeden. 

 

(pkt.23) Betaling av entreprenørens vederlag: 

23.1 endres som følger: 

Kontraktsummen reguleres ikke for lønns- og prisstigning. 

23.4 suppleres med: 

Endringsarbeid skal avtales/ rekvireres skriftlig med endringsmelding før arbeid bestilles. 

 

(pkt.25) Sluttoppgjør: 

25.2 suppleres som følger: 

Ved sluttoppgjør har byggherren rett til å holde tilbake et beløp til dekning av arbeider som ved overtakelse 

er blitt protokollert som ikke utført eller mangelfullt utført. Tilbakeholdt beløp blir ikke utbetalt før alle 

gjenstående arbeid er utført og påpekte mangler er rettet og godkjent av byggherren.  
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C. Tekniske krav 
 
Alle krav, rammebetingelser og beskrivelser angitt i dette kapitlet inngår i oppdraget.  Gjennomføringen av 

disse skal være inkludert i tilbudet. 

C.1. Tekniske rammebetingelser 

C.1.1. Ytre miljø 

I dette prosjektet utarbeides det ikke egen plan for ytre miljø, men identifiserte faktorer som skal tas 

hensyn til behandles i dette kapittelet, og skal inngå som en del av kontrakten. Arbeider, materiell og 

omkostninger forbundet med disse oppgavene prises under relevant post i beskrivelsen. Følgende punkter 

vedrørende ytre miljø skal tas hensyn til, og er inkludert i entreprenørens ansvar:  

 

Avfallshåndtering 

Alt avfall fra rehabiliteringsarbeidene skal samles opp og leveres til godkjent mottak. Det aksepteres ikke 

utslipp av noe slag til omgivelsene. Kvitteringer fra deponi og ferdig utfylt avfallsplan leveres byggherren før 

overtakelse.  

 

Støykrav og arbeidstidsbestemmelser 

Byggeplassen ligger i et område med spredt bebyggelse. Arbeidene som skal utføres ved brua er av en slik 

art at det vil være lite eller ingen varig støy fra arbeidene, men det forutsettes uansett at entreprenøren 

følger retningslinjer gitt av Miljødirektoratet i skriv nr. T-1442, kapittel 4 «Retningslinjer for begrensning av 

støy fra bygg- og anleggsvirksomhet» med tilhørende veileder.  

 

Trafikkhåndtering  

Generelt skal entreprenøren ha ansvar for alle arbeider i forbindelse med trafikk og skilting, skiltplaner, 

arbeidsvarsling samt sikring av arbeidsplassen i henhold til gjeldende regelverk, også eventuelle søknader 

til andre myndigheter. Arbeider, materiell og omkostninger forbundet med dette prises under egnet post i 

beskrivelsen.  

001 – Bergstovegen bru 1 – Hovedoppdrag: Veg holdes åpen i min. ett felts bredde. 

002 – Bergstovegen bru 2 – Hovedoppdrag: Veg holdes åpen i min. ett felts bredde. 

011 – Håtveitvegen bru – Opsjon: Brua holdes åpen i min. ett felts bredde. 
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Spesielle forhold vedrørende kulturminner, naturtyper og aktsomhetsområde 

001 og 002 – Bergstovegen bru 1 og 2 – Hovedoppdrag:  

Det er ikke registrert kulturminne, vern eller naturtyper av fredet/truet art omkring brustedet. Brua ligger i 

aktsomhetsområde for jord-, flom-, snøskred. Farevarsel fra Meteorologisk institutt (MET) og Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE) følges og arbeider tilpasses dette.  

 
 

 

011 – Håtveitvegen bru – Opsjon:  

Det er ikke registrert kulturminne, vern eller naturtyper av fredet/truet art omkring brustedet. Brua ligger i 

aktsomhetsområde for jord-, flomskred. Farevarsel fra Meteorologisk institutt (MET) og Norges vassdrags- 

og energidirektorat (NVE) følges og arbeider tilpasses dette.  

 
 

 

Figur 3: Søttemur, fylkesveg, fjellsikring (GoogleMaps) Figur 2: Nærområdet (Norgeskart) 
 

Figur 3: Nærområdet (Norgeskart) 
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C.1.2. Andre forhold 

Adkomst 

001 og 002 – Bergstovegen bru 1 og 2 – Hovedoppdrag:  

Bruene nås enklest via fylkesvei 3324 - Fjågesundvegen. Vegen i vegliste registrert som Bk10-50. 

Koordinater (EU89): N:59° 17.586’, E:8° 43.371’ 

011 – Håtveitvegen bru – Opsjon:  

Brua nås enklest via europaveg 134 - Brunkebergvegen. Vegen er i vegliste registrert som Bk10-50. 

Koordinater (EU89): N:59° 29.429’, E:8° 24.431’ 

 

Riggplass 

Riggplass ordnes av entreprenør i samråd med private/byggherre. Plan for riggplass avklares mellom valgt 

entreprenør og byggherre for de respektive bruer. Endelig plan må godkjennes av byggherre. 

Entreprenøren må ved hensiktsmessig planlegging og organisering av riggplass sørge for effektiv 

arbeidsavvikling. Alle kostnader forbundet med tilknytning for og forbruk av elektrisk kraft, telefon og 

vann/avløp til rigg, installasjoner og anlegget for øvrig inngår i entreprenørens ansvar. 

 

Søknader til andre offentlige myndigheter 

Dersom tiltakene vurderes til å være søknadspliktig, skal byggherren sørge for søknad til kommunens 

byggesaksavdeling og nødvendige tillatelser fra andre myndigheter. Ansvarsrett for arbeidene vil hentes inn 

fra entreprenør. 
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Grunnforhold og installasjoner 

Påvisning av kabler og rør i grunnen, samt gravemelding bestilles og følges opp av entreprenør før 

arbeidene igangsettes. Eventuelle gebyr for denne tjenesten viderefaktureres tiltakshaver uten påslag. 

Tiltakene er av en slik art at øvrige geotekniske undersøkelser ikke vil være nødvendig. 

 

Det går 22kV høyspent i luftstrekk under 30m fra konstruksjonene. Det gjelder både Bergstovegen bru 1 

(navn: HL-0083) og Håtveitvegen bru (navn: 2-0267). Innmelding, kommunikasjon og tiltak forbundet med 

dette skal hensyntas ved gjennomføring og håndteres av entreprenør. Det henvises til netteiers 

hjemmesider for søknad om arbeid nær ledningsnettet.  

 

 
 

 

 
 

Figur 4: Høyspent, Bergstovegen (NVE nettanlegg) 
 

Figur 5: Høyspent, Håtveitvegen (NVE nettanlegg)) 
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C.2. Teknisk beskrivelse 

Beskrivelse med prosesskoder og mengder (Statens vegvesens prosesskode 1 og 2). Beskrivelsen er vedlagt 

konkurransegrunnlaget som et eget dokument, samt som digital anbudsfil i GAB format. 

C.3. Tegninger og modeller 

Tegningsgrunnlag er vedlagt konkurransegrunnlaget som eget dokument. 

C.4. Tekniske referansedokumenter 

Følgende normer/ forskrifter og standarder skal gjelde generelt og legges til grunn for utførelsen og kvalitet 

i de planlagte arbeidene: 

  Statens vegvesen: 

Håndbok - R761 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter, publikasjoner etc. 

referert til i denne. 

  Statens vegvesen: 

Håndbok - R762 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier, samt retningslinjer, 

publikasjoner etc. referert til i denne. 

  Statens vegvesen: 

Håndbok - N300 Trafikkskilt 

  

 

Statens vegvesen: 

Håndbok - N301 Arbeid på og ved vei 

  Statens vegvesen: 

Håndbok - N400 Bruprosjektering 

  Statens vegvesen: 

Håndbok - V412 og V413 Bæreevneklassifisering av bruer 

  Statens vegvesen: 

Håndbok - N101 Rekkverk og vegens sideområder 

  Statens vegvesen: 

Håndbok – V160 Vegrekkverk 

  Statens vegvesen: 

Håndbok – V161 Brurekkverk 

 

 

Statens vegvesen: 

Håndbok – R765 Avfallshåndtering 

 

 

Andre relevante norske og utenlandske standarder, henvist til i Statens Vegvesens håndbøker. 
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D. Krav til byggeprosessen 
 

D.1. Administrative rutiner 

Byggherremøter og rapportering 

Det skal i byggeperioden avsettes en time minimum hver 14. dag til møte med byggherren/ 

byggherrerepresentanter. I disse møtene skal redegjørelse for utførte arbeider, videre fremdrift, 

mengdeprotokoller, vernerunder og lignende fremlegges. Relevante representanter fra 

totalentreprenørens prosjekt/anleggsledelse skal delta på møtene, møtene kan avholdes på stedet i 

entreprenør sin rigg. Avviksbehandling og rapportering skal håndteres i henhold til egen SHA plan, 

uønskede hendelser og avvik skal forelegges byggherren uten opphold når de oppstår. I byggherremøtene 

oppsummeres uønskede hendelser og avvik siden forrige møte. 

 

Alle møter, befaringer og rapportering skal foregå på norsk. Det skal til enhver tid være mulig å 

kommunisere på norsk på byggeplassen, både ved planlagte møter og ved tilfeldige befaringer, kontroller 

og tilsyn. Byggherren har rett til å befare og inspisere stedet også utenom planlagte møter. Byggherrens 

representanter skal alltid henvende seg til anleggsledelsen ved adkomst og følge rutinene for registrering 

og sikkerhetsutstyr i henhold til byggeplassens HMS regler. 

 

Faktureringsrutiner 

NS8406, pkt. 23 skal ligge til grunn for entreprenørens fakturering. For eventuelle endringer/ presiseringer i 

forhold til standarden, henvises det til kapittel B.1. 

D.2. Kvalitetssikring 

Entreprenørens kvalitetssikringssystem skal tilpasses denne kontrakten i den grad dette er nødvendig for å 

ivareta prosjektets spesifikke utfordringer og oppgaver. Dette gjøres med tilpassede kontrollplaner, 

sjekklister og rutiner for avviksrapportering og avviksbehandling. Større avvik med betydning for kostnader 

og/ eller fremdrift kommuniseres direkte til byggherren fortløpende så snart disse blir avdekket. 

 

Utfylte skjemaer fra sjekklister, kontroller, målinger og avvik fremlegges på byggherremøtene, og skal etter 

varsel om kontroll kunne gjøres tilgjengelig for Uavhengig kontrollerende tredjepartskontroll.  
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D.3. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) utarbeides for å ivareta § 7 i Byggherreforskriften. 

Planen skal bygge på risikoanalysen fra byggherre. Fordi hver arbeidsplass har sine spesielle 

sikkerhetsmessige utfordringer, vil det være behov for en spesifikk SHA-plan for hvert prosjekt. Generell 

risiko som forekommer på alle byggeplasser skal ikke tas med, det ivaretas gjennom entreprenørens 

internkontroll og HMS-system. 

 

SHA permen skal til enhver tid være oppdatert, og tilgjengelig på byggeplass. Utfylte skjemaer fra 

vernerunder, rapporter fra sikker jobb analyse (SJA), rapportering om avvik og andre dokumenter skal 

arkiveres under de respektive kapitler og fremvises byggherren på forespørsel. Det skal beskrives spesifikke 

tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse. SHA-plan og overordnet risikovurdering for 

dette prosjektet utarbeides av byggherre og skal være klart til byggestart. Se konkurransegrunnlagets 

vedlegg D3, SHA plan.
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E. Frister og dagmulkter 

E.1. Frister 

Arbeidene er planlagt igangsatt i august/september 2023. Alle arbeider skal være ferdig innen 

15.12.2023. Opprydding og tilbakeføring av tiltak som skilting, gjerder osv. skal være fjernet til samme 

dato. Entreprenøren angir sin planlagte oppstart og ferdigstillelse i gjennomføringsplanen. Arbeidene kan 

utføres når som helst i den angitte perioden, men når arbeidene er påbegynt skal entreprenøren holde 

kontinuerlig fremdrift ved hver påbegynte konstruksjon, ugrunnet stillstand tillates ikke.  

E.2. Dagmulkter 

Bestemmelser i NS 8406 skal ligge til grunn for dagmulkter i prosjektet, med de endringer og presiseringer 

som eventuelt er nevnt under kapittel B.2.  

E.3. Fremdriftsplanlegging 

Entreprenøren skal utarbeide hovedfremdriftsplan for arbeidene til oppstartsmøte. 

 

Fremdriftsplanen danner grunnlag for eventuelle frister knyttet til byggherrens leveranser. Planen skal også 

inneholde frister for eventuelle opsjoner eller andre uavklarte forhold som har innvirkning på prosessen.  

Fremdriftsplanen oppdateres forløpende, og skal benyttes som grunnlag for fremdriftsrapportering og 

faktureringsplan i prosessen. 
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F. Vederlaget 
 
Prissammenstilling for oppdraget, eventuelt priser for regningsarbeider, påslag for innkjøp av materiell og 

administrasjon av side/underentreprenører skal føres i konkurransegrunnlagets vedlegg 1 – Tilbudsbrev og 

vedlegges tilbudet ved innlevering.   
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G. Oppdragsgivers ytelser 
 
Oppdragsgiver skal medvirke til gjennomføring av entreprenørens oppdrag slik det fremgår av det som er 

avtalt spesielt for dette prosjektet, samt generelle bestemmelser gitt i NS 8406 for byggherrens 

medvirkning.  

  

Entreprenøren skal snarest mulig etter kontraktsinngåelsen informere byggherren om hvilke opplysninger 

og grunnlagsmateriale byggherren skal fremskaffe, og om det som ellers vil være nødvendig for 

gjennomføring av arbeidet. Eventuelle fristbelagte leveranser fra oppdragsgiver skal angis i prosjektets 

hovedfremdriftsplan, jfr. pkt. E1.
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X. Liste over vedlegg 
 
Vedlegg 1   -  Tilbudsbrev med prisskjema 
Vedlegg C2  -  Anbudsfil (GAB/XML) 
Vedlegg C3.1-C3.3 -  Tegningsgrunnlag  
Vedlegg C3.4  -  Fotodokumentasjon 
Vedlegg D3   -  Foreløpig SHA plan 
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