
 Trøndelag fylkeskommune      TRFK 

    side 1 av 42    side 1 av 42 
     

 
 
Konkurransegrunnlag 
Entrepriser (NS 8405) 
 
Prosjekt: Betongbygg for installasjon av transformator og 
ladeutstyr – Brattøra hurtigbåtkai 

 
 

Entreprise: Utførelsesentreprise 
  



 Trøndelag fylkeskommune      TRFK 

    side 2 av 42    side 2 av 42 
     

INNHOLDSFORTEGNELSE 

Del I Konkurransebeskrivelse ................................................................................................ 5 
1 INNLEDNING ............................................................................................................................. 5 

1.1 Kort om anskaffelsen prosjektet ...................................................................................... 5 
1.2 Om oppdragsgiver ........................................................................................................... 5 
1.3 Forbehold om tillatelser eller finansiering ........................................................................ 6 

1.3.1 Offentlige tillatelser ................................................................................................... 6 
1.3.2 Politiske og administrative vedtak ............................................................................. 6 
1.3.3 Finansiering .............................................................................................................. 6 

2 ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONKURRANSEREGLER ............................................................. 7 
2.1 Anskaffelsesprosedyre .................................................................................................... 7 

2.1.1 Norske standarder .................................................................................................... 7 
2.1.2 Skjema for prissammenstilling .................................................................................. 7 
2.1.3 Forhandlinger ........................................................................................................... 7 

2.2 Tilbudsåpning .................................................................................................................. 7 
3 GRUNNLAG FOR TILBUDET ........................................................................................................ 7 

3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning .............................................................................. 7 
3.2 Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget .................................................................... 9 
3.3 Befaring og informasjonsmøte ......................................................................................... 9 

4 KRAV TIL TILBUDET ..................................................................................................................10 
4.1 Tilbudets utforming .........................................................................................................10 

4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene .......................................................................10 
4.1.2 Språk i tilbudet .........................................................................................................10 
4.1.3 Valuta ......................................................................................................................10 
4.1.4 Sladdet elektronisk kopi av tilbudet ..........................................................................10 

4.2 Tilbudets innhold ............................................................................................................10 
4.2.1 Avvik ........................................................................................................................10 
4.2.2 Alternative tilbud ......................................................................................................10 
4.2.3 Deltilbud ..................................................................................................................10 
4.2.4 Parallelle tilbud ........................................................................................................10 

4.3. Offentleglova .................................................................................................................11 
4.4 Levering av tilbudet ........................................................................................................11 

4.4.1 Primær digital leveranse ..........................................................................................11 
4.4.2 Tilbudsfrist ...............................................................................................................11 

4.5 Vedståelsesfrist ..............................................................................................................11 
4.6 Tilbudskostnader ............................................................................................................11 

5. KVALIFIKASJONSKRAV ............................................................................................................12 
5.1 Betalt skatt (§7-2) ...........................................................................................................12 
5.2 Registrering, autorisasjoner (§16-2) ...............................................................................12 
5.3. Økonomisk og finansiell kapasitet (§16-3) .....................................................................12 
5.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner (§16-6) .....................................................................13 
5.5 Kvalitetssikring og miljøledelse (§16-7) ..........................................................................14 

6 TILDELINGSKRITERIER .............................................................................................................15 
6.1 Pris .................................................................................................................................15 
6.2 Gjennomføring ...............................................................................................................15 

DEL II OPPDRAGSBESKRIVELSE KONTRAKTFASE ..............................................................17 

A GENERELL DEL .......................................................................................................................17 
A.0 Spesielle kontraktsbestemmelser ...................................................................................17 
A.1 Innledning ......................................................................................................................17 

A.1.1 Kontraktarbeider......................................................................................................17 
A.2 Kontraktarbeidets omfang ..............................................................................................17 

A.2.1 Hovedkonstruksjoner ..............................................................................................17 
A.2.2 Opplysninger om prosjektet .....................................................................................18 

A.3 Organisasjon ..................................................................................................................18 
A.3.1 Prosjektets oppdeling i entrepriser ..........................................................................18 
A.3.2 Koordinering, samordning og administrasjon ...........................................................18 



 Trøndelag fylkeskommune      TRFK 

    side 3 av 42    side 3 av 42 
     

A.3.3 Adresseliste ............................................................................................................18 
A.3.5 Organisasjonsplan ..................................................................................................19 

A.4 Dokumentliste ................................................................................................................20 
B KONTRAKTSBESTEMMELSER ....................................................................................................21 

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser ...............................................................................21 
B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser ...................................................................................21 

B.2.1 (2.2) Byggherre .................................................................................................21 
B.2.2  Partenes representanter (6) ...................................................................................21 
B.2.3 Varsler og krav. (8) Tillegg: ...............................................................................21 
B.2.4 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (9.2) Tillegg: ................................................21 
B 2.5  Byggherrens sikkerhetsstillelse (9.1) Endring: ...................................................21 
B.2.6 (9.3) Endring .....................................................................................................21 
B.2.7 (9.4) Endring: ....................................................................................................21 
B.2.8 Entreprenørens plikt til å holde kontraktsarbeidet forsikret. (10.1) Tillegg..........21 
B.2.9 Kontroll (10.3) Tillegg: .......................................................................................22 
B.2.10 Arbeidstid(12.7)Tillegg ..........................................................................................22 
B.2.11 Byggherrens rett til å føre kontroll (14.1): ..........................................................22 
B 2.12 Generelt (15.1) ..................................................................................................22 
B 2.13 Generelt (16.3) ..................................................................................................22 
B 2.14 Retten til å pålegge endringer (22.1 tredje ledd, andre punktum) ......................22 
B.2.15 Byggherrens svarplikt (23.3 siste ledd) Tillegg: .................................................22 
B.2.16 Krav på vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (25.3.a. 
Tillegg: 22 
B.2.17 Utførelsesplikt ved uenighet (26.1 siste ledd) Endring Siste ledd utgår. ............23 
B.2.18 Midlertidig tvisteløsning (26.2) Tillegg: ..............................................................23 
B.2.19Mengdekontroll (27.2) Tillegg: ................................................................................23 
B.2.20 Betalingsfrist (29.1) Endring: .............................................................................23 
B.2.21 Vederlagsberegning (31.1) Tillegg: ...................................................................23 
B.2.22 Forberedelse til overtakelsesforretning (32.2) Tillegg: ...........................................23 
B.2.23 Overtakelsesforretning. (32.3) første ledd Tillegg ..............................................24 
B.2.24 Sluttoppstilling med sluttfaktura (33.1) første ledd, andre setning Endring: .......24 
B 2.25 Varslingsplikt (34.4): ..............................................................................................24 
B.2.26 Utbedring (36.2 tredje ledd) Endring: ................................................................24 
B.2.27 Senere reklamasjon (36.7) Tillegg: ...................................................................24 
B.2.28Tvister Foreløpig oppmannsavgjørelse (43.2 første ledd) Tillegg: ..........................24 
B.2.29 Tvister. Tvisteløsning ved tvister der kravet er under 100G (43.3 andre ledd) 
Tillegg: 24 
B.2.30 Tvister. Tvisteløsning ved tvister der kravet er over 100G (43.4 første ledd) 
Endring: 25 
B.2.31 Avtaledokument ................................................................................................25 
B.2.32 Forskudd ...........................................................................................................25 
B.2.33 Forretningsrutiner ..................................................................................................25 
B.2.34 Reklame ................................................................................................................25 

B.3 Spesielle kontraktsbestemmelser - seriøsitet .................................................................25 
C TEKNISKE KRAV ......................................................................................................................32 

C.1 Tekniske rammebetingelser ...........................................................................................32 
C.1.1 Entreprenørens rolle ...............................................................................................32 
C.1.2 Ytre miljø ................................................................................................................32 
C.1.3 Andre rammebetingelser (forhold før byggestart) ....................................................32 
C.1.4 FDV, sluttdokumentasjon ........................................................................................32 
C.1.5 Rent tørt bygg .........................................................................................................33 
C.1.6 Grønt bygg ..............................................................................................................33 

C.2 Teknisk beskrivelse .......................................................................................................33 
C.3 Tegninger og modeller ...................................................................................................33 
C.4 Tekniske referansedokumenter ......................................................................................34 

D KRAV TIL BYGGEPROSESSEN ...................................................................................................35 
D.1 Prosjektadministrative rutiner .........................................................................................35 



 Trøndelag fylkeskommune      TRFK 

    side 4 av 42    side 4 av 42 
     

D.1.2 Faktureringsrutiner ..............................................................................................35 
D 1.3 Rapporteringsrutiner ...........................................................................................36 
D 1.4 Reklame ..............................................................................................................36 
D.1.5 Møter ..................................................................................................................36 
D.1.6 Byggeweb/webhotell ...........................................................................................36 
D.1.7 Tegningsadministrasjon ......................................................................................36 

D.2 Kvalitetssikring ...............................................................................................................37 
D.2.1 Krav til KS-system ...............................................................................................37 

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) ..........................................................................38 
D.3.3 Skriftlig avtale med SHA koordinatorer ................................................................38 
Inngår i avsnitt G, byggherrens ytelser. ........................................................................38 

D.4 Øvrige krav i byggeprosessen........................................................................................39 
D.4.1 Kollektivtransport i drift ........................................................................................39 
D.4.2 Andre krav til byggeprosessen ............................................................................39 
D.4.3 Brannplaner og evakuering .................................................................................39 

E FRISTER OG DAGMULKTER. FRAMDRIFT, ...................................................................................40 
E.0 Supplerende bestemmelser ...........................................................................................40 
E.1 Frister ............................................................................................................................40 
E.2 Dagmulkter ....................................................................................................................40 
E.3 Framdriftsplanlegging ....................................................................................................40 

F VEDERLAG .............................................................................................................................41 
F.1 Prissammendrag - tilbudsskjema ...................................................................................41 

G OPPDRAGSGIVERS YTELSER ...................................................................................................42 



 Trøndelag fylkeskommune      TRFK 

    side 5 av 42    side 5 av 42 
     

Del I Konkurransebeskrivelse 

1 Innledning 
Trøndelag fylkeskommune innbyr til begrenset konkurranse på betongbygg for installasjon av 
transformator og ladeutstyrfor lading av elektriske hurtigbåter på Brattøra hurtigbåtkai. Det gjøres 
oppmerksom på at transformator og ladeutstyr ikke inngår i denne entreprisen.    

1.1 Kort om anskaffelsen prosjektet 
Se punkt Del II Kontraktsgrunnlaget, punkt A.2.2  

1.2 Om oppdragsgiver 
 
Trøndelag fylkeskommune er styrt av ei folkevalgt forsamling, fylkestinget. Fylkestinget skal bidra 
til at Trøndelag framstår som et attraktivt fylke for næring og bosetting. 
 
Konsernet Trøndelag fylkeskommune har totalt ca. 5500 medarbeidere som har ansvaret for å yte 
tjenester innenfor områdene videregående opplæring, næringsutvikling, kultur, tannhelse og den 
samlede regionale utviklingen, herunder miljø- og distriktspolitikk. 
 
Fylkeskommunen skal levere de velferdstilbudene som er for store til at en enkeltkommune kan 
levere dem, og tilbud som går på tvers av kommunegrensene. 
 
Trøndelag fylkeskommune v/ seksjon Eiendom forvalter ca. 500 000 m² bygningsmasse: 32 
videregående skoler, 41 selveide eller leide tannklinikker, samferdselsanlegg samt fylkeshusene. 
 
Kontaktinformasjon: 
 
Trøndelag 
fylkeskommune Besøksadresser:  Postadresse:  Tlf.:  Org.nr:  E-post:   

Seilmakergata 2,  
7725 Steinkjer 
Erling Skakkes 
gate 14, 
7013 Trondheim 

Fylkets hus 
Postboks 
2560,  
7735 Steinkjer 
 

74 17 40 00  817 920 632 postmottak@trondelagfylke.no 
  

 
  

http://www.ntfk.no/Politikk/fylkestinget/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/utdanning/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/naringsutvikling/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/kultur/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/tannhelse/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/regionalutvikling/Sider/default.aspx
mailto:postmottak@trondelagfylke.no
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1.3 Forbehold om tillatelser eller finansiering 

1.3.1 Offentlige tillatelser 
Det ble i februar/mars 2023 sendt søknad til Statsforvalteren vedrørende arbeider på sjøbunn 
(peling). Det tas forbehold om saksbehandlingstid overfor Statsforvalteren. 

 
1.3.2 Politiske og administrative vedtak 
Det tas forbehold om politisk vedtak. 
 
1.3.3 Finansiering 
Det tas forbehold om tilstrekkelig finansiering for gjennomføring av prosjektet. 
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2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler 

2.1 Anskaffelsesprosedyre 
Anskaffelsen gjennomføres som en begrenset tilbudsforespørsel til utvalgte leverandører i 
henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 («LOA») og forskrift om offentlige 
anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 («FOA») del I,.. hvor oppdragsgiver forbeholder seg 
retten til å gjennomføre dialog med leverandørene, jf. FOA § 9-3. Oppdragsgiver vil gjennom 
dialogen kunne avklare eventuelle feil eller uklarheter - eller få supplering dersom bestemte 
opplysninger eller dokumenter mangler i de tilbudene hvor dette er aktuelt. Oppdragsgiveren kan 
ha dialog med en eller flere leverandører. En eventuell utvelgelse vil skje i samsvar med 
likebehandlingsprinsippet, jf. LOA § 4. 

Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til å inngå kontrakt uten å gjennomføre dialog med 
leverandørene. Leverandørene må derfor være forberedt på at konkurransen kan bli avgjort uten 
at de får anledning til å forbedre sitt tilbud. Oppdragsgiver vil etter tilbudsfristen utløp beslutte om 
han skal tildele kontrakten uten å gjennomføre dialog med leverandørene. 
Dersom oppdragsgiver gjennomfører dialog, er den planlagt gjennomført på følgende måte: 

• Oppdragsgiver informerer om forhold ved tilbudet som ønskes forbedret. Dette gjøres 
enten elektronisk eller i fysiske møter med leverandørene.  

• Endringer i tilbudet dokumenteres ved nytt revidert tilbud. 

• Etter dialogen er ferdig, vil det bli gitt en endelig, felles frist for endring av tilbudet. 
Leverandørenes opprinnelige tilbud skal være bindende, uavhengig av forhandlingsutspill og svar 
på disse, til vedståelsesfristen for det opprinnelige tilbudet har løpt ut. 
 

2.1.1 Norske standarder 
Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405:2008 med de unntak, endringer og 
supplement som er nevnt under post B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser og B3 - Spesielle 
kontraktsbestemmelser seriøsitet. 
 
  

2.1.2 Skjema for prissammenstilling 
Tilbud skal avgis på fastsatt skjema. Se Del II, F.1, Prissammenstilling. 
  
2.1.3 Forhandlinger 
Tilbyders opprinnelige tilbud skal være bindende, uavhengig av forhandlingsutspill og svar på 
disse, til vedståelsesfristen har løpt ut. 
 
 

2.2 Tilbudsåpning 
Åpning av tilbudene finner sted som angitt i Mercell. 
 
Tilbyderne har ikke rett til å være til stede ved åpningen. 
 

g 

3 Grunnlag for tilbudet 

3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning 
Dette konkurransegrunnlaget er oppbygd iht.  
Norsk Standard NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg, 
Del I pkt. 1 – 6 er konkurransebeskrivelsen. Omfatter alt som har med konkurransen å gjøre. 
Del II pkt. A – G er kontraktsgrunnlaget. Omfatter alt som har med kontrakt å gjøre. 
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3.2 Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget 
Alle henvendelser vedrørende denne konkurransen skal rettes gjennom Mercell, 
kontaktinformasjon er lagt inn der. 
 
Alle henvendelser må være framsatt innen frist som angitt i Mercell. 
 

3.3 Befaring og informasjonsmøte 
Det er ikke planlagt befaring eller informasjonsmøte. Ved behov for befaring i lag med 
oppdragsgiver, ta kontakt via kommunikasjonsmodul i Mercell innen fredag 16.6.2023 kl. 13, så 
kan det avtales et tidspunkt. 
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4 Krav til tilbudet  

4.1 Tilbudets utforming 

4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene 
 
Undertegnet leverandør skal ha gjennomgått konkurransegrunnlaget samt kontrollert at 
alle angitte sider og dokumenter er med i konkurransegrunnlaget, inkludert suppleringer 
meddelt tilbyder innen 6 dager før fristens utløp. 

 
Tilbudet skal bestå av følgende deler:  

 
1. Utfylt og undertegnet prissammenstilling, se Del II – Kontraktsgrunnlaget - F 1, 
2. Etterspurt dokumentasjon iht. kvalifikasjonskrav, avsnitt 5.  
3. Priset teknisk beskrivelse, avsnitt F 
4. Etterspurt dokumentasjon iht. tildelingskriterier, avsnitt 6.  
5. Eventuell klar beskrivelse (følgeskriv) av «Avvik og presiseringer som ikke er iht. 

beskrivelse/kravspesifikasjon» 

 
4.1.2 Språk i tilbudet 
Tilbudet skal være på norsk. 

 
4.1.3 Valuta 
Tilbudets priser skal være i norske kroner NOK. 

 

4.1.4 Sladdet elektronisk kopi av tilbudet 
Tilbyder skal på forespørsel fra oppdragsgiver levere en elektronisk kopi av tilbudet der det 
han mener er forretnings-hemmeligheter eller personsensitive opplysninger er sladdet ut. 
(Byggherren presiserer her at han er pålagt et selvstendig ansvar for å vurdere hva som 
skal sladdes ved eventuelle krav om innsyn.) 

 

4.2 Tilbudets innhold 

4.2.1 Avvik  
Tilbyder skal klart angi eventuelle avvik. Dette skal angis i egen fil merket «Avvik».  

 
Avvik som ikke medfører avvisning vil bli skjønnsmessig priset av oppdragsgiver. 
 

Salgsbetingelser 
Leverandørens egne salgsbetingelser betraktes som avvik og vil bli behandlet etter 
avvisningsreglene i forskriften. 

 

4.2.2 Alternative tilbud  
Det er adgang til å gi pris på egne alternative løsninger i tillegg til de løsninger som 
framgår av konkurransegrunnlaget. Eksempel på dette kan være bygging med 
prefabrikkerte betongelementer, eller alternativ metodikk for utførelse av peling. 

 

4.2.3 Deltilbud 
 Det gis ikke anledning til å inngi tilbud på deler av leveransen. 
 

4.2.4 Parallelle tilbud 
 Det er ikke tillatt å gi parallelle tilbud. Det kan kun leveres ett tilbud per tilbyder. 
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4.3. Offentleglova 
Tilbudet vil bli behandlet etter Offentleglova. Se LOV 2006-05-19 nr. 16: Lov om rett til innsyn i 
dokument i offentleg verksemd (offentleglova). 

4.4 Levering av tilbudet 

 
4.4.1 Primær digital leveranse 
Hoveddelen av tilbudet skal være lagt inn i PDF-format, mens F.1 Prissammenstillingsskjema skal 
leveres i Excel-format, i fylkeskommunens konkurranseverktøy, Mercell. Det samme gjelder for 
revisjoner av tilbudene. 
 
Det er ikke tillatt å levere tilbud på annen måte.  
 
Supplerende prisfil i format gap eller xml (NS 3459-format) skal leveres. Er det motstrid mellom 
F.1 Prissammenstillingsskjema og annet format, skal F.1 legges til grunn. 
 

 

4.4.2 Tilbudsfrist 
Tilbudet skal leveres som angitt i Mercell.     
 
For sent leverte tilbud vil bli avvist. Vi oppfordrer entreprenørene til å laste inn sine tilbud i god tid 
før tilbudsfrist. 

4.5 Vedståelsesfrist 
Leverandøren er forpliktet til å vedstå seg tilbudet i 90 kalenderdager regnet fra tilbudsfrist 

4.6 Tilbudskostnader 
Oppdragsgiver dekker ikke tilbudskostnadene. 
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5. Kvalifikasjonskrav 
(krav til tilbydere/søkere) 
 
 

Dokumentasjon på at kvalifikasjonskrav og kontraktskrav blir oppfylt: 
Komplett dokumentasjon som beskrevet under skal leveres av valgte leverandør eller på et hvert 
tidspunkt i konkurransen på forespørsel fra byggherren.. 

 
KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr 

5.1 Betalt skatt (§7-2) 
 

Krav: Leverandøren skal ha ordna 
forhold med hensyn til betaling av 
skatt og mva. 

Dokumentasjon: Det skal leveres skatte- og 
avgiftsattest(er) ved tilbudet som viser status for 
betaling av skatt og merverdiavgift. 

Leverandører med forretningsadresse i andre 
EØS-land skal fremlegge tilsvarende attest(er). 

Attestene må ikke være eldre enn 6 måneder, 
regnet fra den dag attestene skal være 

* 5.11 

5.2 Registrering, autorisasjoner (§16-2) 
 

Leverandøren skal være et lovlig 
etablert foretak. 

Firmaattest/dokumentasjon som viser at 
leverandøren er registrert i faglige register, 
handelsregister eller annet foretaksregister som 
foreskrevet i lovgivningen i den stat hvor 
entreprenøren er etablert, for eksempel 
Foretaksregisteret i Brønnøysund 

* 5.21 

5.3. Økonomisk og finansiell kapasitet (§16-3) 
 

 

Økonomisk kapasitet 
Krav: Entreprenør skal ha tilstrekkelig 
god økonomi til å kunne gjennomføre 
kontraktsforpliktelsene. Leverandøren 
skal ikke være under 
gjeldsforhandlinger eller konkurs. 

Dokumentasjon: 
Utdrag fra leverandørens årsregnskap og 
revisors beretning for 2 siste år. 
 
Leverandører som ikke kan oppfylle kravet til 
utdrag av årsregnskap, kan alternativt fremlegge 
en forretningsplan med overordnet plan for 
finansieringen, f.eks. bankerklæring. 
 

* 5.31 

Kredtittrating 

Krav: For denne leveransen vil en 
firmarating fra Bisnode (D&B) på A 
(kredittverdig), delbedømmelse for 
økonomien på "Tilfredsstillende" og 
betalingserfaring på "Akseptabel" kunne 
være tilstrekkelig. 

 

Kredittrating fra anerkjent leverandør skal 
fremlegges. 

Ved vurdering av entreprenørens finansielle og 
økonomiske stilling kan oppdragsgiver selv 
innhente opplysninger fra Bisnode (D&B). 

* 5.32 

Forpliktelseserklæringer Vil entreprenøren støtte seg på andre foretaks 
økonomiske og finansielle kapasitet for å oppfylle 
kvalifikasjonskravet i punkt 5.3, skal 
entreprenøren dokumentere at de vil ha rådighet 
over de nødvendige ressursene, for eksempel 
ved å fremlegge en forpliktelseserklæring om 
dette fra hvert av disse foretakene. 

* 5.33 
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5.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner (§16-6) 

 

Entreprenørens mest relevante utførte 
tjenester innen fagområdet 
 
Entreprenøren skal i løpet av de fem 
siste årene ha gjennomført minst to 
prosjekt av tilsvarende størrelse og 
kompleksitet som dette oppdraget. 

Dokumentasjon: Oversikt over relevante arbeider 
utført i løpet av de siste 5 år. (§16-6.1a) 
 
Dokumentasjon for minimum 2, inntil 4 prosjekt, 
fortrinnsvis 1 side pr. prosjekt: 
- Prosjektnavn, oppdragsgiver med 

kontaktperson 
- Roller/nøkkelpersonell for leverandør 
- Beskrivelse med aktuelle problemstillinger 

inkl. miljøhensyn 

* 5.41 

* 5.42 

 
 
 
 

 
Entreprenørens faglige 
kvalifikasjoner: 
 
Entreprenøren må ha ressurser i eget 
firma eller råde over ressurser som har 
den utdanning og yrkeserfaring for 
utførelse og egenkontroll som 
prosjektets/ oppdragets/ leveransens 
hovedfagområder krever. 
 

➢  

En beskrivelse av entreprenørens tekniske 
personell eller enheter (prosjektorganisasjonen) 
som entreprenøren disponerer over til oppfyllelse 
av kontrakten enten de tilhører foretaket eller 
ikke. I tillegg oppgis entreprenørens egen 
gjennomsnittlige arbeidsstyrke siste 3 år. 
 
Liste over underleverandører, minimum med de 
som kreves dokumentert i punktene 5.34 og 
5.46.  

* 5.43 

 
 
 

 
 

* 5.44 
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Forpliktelseserklæringer Vil entreprenøren støtte seg på andre foretaks 
kompetanse for å oppfylle kvalifikasjonskravene i 
punkt 5.4, skal entreprenøren dokumentere at de 
vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, 
for eksempel ved å fremlegge en 
forpliktelseserklæring om dette fra hvert av disse 
foretakene. 

* 5.46 

5.5 Kvalitetssikring og miljøledelse (§16-7) 

 

Kvalitetssikring  
  
Krav: Leverandøren skal ha innført 
velfungerende system for kvalitetssikring 
og internkontroll som er egnet for 
leveransen  
  

  

Dokumentasjonskrav:   
Hvis leverandøren er sertifisert iht.  ISO 
9001:2015 eller tilsvarende 
kvalitetssikringsstandarder, og sertifiseringen 
dekker leveransen, er det tilstrekkelig å legge ved 
kopi av gyldig sertifikat.   
   
Eller (hvis ikke sertifisert)  
  
Beskrivelse av firmaets implementerte rutiner 
angående kvalitetsstyring og internkontroll, med 
vekt på kvalitetssikring, ressursstyring, leders 
ansvar og kontinuerlig analyse og forbedring. 
Beskrivelsen må vise egnethet for denne 
leveransen. Det må i tillegg dokumenteres at 
innhold i systemet gjennomgår jevnlige eksterne 
revisjoner og minimum en ekstern revisjon i løpet 
av de siste tre årene.  

 

* 5.51 

Miljøledelse  
  
Krav: Leverandøren skal ha innført 
velfungerende system for miljøledelse 
som er relevant for leveransen. 

Dokumentasjon av innført system for 
miljøledelse. Dokumentasjon:  
 Hvis leverandøren er sertifisert iht. ISO 
14001:2015, EMAS, Miljøfyrtårn eller tilsvarende 
attester utstedt av organer i andre EØS-stater, 
og sertifiseringen dekker leveransen er det 
tilstrekkelig å legge ved kopi av gyldig sertifikat.   
 
 Eller (hvis ikke sertifisert)     
 
En beskrivelse av leverandørens system for 
miljøledelse. Beskrivelsen må vise til egnethet 
for denne leveransen. Det må i tillegg 
dokumenteres at innhold i systemet gjennomgår 
jevnlige eksterne revisjoner og minimum en 
ekstern revisjon i løpet av de siste tre årene. 

* 5.52 
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6 Tildelingskriterier 
Kontrakten vil bli tildelt på basis av det beste forholdet mellom pris og kvalitet.  

Undertildelingskriterier Dokumentasjon Sjekk: 

6.1 Pris 
Pris vektes 60 %. 
Poengskala: 
Laveste pris:                             60 poeng 
Laveste pris + 100% eller høyere: 0 poeng 
Poeng for priser mellom disse alternativene 
beregnes lineært.  

Utfylt tilbudsskjema: 
A. Pristilbud 
B. Timepriser m/ sammendrag 
C. Påslagsfaktorer 
D. Opsjoner 
NB: Evaluering skal skje på samla 
tilbudssum der alle element over er 
summert.   

 

* 6.11 

6.2 Gjennomføring 
Gjennomføring vektes 40%. 
Karakterskala: 
Særdeles godt:  40 
Ikke levert dokumentasjon:  0 
Beste karakter for kriteriet gir 40 poeng. 
 

 
 

 

Prosjektbemanning, nøkkelpersoner 
- prosjektleder 
- anleggsleder 
- arbeidsleder/BAS 
 
Erfaring med arbeider på kaianlegg og med 
peling vektlegges positivt 

Opplysninger om utdanning og faglige 
kvalifikasjoner hos nøkkelpersonell.  

Det skal for entreprenørens 
prosjektorganisasjon leveres oversikt som 
viser hvordan entreprenøren vil fordele 
ansvar og oppgaver i prosjektet. 

CV-er (sidetall oppsummering ca. 1 side), 
inkludert beskrivelse av relevante 
referanseprosjekter hvor tilbudte ressurser 
har hatt tilsvarende roller som tilbudt her. 

Det bes om dokumentasjon for minimum 2, 
og maksimum 4 referanseprosjekter (maks 
1 side per prosjekt). Beskrivelsen av 
referanseprosjekter skal inneholde følgende 
opplysninger: 

• Prosjektnavn, oppdragsgiver med 
kontaktinfo, omfang, byggeår 

• Beskrivelse av tilbuds ressurs sin 
rolle og ansvarsområder i prosjektet  

• Annet tilbudt nøkkelpersonell fra 
leverandør som deltok i prosjektet 

• Beskrivelse med aktuelle 
problemstillinger som er relevant for 
dette prosjektet, f.eks. i forbindelse 
med arbeider på kaianlegg med 
kollektivtrafikk i drift, peling i sjøbunn, 
miljøhensyn. 

 
 
 
 
 

* 6.21 

 
* 6.22 

Gjennomføringsplan og oppgaveforståelse 
 

Herunder tillegges følgende områder særlig 
positiv uttelling: 
 

- Realisme i gjennomføringsplan 
- Hvordan entreprenøren vil benytte 

sin erfaring og kompetanse fra 

Dokumentasjon: 
Gjennomføringsplan og beskrivelse av 
hvordan arbeidet vil bli gjennomført og 
kravene oppfylt, med aktuelle 
problemstillinger og hvordan dere kan 
benytte deres kompetanse og erfaring fra 
evt. andre lignede prosjekter for å bidra til å 
optimalisere prosjektene. 

* 6.24 
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lignende prosjekter til å optimalisere 
prosjektet 

- God forståelse for utfordringer og 
risiko i prosjektet med tilhørende 
tiltak for å begrense risiko 

 
 
 

Herunder et eget punkt med beskrivelse av 
gjennomføring og utstyrsbruk i for å unngå 
hindring av hurtigbåttrafikk i forbindelse 
med gjennomføring av peling. Det gis en 
periode på 2 – 3 uker for trafikkfri tilgang 
mellom ytre og indre flytepir. 
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Del II Oppdragsbeskrivelse kontraktfase 

A Generell del 

A.0 Spesielle kontraktsbestemmelser 
Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8405:2008, er 
dette angitt i parentes. 

A.1 Innledning 
 

A.1.1 Kontraktarbeider 
Anleggets funksjon er som bygg for å huse transformatorinstallasjon samt installasjon for lading 
av batteripakke for elektrisk drift av hurtigbåter. 
Det skal ned 7 peler i eksisterende plastring og havnebasseng som dette bygget skal stå på samt 
som fendring mot påkjørsel. 
Bygningskroppen utføres i betong, delvis i vanntett utførelse. 
Gulvet i bygget har innvendige kulverter for kabelføring samt datagulv i ca. halvparten av arealet. 
Ellers er det installasjoner for lys/stikk/brann. 
Utvendig skal en dekkende skjerm i stålplater etableres. 
 
Tilpasning og transportsoner mot eksisterende bygg skal etableres. 
Bygget har et BTA på ca. 110 m2   
 
Det ble i februar/mars 2023 sendt søknad til Statsforvalteren vedrørende arbeider på sjøbunn 
(peling).  Det tas forbehold om saksbehandlingstid overfor Statsforvalteren. 
 
Det forutsettes at tett bygg med tekket tak skal ferdigstilles innen 31.12.2023. Det åpnes for at 
utvendige arbeider og utsmykning av fasaden kan ferdigstilles etter dette, og fremdrift for dette 
beskrives i entreprenørens tilbud. 
 
Drift av kollektivtransport skal foregå samtidig med bygging, og dette må hensyntas ved adkomst 
og avskjerming. 
 
Det gjøres oppmerksom på at transformator og ladeutstyr ikke inngår i denne entreprisen. 
 
For nærmere info vises til ISY Beskrivelse, samt planer og illustrasjoner, jf. 00-1 Tegnings- og 
distribusjonsliste.  
 
Det presiseres at det åpnes for å benytte prefabrikkerte betongelementer, alternativt til plasstøpt 
konstruksjon. Det åpnes også for at alternativ utførelse av peling, for eksempel injeksjonspeler i 
stedet for friksjonspeler. Alternative løsninger må beskrives i tilbudet, og behov for evt. endringer i 
prosjekteringsunderlag gjennomgås i samråd med byggherres RiB før kontraktsoppstart. 
 
Problemer med rystelser i forbindelse med pælearbeider er byggherres ansvar. 
 

A.2 Kontraktarbeidets omfang 
 

A.2.1 Hovedkonstruksjoner 
Se A.1.1 
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A.2.2 Opplysninger om prosjektet 
 

Byggtype: Transformatorbygg) 

Virksomhet: Kollektivtrafikk 

Prosjektets adresse: Brattørkaia 

Type utførelse:  Utførelsesentreprise NS 8405 - generalentreprise 

Fagområder: ARK, RIB, RIE, RIGeo, RIBfy, RIBr. 

Prosjektets omfang  Se A.1.1 

Prosjektet utføres trolig i:  Tiltaksklasse: 1 Brannklasse: 1 Risikoklasse: 1 

Forhold på byggeplassen  Drift av kollektivtrafikk. 

Gjerde på byggeplass, vakthold  Etablere avgrensing mot passasjerer og båttrafikk 

 

 

A.3 Organisasjon 

 
A.3.1 Prosjektets oppdeling i entrepriser 

 
Entrepriseform:  Utførelsesentreprise - generalentreprise 
 
Norsk Standard:  NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt 
 
 

A.3.2 Koordinering, samordning og administrasjon 
 
Entreprenøren skal være ansvarlig utførende iht. den til enhver tid gjeldende plan- og 
bygningslovgiving og andre lover og forskrifter.  
 
Entreprenøren skal administrere alle aktiviteter på byggeplassen.  
 
Byggherren kan stille med byggherreombud for å ivareta byggherrens interesser. 
 
 

A.3.3 Adresseliste 
 

Funksjon Firma Navn Adresse Telefon E post 
Byggherre Trøndelag 

fylkeskommune 
Terje 
Skrattalsrud 

Fylkets hus 
Postboks 2560 
7735 Steinkjer 

917 05 
258 

tersk@trondelagfylke.no 

Prosjektleder FDV Consult AS Atle Holberg Kjøpmannsgata 
8, 7013 
Trondheim 

906 91 
129 

atle@fdvconsult.no 

Prosjekterende Norconsult AS Camilla 
Eilertsen 

Klæbuveien 
127 B, 7031 
Trondheim 

976 61 
585   

camilla.eilertsen@norconsult.com 

KP Spera AS Atle Værdal Neptunveien 6, 
7650 Verdal 

920 49 
369 

atle@spera.as 

KU Spera AS Kenneth Venn Neptunveien 6, 
7650 Verdal 

476 37 
374 

kenneth@spera.as 
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A.3.5 Organisasjonsplan 

 

Trøndelag fylkeskommune 
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A.4 Dokumentliste 
Vedlegg/lenker under kan være vist til flere steder i dette dokumentet. Under avsnitt er tatt med 
den primære referansen. 

Avsnitt Nr. Dokumentnavn 

5 1 Mal, forpliktelseserklæring 

B.2.31 1 Mal for avtaledokument på grunnlag av NS 8405 

C.2 1 ISY Beskrivelse (PDF) 

C2 2 ISY Beskrivelse (GAB) 

C.3 1 00-1 Tegnings- og distribusjonsliste 

C.3 2 A-10-00-01 SITUASJONSPLAN 

C.3 3 A-20-01-11 PLAN 1. ETASJE 

C.3 4 A-40-00-02 SNITT B-B 

C.3 5 A-90-00-01 ILLUSTRASJON 

C.3 6 K201 - F01 Omformerstasjon - Brattøra - Plan og snitt - Form 

C4 1 20100769-00-2-TN. Hurtigbåtterminal ytre basseng Geoteknisk vurdering. 
NGI 2010. 

D.3 1 SHA-plan med vedlegg 

D.3 2 SHA-faktaark 

F.1 1 Prisskjema 
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B Kontraktsbestemmelser 

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 
Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405:2008 med de unntak, endringer og 
supplement som er nevnt under post B.2 Supplerende kontraktsbestemmelser. 
 

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 
Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8405:2008, er 
dette angitt i parentes. 

 

B.2.1 (2.2) Byggherre 
TRFK eiendom er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes 
som tredjemenn i relasjon til denne kontrakt. Det er derfor ingen identifikasjon mellom 
byggherren og disse.  

 

B.2.2  Partenes representanter (6) 
 Prosjektleder er byggherrens representant.  
 

B.2.3 Varsler og krav. (8) Tillegg: 
Varsler og krav skal sendes til prosjektleder på dennes e-post. E postens emnelinje skal 
inneholde: prosjektnr. og – navn, varsel og krav. 

(8 tredje ledd) Endring 
NS 8405 pkt. 8 tredje ledd kommer ikke til anvendelse på krav som framsettes for første 
gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret. 

 

B.2.4 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (9.2) Tillegg: 
Entreprenøren skal stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og 
reklamasjonstiden i samsvar med Byggblankett for entreprenørens sikkerhetsstillelse i 
utførelsestiden og i reklamasjonstiden (Byggblankett 8405B). 

  
Eventuelle tvister i forbindelse med denne garantien skal behandles som angitt i punktet 
om Tvister.  

  
 

B 2.5  Byggherrens sikkerhetsstillelse (9.1) Endring: 
            Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 

B.2.6 (9.3) Endring  
Pkt 9.3 utgår 
 

B.2.7 (9.4) Endring:  
Første ledd andre punktum utgår. 
 

B.2.8 Entreprenørens plikt til å holde kontraktsarbeidet forsikret. (10.1) Tillegg 
Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller 
prosjektet er overtatt av byggherren.        
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B.2.9 Kontroll (10.3) Tillegg:  
Innen 14 dager etter kontraktsinngåelsen skal entreprenøren forelegge attester for hver 
tegnet forsikring for byggherren. 

 Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester. 
 

B.2.10 Arbeidstid(12.7)Tillegg  
Entreprenøren skal tilpasse sine arbeider til daglig drift ved virksomhetsstedet der dette er 
varsla i konkurransegrunnlaget. I dette tilfellet vil det være kollektivtrafikk i drift.  

 

B.2.11Byggherrens rett til å føre kontroll (14.1): 
Byggherren eller den som byggherren bemyndiger, skal ha rett til innsyn i  
a) entreprenørens kvalitetssystem,  
b) utførelsen av kontraktarbeidet,  
c) produksjonsprosessen,  
d) de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, 

SHA) og regnskap som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten.  
 

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, 
kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig 
assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at formell overtakelse 
har funnet sted.  
 
Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens 
direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart 
underordnet betydning for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor 
byggherren.  
 

B 2.12Generelt (15.1) 
Entreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke,  
- ha flere enn ett ledd underentreprenører i kjeden under seg eller 
- ha bruk av enkeltmannsforetak. Se detaljer i punkt B 2.39. 
 

B 2.13Generelt (16.3) 
Dersom byggeleder har ansvaret for byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll, skal 
byggeleder innkalle til regelmessige framdriftsmøter. På disse møtene skal det også 
protokolleres hvordan framdriften forholder seg til framdriftsplanen. 
 

B 2.14Retten til å pålegge endringer (22.1 tredje ledd, andre punktum) 
Prosentsatsen skal være: 20 %. 

 

B.2.15Byggherrens svarplikt (23.3 siste ledd) Tillegg:  
Bestemmelsen i tillegg til NS 8405:2008 pkt. 26.2 om midlertidig tvisteløsning gjelder 
tilsvarende 
 

B.2.16Krav på vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging 
(25.3.a. Tillegg: 

Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, 
rigging drift og nedrigging: 
Uendret byggetid: 
Hvis prisen på netto vederlagsjustering, som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt 
25.2, ikke overstiger 10 % av kontraktssummen, gis det ingen kompensasjon. 
 
Overstiger prisen på netto vederlagsjustering 10 % av kontraktssummen, gis det 
kompensasjon etter følgende formel: 
 
0,5A (B – 1,1C)/C 
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A = avtalt pris på opprinnelig rigg og driftskapittel eks. mva. 
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva. 
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva) 
 
Ved utregning av B skal det ikke tas hensyn til: 

❑ Regulering av kontraktssummen pga lønns- og/eller prisstigning 
❑ Utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 

entrepriser/leverandørkontrakter 
❑ Avbestillingserstatning 
❑ Endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg 
❑ Kompensasjon for økt rigg i endret byggetid 

 
Reguleringsbeløp i flg. denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. Statistisk 
Sentralbyrås totalindeks for boligblokk, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for 
produksjon i byggetiden. 

 
Forlenget byggetid: 
Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1 skal vederlagsjustering 
for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 
 
0,7A*Z/Y 
 
A = avtalt totalsum i opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva. 
Y = opprinnelig byggetid 
Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid. 
 

B.2.17Utførelsesplikt ved uenighet (26.1 siste ledd) Endring 
Siste ledd utgår. 
 

B.2.18Midlertidig tvisteløsning (26.2) Tillegg: 
 
Er partene enige om det, kan spørsmål som er nevnt i a og b avgjøres av en oppmann etter 43.2 
 
 Entreprenørens søksmål (26.3) Endring 
 Pkt. 26.3 a) utgår 
 

B.2.19Mengdekontroll (27.2) Tillegg:  
Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. 
 

B.2.20Betalingsfrist (29.1) Endring:  
28 dager erstattes med 45 dager 
 

B.2.21Vederlagsberegning (31.1) Tillegg:  
Entreprenøren skal i tilbudsskjemaet oppgi faste timesatser som skal gjelde for hele 
byggeperioden for de enkelte faggrupper. 
 

B.2.22 Forberedelse til overtakelsesforretning (32.2) Tillegg:  
Byggherren skal, før gjennomføring av overtakelsesforretning, ha 14 kalenderdager til å 
foreta de kontroller byggherren finner nødvendig.    
 
Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal det følge med et dokument hvor det 
fremgår at entreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler denne noterte 
seg på befaringen. 
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Ferdigstillelse og overtakelse av leveransen skal gjennomføres innen fastsatt 
overtakelsesdato i henhold til følgende prosedyre: 
❑ Egen sluttkontroll og utbedring av feil og mangler. 
❑ Innregulering og prøving. 
❑ Dokumentasjon og prøve- og måleprotokoller overleveres byggherren minst 2 

dager før overtakelsesforretning. 
❑ Overtakelsesforretning avholdes.  Overtakelsen skjer samlet for hele 

kontraktarbeidet med mindre delovertakelse har funnet sted. 
❑ Garantitid starter når overtakelsesprotokoll og kontraktarbeidet er godkjent og er 

undertegnet av begge parter. 
 
 
 

B.2.23Overtakelsesforretning. (32.3) første ledd Tillegg 
På overtakelsesforretningen skal entreprenøren overlevere listen over de mangler denne 
notert seg på sluttbefaringen av egne arbeider med kvittering for at manglene er utbedret. 
 

B.2.24Sluttoppstilling med sluttfaktura (33.1) første ledd, andre setning Endring:  
 Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres. 
  

B 2.25 Varslingsplikt (34.4): 
Ved forespørsel som framsettes for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret, 
plikter byggherren kun å svare innen fristen i NS 8405 pkt. 33.2. 
   

B.2.26Utbedring (36.2 tredje ledd) Endring:  
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 

(36.2 fjerde ledd) Tillegg:  
Etter at overtakelsesforretning er holdt, plikter entreprenøren å utbedre påviste mangler 
innen 12 hverdager, dersom ikke annet avtales særskilt ved overtakelse. 
Etter at reklamasjonsbesiktigelse er gjort, plikter entreprenøren å utbedre mangler som er 
påvist i reklamasjonstiden innen 18 hverdager, dersom ikke annet er særskilt avtalt. 
 

  

(36.2 femte ledd) Tillegg:  
Utbedring av mangler i reklamasjonstiden skal utføres etter avtale og i full forståelse med 
brukerinstitusjonen.  Dersom hensynet til brukere gjør det nødvendig å utføre arbeidet 
utenfor ordinær arbeidstid, skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse eller 
lignende. 
 

B.2.27Senere reklamasjon (36.7) Tillegg:  
Det skal holdes minst én reklamasjonsbesiktigelse 1 – ett – år etter overtakelse.  
Ytterligere reklamasjonsbesiktigelser avtales særskilt mellom partene.  
 
Byggherren kan kreve at det holdes en reklamasjonsbesiktelse senest 3 mnd. før 
sikkerheten faller bort. Se NS 8405 pkt. 9.2. 

 
B.2.28Tvister Foreløpig oppmannsavgjørelse (43.2 første ledd) Tillegg:  

Er partene enige om det, kan en tvist om kontraktsforholdet avgjøres av en oppmann, med 
mindre tvisten allerede er brakt inn for domstol etter 43.3 eller 43.4. 
 

B.2.29Tvister. Tvisteløsning ved tvister der kravet er under 100G (43.3 andre ledd) 
Tillegg: 
 

Ved ordinær rettergang skal Trøndelag tingrett være verneting i alle søksmål som måtte 
utspringe av kontrakten 
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B.2.30Tvister. Tvisteløsning ved tvister der kravet er over 100G (43.4 første ledd) 
Endring:  

Første ledd utgår og erstattes av. 
Bestemmelsene i 43.3 første ledd skal også gjelde der kravet eller tvistegjenstandens 
verdi er lik eller over 100 G. 

  
B.2.31Avtaledokument 

Avtaledokumentet skal utformes i samsvar med Byggblankett for kontrakt om utførelse av 
bygge- og anleggsarbeider (Byggblankett 8405 A). 

 

B.2.32Forskudd 
Et eventuelt avtalt forskudd til entreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er 

stillet, jf. Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd. 
 
B.2.33 Forretningsrutiner 

Byggherrens forretningsrutiner skal legges til grunn. (Se PA bok) 
 

B.2.34 Reklame  
Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen 
måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som 
generell referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd.  
All kontakt med media skal håndteres av byggherren. 

 

B.3 Spesielle kontraktsbestemmelser - seriøsitet 
 
B.3.1 Krav til HMS-registrering, adgangskontroll og åpningstider  
Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.  
  
Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, eller ordrebekreftelse, vil bli bortvist fra byggeplassen.  
  
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  
  
Trøndelag fylkeskommune og leverandøren skal benytte nettportalen HMSreg for kontroll av 
kontraktens seriøsitetskrav. Denne henter blant annet informasjon fra StartBANK og 
entreprenørens elektroniske mannskapsoppfølging.  
  
Leverandøren skal sørge for elektronisk mannskapsoppfølging i HMSreg. Alle entreprenører som 
skal utføre arbeid skal være innregistrert og godkjent på prosjektet i HMSreg før de gis tilgang til 
byggeplass. Alle som oppholder seg på byggeplassen skal daglig registreres med HMSkort i 
sanntid i HMSreg. Det skal benyttes rondell med kortleser på alle byggeplasser. Leverandøren 
skal sørge for at det etableres tilstrekkelig adgangskontroll for transporttjenester.  
  
Personell som ikke er registrert i systemet vil kunne bli bortvist fra byggeplassen.  
  
Trøndelag fylkeskommunes byggeplasser og øvrige lokaler vil være tilgjengelig for arbeider 
innenfor tidsrommet 07.00-17.00 mandag til fredag og 07.30-15.30 på lørdag. Det vil ikke være 
anledning til å utføre arbeid utenfor disse tidsrom uten etter forutgående skriftlig godkjennelse fra 
byggherren. Personell som påtreffes utenfor avtalt åpningstid vil kunne bli bortvist.  
  
B.3.2 Pliktig medlemskap i leverandørregister  
Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister. Leverandøren plikter å 
sørge for at registeret til enhver tid inneholder oppdatert leverandørinformasjon. Leverandøren 
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skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente utvidet SKAV-info (skatte- og 
avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.  
  
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. Byggherren kan kreve at Leverandøren bytter ut underleverandører 
som ikke har levert fullmakt til å innhente SKAV-info i hele kontraktsperioden.  
  
B.3.3 Yrkesskadeforsikring  
Leverandør og dennes underleverandører som skal inn på byggeplass plikter å ha lovpålagt 
yrkesskadeforsikring. Leverandør og underleverandører uten gyldig yrkesskadeforsikring gis ikke 
adgang til byggeplassen. Personell ansatt hos bedrifter uten gyldig yrkesskadeforsikring vil bli 
bortvist.  
  
  
B.3.4 Krav om bruk av faglærte håndverkere  
Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk 
samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til 
nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være 
fagarbeidere i alle ovennevnte fag. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav 
for eier.  
  
Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt 
jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  
  
Byggherren kan kreve mulkt dersom ovennevnte plikter ikke overholdes. Det påløper mulkt med 
en promille av kontraktssum for hvert prosentpoeng avvik fra kravet om minimum 50 prosent 
faglærte arbeidere. Entreprenøren skal i forbindelse med sluttoppgjøret dokumentere bruken av 
faglærte arbeidere.  
  
Ved gjentatte brudd på denne bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for 
entreprenøren til å rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utløp, betraktes 
dette som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  
  
B.3.5 Krav om bruk av lærlinger  
Entreprenøren skal være tilknyttet en lærlingordning. Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal 
minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene og elektrofagene utføres av 
lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1.  
  
Kravet i lærlingeklausulen kan tilfredsstilles ved samla tilbud til 4 roller:  
1. Lærlinger  
2. Lærekandidater (er en person som har et mål om å ta et kompetansebevis som er mindre 
omfattende enn fag-/svennebrev)  
3. Praksisbrevkandidater (toårig opplæringsløp for den som ønsker en mer praktisk, yrkesfaglig 
videregående opplæring der opplæringen skjer i bedrift)  
4. Kandidater til fagbrev i jobb (ny ordning høsten 2018 der voksne som er i lønnet arbeid kan bli 
realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette)  
  
Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- 
land og personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter tilsvarende ordning 
som kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land.  
  
Kravet kan oppfylles av leverandøren og eller en eller flere av hans underleverandører.  
Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet, eller arbeider 
som det ikke eksisterer lærlingeordning for, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor 
fravikes.  
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Entreprenøren skal ved oppstart, og under gjennomføringen av kontraktarbeidet sannsynliggjøre 
at kravene vil bli oppfylt. Timelister skal framlegges på anmodning.  
  
Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert 
etter lærlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en konkret 
henvendelse fra entreprenøren, ikke har sett seg i stand til å formidle lærlinger.  
  
Byggherren kan kreve mulkt dersom ovennevnte plikter ikke overholdes. Det påløper mulkt med 
en promille av kontraktssum for hvert prosentpoeng avvik fra kravet om minimum 10 prosent 
lærlinger. Entreprenøren skal i forbindelse med sluttoppgjøret dokumentere bruken av lærlinger.  
  
  
B.3.6 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker  
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 
skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdregisteret (OAR) i henhold til lov om 
skatteforvaltning § 7-6.  
  
Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandøren skal 
på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller 
kvittering fra Altinn.  
  
Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av 
at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar 
og skal betales av ham.  
  
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  
  
B.3.7 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  
Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 
byggherrens SHA-plan og byggherrens anvisninger og faktaark. Entreprenøren plikter å ha et 
internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. 
Byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. 
Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.  
  
Alt personell som skal utføre arbeider på byggeplass/ byggherrens lokasjoner skal ha gjennomført 
kurset «Fareblind» før de gis tilgang på stedet. Personell som ikke har gjennomført nevnte kurs 
kan bortvises fra stedet uten forutgående varsel.  
  
Entreprenøren skal sørge for at entreprenørens underentreprenører og leverandører har og 
benytter internkontrollsystem. Underentreprenørenes internkontrollsystem og bruk av dette skal 
på forespørsel kunne dokumenteres overfor Byggherren. Manglende dokumentasjon gir 
Byggherren rett til å kreve at Entreprenøren bytter ut den aktuelle underentreprenøren/ 
leverandøren.  
  
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 
norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører 
benytter, kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en 
sikkerhetsrisiko.  
  
For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder 
følgende:  

• Minst én av det utførende personell på et hvert arbeidslag skal kunne forstå og 
gjøre seg forstått på norsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende 
i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og 
kan gjøre seg forstått på.  
• Verneombud skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk.  
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• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for 
verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det spark 
vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår 
informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.  

  
Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det 
nødvendig. Likeledes har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom det av andre grunner 
anses nødvendig av hensyn til SHA. Byggherrens rett til å stanse arbeidene kan settes bort til 
tredjemann.  
  
Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens 
utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, 
men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for 
forsinkelse.  
  
Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp.  
  
For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 
10.000 eks. mva per mislighold.  
  
B.3.8 Lønns- og arbeidsvilkår  
Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos eventuelle underleverandører 
(herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten har ordnede lønns- og 
arbeidsvilkår som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav som følger av lov, forskrift og 
allmengjorte tariffavtaler. På områder som ikke er omfattet av allmengjorte tariffavtaler skal 
ansatte som utfører arbeid på kontraktene ha lønns- og arbeidsvilkår som tilfredsstiller de til 
enhver tid gjeldende krav som følger av landsomfattende tariffavtaler for den aktuelle bransje.  
  
Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører, herunder innleide. 
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og 
arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå 
hvem den gjelder.   
Entreprenøren skal stille tilsvarende krav til sine eventuelle underleverandører, og skal på 
forespørsel også legge frem ovennevnte dokumentasjon for disse. Byggherren kan stille krav om 
at lønns- og arbeidsvilkår skal være dokumentert før tilgang gis til byggeplassen.  
  
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet 
har skjedd hos en underleverandør, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset 
til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som 
følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som 
følger av lov om allmengjøring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse 
tilfellene.  
  
Ved brudd på denne bestemmelsen har byggherren rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende to 
ganger anslått innsparing for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører når retting etter 
foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren 
kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. 
Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan 
byggherren på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje 
uten omkostninger for byggherren.  
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B.3.9 Krav til brakker/rigg  
Entreprenøren og eventuelle underentreprenører plikter å benytte rigg og innkvartering som 
tilfredsstiller kravene i den til enhver tid gjeldende fellesoverenskomst for byggfag. Ved brudd på 
denne bestemmelsen har byggherren rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende to ganger anslått 
innsparing for arbeidsgiveren.  
  
B.3.10 Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft  
Entreprenøren kan ikke ha flere enn ett ledd underentreprenører i kjede under seg, uten 
byggherrens skriftlige samtykke. Samtykke vil kun gis unntaksvis.  
  
Ved brudd på denne bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for entreprenøren til å 
rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utløp påløper dagmulkt med en 
promille av kontraktssummen, dog ikke mindre enn NOK 1.500,- pr dag, frem til forholdet er rettet. 
Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  
Dersom forholdet ikke er rettet når samlet dagmulkt etter dette punkt passerer 2,5 % av 
kontraktssummen betraktes dette som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren 
som grunnlag for heving.  
  
Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig og godkjennes skriftlig av 
byggherren. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt 
arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan nekte bruk der 
han har saklig grunn.  
Før underleverandører kan påbegynne sitt arbeid på byggeplass under entreprenør, skal 
underleverandør ha fullført UE innregistrering i HMSreg med godkjent status av TrFK.  
  
Følgende skal dokumenteres ved innregistrering:  

• Prosjektspesifikk risikovurdering av eget arbeid  
• Arbeidstid på prosjektet.   
• Arbeidsplan og nødvendige godkjenninger hvis arbeidstiden krever det  
• Standard arbeidsavtalemal  
• OTP – Kopi av avtalen  
• Kontaktinfo tillitsvalgt  
• Tariffavtaler som bedriften er omfattet av (hvis aktuelt)  
• Adresse til innkvarteringssted for arbeidstakere (hvis aktuelt)  
• Avtale ved innleie fra bemanningsforetak (hvis aktuelt)  
• 2.ledd UE søknad TrFK (hvis aktuelt)  

  
B.3.11 Krav om betaling til bank   
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank.  
  
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  
  
B.3.12 Mislighold av kontraktsforpliktelser – konsekvenser for senere konkurranser  
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige 
anskaffelser.  
  
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  
  
B.3.13 Revisjon og innsynsrett  
Byggherren, LO-koordinator eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre 
revisjon, herunder stedlig kontroll på produksjonssted, byggeplass, innkvarteringssted, hos 
leverandøren samt hos eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til 
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sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter 
også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd.  
  
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  
  
B.3.14 Fast ansatte  
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes fast ansatte, eventuelt av underentreprenør og 
deres faste ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft.  
  
Byggherren skal skriftlig godkjenne underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av 
innleid arbeidskraft. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser ovenfor 
byggherren.  
  
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller 
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes 
personell.  
  
Alle avtaler om underentrepriser og innleid arbeidskraft skal inneholde likelydende bestemmelser 
om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som skal 
anvendes for dette oppdraget.  
  
Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og dersom entreprenøren ikke har rettet 
feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten.  
  
Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke 
entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag innen bygge- og anleggsvirksomhet for 
denne byggherren for inntil ett år.  
  
Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans 
kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke 
er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til 
forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 - én - promille av kontraktssummen, men ikke mindre 
enn kr 1.000,- pr. Hverdag.  
  
B.3.15 Utenlandsk arbeidskraft  
Entreprenøren skal sørge for at eventuell utenlandsk arbeidskraft i eget firma eller hos 
underentreprenører har nødvendig arbeidstillatelse etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser, 
og at skatter og avgifter blir betalt i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser.  
 
 

  
B.3.16 Sosialt ansvar  
Leverandøren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og miljø.  
  
De varer/produkter som leverandøren leverer skal være fremstilt under forhold som er forenlig 
med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-
konvensjoner (www.fn.no) og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på 
produksjonsstedet. Informasjon om åtte kjernekonvensjoner fra ILO kan hentes her: 
https://www.uniontounion.org/ilo  
  
Kravene som følger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner 
og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid 
gjelde. Leverandøren er forpliktet til å oppfylle kravene under hele kontraktsperioden. Dersom 
leverandøren bruker underleverandører til å gjennomføre hele eller deler av kontrakten, er 

http://www.fn.no/
https://www.uniontounion.org/ilo
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leverandøren forpliktet til å videreføre de samme kravene til underleverandørene og bidra til at de 
etterlever kravene. Det samme gjelder underleverandørene.  
  
Leverandøren skal på oppfordring kunne legge fram dokumentasjon på at kravene er oppfylt.  
  
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte kontroller på 
produksjonssted i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandøren å oppgi navn og 
kontaktopplysninger på de aktørene i leverandørkjeden som oppdragsgiver ønsker å kontrollere.  
  
Oppfyller ikke leverandøren kravene til sosialt ansvar i disse kontraktsbestemmelsene, innebærer 
det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp i de påpekte manglene 
innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Leverandøren skal dokumentere rettelsene 
skriftlig på den måten oppdragsgiver bestemmer.  
  
Ved brudd på denne bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for entreprenøren til å 
rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utløp, betraktes dette som vesentlig 
mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  
  
  
Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens 
utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, 
men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for 
forsinkelse.  
  
B.3.17 Rapportering av uønskede hendelser  
Entreprenøren plikter å sørge for rapportering av samtlige arbeidsulykker, yrkesskader og andre 
uønskede hendelser. Rapportering skal skje ved bruk av HMSreg RUH-modul.  
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C Tekniske krav 

C.1 Tekniske rammebetingelser 

C.1.1 Entreprenørens rolle  
Entreprenøren skal ha følgende ansvarsroller og ansvar iht. til Plan- og bygningsloven og 
Byggesaksforskriften: 
 

 
❑ Ansvarlig utførende  
 
Entreprenøren skal ha følgende ansvarsroller iht. Arbeidsmiljøloven: 
❑ Hovedbedrift med vernerunder – ansvar alle fag 

 

C.1.2 Ytre miljø 
Entreprenøren skal tilpasse seg til stedlige forhold f.eks. kollektivtrafikk i drift og 
overordnete krav mht.: 
❑ Støy 
❑ Støv 
❑ Vibrasjoner 
❑ Arbeidstidbegrensninger  
❑ Forurensing  
❑ Avfallshåndtering 
❑ Kulturminner 
 

C.1.3 Andre rammebetingelser (forhold før byggestart) 
❑ Naboforhold 
❑ Trafikkforhold  
❑ Grunnforhold 
❑ Atkomst 
❑ Eksisterende installasjoner i grunnen (kabler, rør, kummer osv.) 
❑ Tidligere anvendelse av eller bebyggelse på tomten 

 
Se for øvrig punkt A.1.1. 

 

C.1.4 FDV, sluttdokumentasjon 
Leverandøren har ansvaret for at det utarbeides og leveres sluttdokumentasjon som skal 
danne grunnlag for brukerens FDV  

 
Fra Byggesaksforskriften:  

§ 8-2. Overlevering av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold 

Søker skal senest ved søknad om ferdigattest påse at nødvendig dokumentasjon for 
driftsfasen som angitt i Byggteknisk forskrift § 4-1, er fremlagt av de ansvarlige foretak 
innenfor sine ansvarsområder. Søker skal overlevere dokumentasjonen til byggverkets 
eier mot kvittering. 
 
Sluttdokumentasjonen skal være i henhold til NS3456:2021. All dokumentasjon skal være 
tagget i tråd med NS3456:2021, tabell 3. 
 
Opplæring av driftspersonellet og brukere skal være inkludert. 
 
Dokumentasjonen skal være på norsk og være innlevert byggherren min. 1 uke før 
ferdigbefaring. 
Rapporter og innreguleringsprotokoller i fm. prøveperioden leveres senest ved 
prøveperiodens slutt. 
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C.1.5 Rent tørt bygg 
For byggesaken gjelder krav til rent tørt bygg i henhold til  
Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) med tilhørende veiledning. Se § 13-19 og § 
13-21. 
I tillegg gjelder Håndbok i rent tørt bygg utgitt av FEF. Se vedlegg. 
Hovedentreprenøren har ansvaret for å utarbeide en plan for håndtering av avfall § 9-5,6 

 

C.1.6 Grønt bygg 
For materialer og utstyr skal det legges vekt på så vel miljøegenskaper og betydning av 
renholdsvennlighet.   

 

C.2 Teknisk beskrivelse  
Se følgende dokumenter: 

C.2 1 ISY Beskrivelse 

 

C.3 Tegninger og modeller 
Se følgende dokumenter: 

C.3 1 00-1 Tegnings- og distribusjonsliste 

C.3 2 A-10-00-01 SITUASJONSPLAN 

C.3 3 A-20-01-11 PLAN 1. ETASJE 

C.3 4 A-40-00-02 SNITT B-B 

C.3 5 A-90-00-01 ILLUSTRASJON 

C.3 6 K201 - F01 Omformerstasjon - Brattøra - Plan og snitt - Form 
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C.4 Tekniske referansedokumenter 
Se følgende dokumenter: 

C.4 1 20100769-00-2-TN. Hurtigbåtterminal ytre basseng Geoteknisk vurdering. 
NGI 2010. 
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D Krav til byggeprosessen 

D.1 Prosjektadministrative rutiner 
Etableres i oppstartsmøte.  
 
Det vises til TRFK sine krav til HMS i del B.3 
Entreprenøren skal under byggeprosessen fortløpende kvalitetssikre alle sine og  
underentreprenørers arbeider ved hjelp av en på forhånd utarbeidet kvalitetssikringsplan med  
tilhørende sjekklister. Byggherre skal ha fullt innsyn i disse dokumentene og entreprenørens  
kvalitetssikringssystem for øvrig. 
 

D.1.2 Faktureringsrutiner 
E-faktura 
Faktura skal kunne leveres elektronisk på fil i stedet for på papir når dette kreves i denne 
anskaffelsen. 
 
Det forutsettes at format leveres i standard EHF eller e2b for import i de ulike mottakende 
økonomisystem hos kunden. 
Alle formater må fylle bokføringsforskriftens § 5-1-1 formelle krav til dokumentasjon. 
 
Etter denne avtalen skal levering av faktura elektronisk skje i prioritert rekkefølge slik: 
 
1. standard format EHF fortrinnsvis via avtalt aksesspunkt. For TRFK gjelder EHF via 
NETS 
2. format e2b via aksesspunkt 
3. format e2b direkte til kunde 
 
Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader som leveranse av elektronisk faktura 
måtte medføre for denne. 
 
Fakturaadresse: 
Trøndelag fylkeskommune 
Sentralt fakturamottak 
Postboks 2567 
7735 Steinkjer 
 
 

D.1.2.1 Framdriftsbetaling (28) 
Entreprenøren skal snarest mulig og senest 30 dager etter kontraktsinngåelse, utarbeide 
en plan for grunnlag for fakturering av kontraktssummen (faktureringsplan).  

Faktureringsplanen skal følge den avtalte framdrift. Den skal vise sammenhengen mellom 
utarbeidet framdriftsplan (byggefasens detaljplan) og avdragene som kan faktureres på 
grunnlag av framdriftsplanen, slik at det framgår hvilke avdrag som kan kreves på 
grunnlag av det som er utført, og det som er tilført byggeplassen for å bygges inn. Skjer 
det avvik fra den avtalte framdriftsplanen, skal faktureringsplanen justeres tilsvarende.  

 
D.1.2.2 Endringsordrer 

Endringsliste som viser oversikt over alle endringsordrer, skal medfølge endringsordrene. 
Endringsordrer faktureres med egen endringsnota pr endring, som nummereres 
fortløpende (E1, E2 osv.).   Kopi av endringsordrer signert av byggherren eller den som 
denne gir fullmakt, skal medfølge hver nota. 
Endringene skal skje iht. oppgitte enhetspriser, fast pristilbud eller som regningsarbeider. 
Alle med kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging inkludert. 
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Endringer skal inneholde opplysninger om disse har konsekvens for framdrift. 
Byggherren og/eller den som gis fullmakt skal signere alle endringsordrer. 
Fullmakt gis til prosjektleder. 
 
D.1.2.3 Avregning av kontraktssummen og innestående (27.2)  
Kontrakt med avtalt fastsum skal faktureres med avdragsnota hver måned eller etter en 
omforent betalingsplan. Notaene skal nummereres fortløpende (A1, A2 osv.) og skal 
inneholde fakturert hittil, innestående beløp akkumulert og i perioden og periodens beløp.  
Før honorering av første faktura skal forsikring og garanti være dokumentert. 
 
Prisregulering 
Er det avtalt prisregulering, skal det til hver avdragsfaktura høre en egen 
prisendringsfaktura som nummereres fortløpende (P1, P2 osv.).  Prisstigningen beregnes 
som angitt i post F.5. 

 
Materialer tilført byggeplassen 
(27.2.1c) Tillegg: 
Materialer skal ikke tilføres byggeplassen raskere enn nødvendig for arbeidenes framdrift. 
 

D.1.2.4 Forskuddsbetaling 

Ved eventuell forskuddsbetaling skal entreprenøren stille særskilt sikkerhet. 
 

D 1.3 Rapporteringsrutiner 
 

D 1.4 Reklame 
Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen 
måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget utover å oppgi oppdraget som 
generell referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd.  

 
All kontakt med media skal håndteres av byggherren. 

 

D.1.5 Møter 
❑ Oppstartsmøte 

Før oppstart på byggeplassen holdes et møte der byggherre, bruker og entreprenører 
deltar. 
Agendaen på møtet er framdrift, konsekvenser for virksomheten vedrørende støy, berørte 
områder, SHA og eventuelle konsekvenser for virksomhetens daglige drift.  
Byggherren eller byggherrens representant fører referat. 

 
❑ Byggemøter 

Byggherren innkaller til byggemøter. Byggherren eller byggherrens representant fører 
referat. 

 
❑ Særmøter 

Det kan bli avholdt særmøter i forbindelse med prosjektet.   
 

D.1.6 Byggeweb/webhotell 
Entreprenøren med underentreprenører og prosjekterende er selv ansvarlig, teknisk som 
økonomisk, å legge ut dokumentasjon til byggeweb/webhotell dersom annet ikke er avtalt. 

 

D.1.7 Tegningsadministrasjon 
Besørges av prosjekterende. 
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D.2 Kvalitetssikring 

D.2.1 Krav til KS-system 
Bruk av kvalitetssikrings- og miljøledelsessystem, jf. pkt 5.5. 
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D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (Byggherreforskriften) 
 
Se vedlagt SHA-plan fra byggherren. 
 

D.3.3 Skriftlig avtale med SHA koordinatorer 
Inngår i avsnitt G, byggherrens ytelser. 
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D.4 Øvrige krav i byggeprosessen 
 

D.4.1 Kollektivtransport i drift 
Hurtigbåtterminalen skal være i drift i hele anleggsperioden og leverandøren må tilpasse seg 
ankomst, fortøyning og avgang av hurtigbåter samt sikre området slik at passasjerer blir skjermet 
ved av og påstigning og under opphold på terminalen, jf. SHA faktaark – rekkverk og gjerder. 
 
Det skal gjennomføres risikoanalyser spesielt i forbindelse med støy, støv, transport / også med 
kran o.a. 
Alle arbeider som kan medføre risiko i forhold til SHA, skal planlegges og avtales med 
prosjektleder god tid i forveien. 
Det forutsettes at arbeidet utføres innenfor normal arbeidstid.  Arbeider ut over dette må varsles 
og avtales med prosjektleder. 
 

D.4.2 Andre krav til byggeprosessen 
Låsing og lukking ved arbeider i eksisterende arealer 
Låsing og lukking av lokalene skal utføres etter avtale med prosjektleder 
 

D.4.3 Brannplaner og evakuering 
Entreprenøren skal utarbeide en brannstrategi for byggeplassen med brannplaner som viser 
aktuelle rømningsveier for arbeiderne.   
Planene skal være oppslått på byggeplassen, og alle arbeidere skal gjøres oppmerksom på dette. 
Videre skal det utarbeides plan for utsetting av slokkeutstyr i alle etasjer. 
Entreprenøren skal utarbeide evakueringsplaner og varslingsinstruks for byggeplassen som 
iverksettes etter beskjed fra byggherrens representant. Planen skal minst omfatte rutiner for 
varsling, kontroll, oppsamlingssteder, registrering etc. 
 
Entreprenøren skal også utarbeide en brannstrategi for byggeplassen hvis det er påkrevd 
rømning gjennom byggeplassen for elever og ansatte med brannplaner som viser aktuelle 
rømningsveier.  
Planene skal være oppslått ved aktuelle rømningsveger i eksisterende bygg, og brannvernleder 
ved virksomheten skal gjøres oppmerksom på dette.   
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E Frister og dagmulkter. Framdrift, 
(Henvisning til NS 8405:2008) 

E.0 Supplerende bestemmelser 
Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8405:2008, er 
dette angitt i parentes. 

E.1 Frister 
Se vedlegg E1 Fremdriftsplan overordnet Brattøra. 

(34.1 andre ledd) Tillegg) Dagmulktbelagte frister 
Følgende andre frister (delfrister) enn sluttfristen er dagmulktbelagt:  
 

• Tett bygg, inkl. tekket tak    Dato:  fredag 29.12.2023 

• Frister for overlevering av FDV-dokumentasjon:   Dato:  fredag 19.01.2024 

• Overtagelse      Dato: fredag 26.01.2024  

• Frist for utbedring av mangler:     Dato:  fredag 02.02.2024 

E.2 Dagmulkter 

(34.3Tillegg) Dagmulktens størrelse 
Som et tillegg til NS 8407 punkt 40.3 gjelder følgende: 
 
Dagmulkten skal være  kr 10 000, - ved overskridelse av fristen for tett bygg inkl. tekket tak 
Dagmulkten skal være  kr 50 000, - ved overskridelse av sluttfristen for overtakelse 
Dagmulkten skal være kr 3 000, - ved overskridelse av fristen for overlevering av FDV-
dokumentasjon. 
Dagmulkten skal være  kr 3 000, - ved overskridelse av frist for utbedring av mangler. 
 
I tillegg til disse fristene knytta til framdrift er i avsnitt B.3. tatt inn dagmulktsbestemmelser for flere 
seriøsitetskrav, Disse mulktene kommer eventuelt i tillegg til mulktene for framdrift.  
 

E.3 Framdriftsplanlegging 
Det stilles følgende krav til entreprenørens framdriftsplanlegging: 

➢ Hovedframdriftsplan med milepæler i samarbeid med byggherre/byggeleder.  
➢ 14 dagers produksjonsplaner som revideres hver uke. 

 
Andre forhold som påvirker framdrift: 

➢ Tidsplan for offentlige søknader og saksbehandling. 
➢ Framdriftsplan for byggherreavklaringer og byggherreleveranser. 

 

Framdriftsplan for tidspunkt for bestilling 

Framdriftsforhold 

Nevnte framdrift er foreløpig lagt til grunn for gjennomføringen av prosjektet. Datoene skal 
imidlertid justeres i samsvar med framdriften i den kommunale byggesaksbehandlingen og 
fylkeskommunens egen administrative og politiske behandling av saken.  

• Antatt dato for igangsetting av byggearbeider: 
o Del-frister, se kapittel E 1. 

• Antall uker byggetid: 20 uker (tett bygg inkl. tekket tak) 
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F Vederlag   

F.1 Prissammendrag - tilbudsskjema 
 
Se vedlegg F.1 Prisskjema- 
 
Alle poster skal være utfylt – uutfylte poster regnes inkludert i andre poster. 
Skjemaet leveres i Excel-format. 
 
Tilbyderen skal fylle ut tilbudsskjema fullstendig og skal i tilbudsbrev opplyse om alle forbehold, 
alternative priser og for øvrig alle forhold som kan ha betydning for evaluering av tilbudet, samt 
eventuelle bemerkninger til beskrivelsen.   
 
Tilbyderen skal, i tillegg til å fylle ut vedlagt skjema, oppgi enhetspriser og påslag på utvalgte 
poster som er spesielt spesifisert. 
 
 
 
Eget tilbudsbrev skal medfølge for alternative løsninger, forbehold m.m. 
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G Oppdragsgivers ytelser 
Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for å anskaffe følgende: 
 
❑ Uavhengig kontrollerende foretak iht. krav i Byggesaksforskriften §14: 

 
 Oppgaver i tiltaksklasse 1 og 2:   Prosjektering Utførelse 
a Bygningsfysikk,  X X 
b Geoteknikk  X X 
c Brannsikkerhet  X (X) 
d Andre områder som kommunen kan pålegge 

uavhengig kontroll, f.eks. universell utforming 
 

   

❑ Tegninger over eksisterende og nybygde arealer 
❑ Offentlige tillatelser 
❑ Kontrollerende prosjektering KP (SHA) 
❑ Kontrollerende KU (SHA) 

 
 
Byggblankett 8440 A og B avklarer oppgavefordeling mellom partene knytta til SHA-plikter og 
fullmakter. 
 


