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1. MATERIALLEVERANSER - GJENBRUK 

Trondheim kommune har høye miljøambisjoner og ønsker å øke sirkulariteten innenfor bygg og 
anlegg. Kommunen har opprettet et gjenbrukslager med en database, Loopfront. Målsettingen er å 
systematisk utvikle sirkulær forvaltning av byggematerialer og inventar internt i kommunen.   
 
I samhandlings-/prosjekteringsfase skal entreprenør aktivt bidra til å finne potensielle løsninger og 
gjenbruksmaterialer fra Trondheim kommunes database for gjenbruksmaterialer. 
  
 

1.1 GARANTI 

Ombruksmaterialer som benyttes i prosjektet hentet internt på tomten eller fra andre lokasjoner i 
Trondheim kommunes eie, betraktes som en byggherreleveranse. 
 
Om det ikke foreligger original produktgaranti for materialene er byggherre selv ansvarlig for garanti 
på produktnivå, om ikke annet er avtalt. Ut ifra bygningsdelens art og risiko må grad av 
dokumentasjon vurderes. Entreprenør har ansvar for, og stiller med garanti for montasje av 
produktet.  

1.2 FDV  

Tekniske installasjoner og overflater som skal driftes og vedlikeholdes krever FDV-dokumentasjon. 
Byggherre skal tilstrebe å skaffe originaldokumentasjon for ombruksmaterialer som defineres som 
en byggherreleveranse.  
 
Om originaldokumentasjon ikke kan oppdrives må grad av kompleksitet og bruk vurderes for å 
danne grunnlaget for utarbeidelse av ny dokumentasjon. 
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2. OFFENTLIGE TILLATELSER 

Entreprenør sørger for nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven. Entreprenør overtar 
funksjon som ansvarlig søker etter kontraktsinngåelse. 
 

2.1. FORHÅNDSKONFERANSE BYGGESAK 

Forhåndskonferanse med Byggesak er avholdt 10.06.2020 
Prosjektet har blitt utviklet med reviderte tiltak siden denne datoen.  
 

2.2. RAMMESØKNAD OG NABOVARSLING 

Rammesøknad ble sendt til Byggesakskontoret 04.02.2022, og ble ferdig behandlet 04.11.2022. 
(se dok. Del II - C1-1 Rammetillatelse for ombygging og tilbygg med dispensasjoner og vilkår) 

 

2.3. SØKNAD OM DISPENSASJON 

Det er gitt dispensasjon etter plan- og bygningsloven §19-2, med vilkår fra følgende:  
● KPA regulert formål: Nåværende grønnstruktur 
● R0376 Regulert formål reguleringsplan: Park/lek 
● Veglovens avstandskrav 
● R0376 § 3.1 (2) Vegetasjon i form av trær skal bevares 
● Pbl § 29-4 tiltakets høyde 

 
Se detaljert info i dok. Del II - C1-1 Rammetillatelse for ombygging og tilbygg med dispensasjoner og 
vilkår (side 23) 

 

2.4. SØKNAD TIL ARBEIDSTILSYNET  

Bygningen skal ikke inneholde faste arbeidsplasser, men det vil være behov for renhold, og annen 
virksomhet som berører ansatte omfattet av arbeidsmiljøloven. Byggesakskontoret vurderer som 
nødvendig at Arbeidstilsynet uttaler seg i saken.  
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3. UAVHENGIG KONTROLL 

Uavhengig kontroll skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at 
prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift og at byggearbeidene er utført 
i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. 

Byggherren vil tegne avtale med foretak som skal stå for uavhengig kontroll (KPR og KUT) i henhold 
til plan- og bygningsloven. 
 

4. SHA-KOORDINATOR 

Iht byggherreforskriften er SHA-plan for prosjektet utviklet. Det vises til Del II D2 - SHA plan med 
risikovurderinger for planlegging og prioritering av aktiviteter for helse, miljø og sikkerhet i 
forbindelse med prosjektet.  
 
SHA - koordinator (KP) skal sørge for å koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.  
KP i dette prosjektet er:  

Trondheim Kommune 
 

SHA-koordinator(KU) skal sørge for koordinering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 
byggeplassen under gjennomføringen av prosjektet på vegne av byggherren.  

KU i dette prosjektet er:  

Trondheim Kommune 
 

5. ORGANISERING AV BRUKERMEDVIRKNING 

Interessentanalyse og utvikling av planprosesser/brukerprosesser er Byggherrens ansvar. 

Ansatte, interessenter og fagpersoner fra kommunen og eksterne interessenter og fagpersoner 
trekkes inn ved behov når løsningene skal optimaliseres og detaljeres for prosjektet.  

Entreprenøren skal utarbeide nødvendig underlag for løpende byggherrebeslutninger og effektiv 
brukermedvirkning gjennom prosjektet, herunder utarbeidelse av skisser og beskrivelser som 
beslutningsunderlag for valg av løsninger. Generelt skal byggherre ha en frist på 14 dager for 
byggherreavklaringer. 
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6. TIDLIGERE UTFØRTE ARBEIDER OG TILTRANSPORT 

6.1. TIDLIGERE UTFØRTE ARBEIDER  

Arkitektur: 
Det er gjennomført et skisse/forprosjekt av Bergersen Arkitekter AS 

Utomhus: 
Det er gjennomført et skisseprosjekt av Asplan Viak AS 

Byggherre planlegger tiltransport av avtaler med begge rådgivere: 

- ARK: Bergersen Arkitekter AS 
- LARK: Asplan Viak AS 

 

6.2. BRUK AV TRONDHEIM KOMMUNES RAMMEAVTALER 

Bygningsautomatikk, samt alarm og sikring skal leveres på byggherrens rammeavtaler. Trondheim 
kommunes rammeavtalepartnere skal kontaktes ved prising og medtas i entreprenørens tilbud.  

 
Securitas AS har prosjektert adgangskontroll (AAK), innbruddsalarmanlegg (AIA) og 
kameraovervåkning for dette prosjektet.  
For spørsmål kontakt : Securitas AS vedJan Robert Hermanstad  
e-post: robert.hermanstad@securitas.no 
mob: 91133431 
 
 

7. BYGGHERRELEVERANSER   

Entreprenøren vil ha grensesnitt mot byggherreleveranser beskrevet i Del II C2 Teknisk beskrivelse.  
 
Koordinering og grensesnitt mot sideentrepriser, byggherreleveranser, brukerutstyr, eksisterende 
bygg, konstruksjoner og installasjoner, grunnforhold, eventuelt andre pågående prosjekter på 
området, ivaretas av entreprenøren. 
 
Dette er i hovedsak de leveransene som planlegges bestilt av byggherren. Totalentreprenøren skal 
medta fremdriftskontroll og sideadministrasjon av følgende leveranser:    

1. Adgangskontroll og innbruddsalarm 
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Byggherrens leveranser skal  innarbeides i entreprenørens fremdriftsplan og fremkomme i en 
beslutningsplan slik at byggherren klarer å levere sine forpliktelser til rett tid. 
 
Byggherrens leverandører skal tas med på relevante prosjekteringsmøter, samt relevante 
særmøter, byggemøter og driftsmøter. 
 
Det forutsettes at manglende ivaretakelse av grensesnitt ikke gir grunnlag for endring av pris dersom 
disse er kjent på kontraktstidspunktet. 
 

7.1. INVENTAR OG UTSTYR 

Byggherre leverer inventar og utstyr som skal medtas på arkitektens tegninger i detaljfasen. 
Entreprenøren har ansvar for eventuelle bygningsmessige forsterkninger, kabling og tilkobling, 
samt sikre at det er samsvar mellom brukerbehov og løsning. 

 

8. RIGG- OG DRIFTSYTELSER 

Trondheim kommune har ingen egne rigg- og driftsytelser. 
 
 
 


