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Ytelsesbeskrivelse  

1.Kontraktens art og omfang  

Stiftelsen Norsk Folkemuseum (SNF/Oppdragsgiver), består av Norsk Maritimt Museum, Bogstad 
Hovedgård, Kongsgården, Norsk Folkemuseum, Ibsen Teater og Museum og Eidsvoll 1814, totalt ca. 
72 500 m2 variert bygningsmasse og 300 mål uteareal. 

Avdeling Bogstad skal inngå kontrakt for rehabilitering av havetrappen på hovedhuset, med én 
leverandør.  

 
2.Leverandørens overordnede plikter  

Leverandør skal til enhver tid ha en fast kontaktperson som er ansvarlig for prosjektet i form av en 
prosjektleder eller formann/bas på plassen. Leverandør skal ha de nødvendige ansvarsretter for 
gjennomføring av oppdraget.  

 
3.Kvalitet på arbeidet  

Arbeidene skal være av god håndverksmessig kvalitet, komplett levert og montert, i tråd med 
kravene til antikvarisk utførelse. Kvaliteten på utført arbeid skal være godkjent i forhold til 
Leverandørens internkontrollsystem/kvalitetssystem før arbeidene meldes utført til Oppdragsgiver.  

Det forutsettes at Leverandøren har kjennskap til Byantikvarens retningslinjer for arbeider på 
eiendom som omfattes av "gul liste" med hensyn til fredede, vernede og bevaringsverdige bygg.  

Leverandøren skal sørge for tilstrekkelig ledelse av sine arbeidstakere inklusive underleverandører og 
aktivt overholde de til enhver tid gjeldende HMS- og SHA-bestemmelser. 

 
4.SIKRING, HMS, SHA 

Ved behov sørger utførende leverandør for avsperring/sikring mens arbeidet pågå. Leverandør 
holder arbeidstedet ryddig og foretar fullstendig opprydding etter hver dag og fullført oppdrag.  

Oppdragsgiver er ansvarlig for fremskaffing av nøkler etc. slik at arbeidstedet er tilgjengelig når 
arbeidet skal besiktiges/utføres. Ved tap av nøkler vil alle kostnader knyttet til tapet tilfalle 
Leverandøren.  

Leverandøren må sørge for at alle kontraktens krav, spesielt for HMS sikring og SHA, ivaretas ved 
eventuelle vareleveranser, bruk av underleverandører mm. Leverandøren er ansvarlig for å 
fremskaffe, montere, vedlikeholde og demontere nødvendige stillaser/lifter (der en ikke kan benytte 
SNF sitt utstyr) og sikringer for gjennomføring av oppdrag. For øvrig vises det til Arbeidstilsynets krav 
til arbeid i høyden: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/arbeid-i-hoyden/.  

Leverandøren skal sørge for tilstrekkelig ledelse av sine arbeidstakere og aktivt overholde de til 
enhver tid gjeldende lover og forskrifter som gjelder for bygge- og anleggsaktivitet. Leverandøren 
skal ha en plan for verne- og sikkerhetsarbeid under gjennomføring av oppdrag, samt påse at hans 



 

 
Vedlegg 2 

 

  
 

arbeidstakere og samarbeidspartnere bruker påbudt verneutstyr, viser aktsomhet og medvirker til å 
forhindre ulykker og helseskader.  

Oppdragsgiver er pålagt å ivareta kravene i byggherreforskriften. Leverandøren skal ivareta krav i 
forbindelse med søknadspliktige arbeider. Det forutsettes at Leverandøren tilpasser sine arbeider 
med de øvrige aktivitetene på arbeidsstedet.  

 
5.Bygg i drift 

Bygningsmassen vil være i drift og med besøkende under oppdraget. Leverandøren må derfor ta 
tilbørlig hensyn til sikkerheten til brukere, ansatte og besøkende. Utførende må være iført arbeidstøy 
der det tydelig fremgår hvilken leverandør vedkommende tilhører.  

Det er ikke tillatt å kjøre på eiendommenes uteområde i åpningstiden uten avtale med stedlig leder. 
Spesielt støyende aktiviteter må legges utenom åpningstid. Utførelsestidspunkt avtales med den 
lokale leder. Det forutsettes at Leverandøren tilpasser sine arbeider med de øvrige aktivitetene på 
tjenestestedet. Videre skal det iverksettes grundige tiltak slik at støvbelastning fra Leverandørens 
arbeider ikke sprer seg til lokalene.  

Det er ikke anledning til bruk av radio/annet som kan virke forstyrrende på oppdragsstedets drift. 
Likeså er det forbud mot bruk av tobakk utenfor anviste steder på tjenestestedet. Tjenestestedet har 
rett til å bortvise Leverandør dersom forhåndsvarsel/ankomstvarsel ikke er blitt gitt, på 
Leverandørens regning.  

 
6.Gjennomføring og leveringstid  

Leverandør skal legge frem en fremdriftsplan som beskriver de forskjellige operasjonene i prosjektet. 
Denne skal godkjennes av oppdragsgiver før arbeidene igangsettes. Det er tenkt gjennomføring 
høst/vår 2023/24. 
 
   
7.Endringsmeldinger  

Oppdragsgiver må skriftlig godkjenne endringen før endringsarbeidet iverksettes. Ved 
endringsmeldinger skal estimater utformes. De skal ta høyde for og omfatter de ytelser som er angitt 
av endringen. Oppdragsgiver skal umiddelbart varsles skriftlig dersom det er sannsynlig at prisestimat 
vil kunne overskrides. 

 
8.Avvikshåndtering 

Leverandøren skal ha en plan for registrering, rapportering og behandling av avvik. Gjennom 
egenkontroller skal avvik synliggjøres og rettes opp. Korrigerende tiltak skal iverksettes. Alle 
uforutsette forhold, skal meldes inn som avvik og håndteres i henhold til ovennevnte rutiner. 

 
9.FDVU Dokumentasjon – Bygg faglige rapporter  
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Leverandøren skal for hver leveranse utarbeide relevant FDVU-dokumentasjon. FDVU-
dokumentasjonen skal være i henhold til Standard Kravspesifikasjon  

FDVU-dokumentasjon, samsvarserklæring, sluttkontroll, bygg faglige rapporter og annen relevant 
dokumentasjon skal overleveres av leverandøren i PDF format. Oppdragsgiver kan kreve 
bildedokumentasjon. For øvrig gjelder kontraktens bestemmelser. All dokumentasjon skal være 
skrevet på norsk  

 
10.Arbeidstid 

Alle arbeider forutsettes gjennomført innenfor ordinær arbeidstid, og med bygningsmassen i normal 
drift hvis ikke annet er spesifisert. All bruk av overtid skal avklares skriftlig med Oppdragsgiver og 
følge arbeidstid i gjeldende tariff.  

 
11.Krav til språk  

Gjennomføring av denne rammeavtalen skal foregå ved bruk av norsk språk. Dette omfatter alle 
forhold, herunder tegninger, beskrivelser, SHA, kvalitet, anvisninger på arbeidssted osv. Det skal til 
enhver tid være minst en representant på arbeidsstedet som behersker norsk eller annet 
skandinavisk språk, og vedkommende må kunne kommunisere med Leverandørens øvrige ansatte på 
arbeidsstedet.  

 
12.Krav til leverandør knyttet faktureringsrutiner  

Alle fakturaer skal merkes med saksnummer og prosjektnavn. Faktura sendes en gang pr. måned. 
Øvrige krav fremgår av standard kontraktsbestemmelser pkt. 9.2.  

 


