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For denne kontrakter gjelder Norsk Standard (NS) 8406:2009, Forenklet norsk bygge- og 

anleggskontrakt med følgende endringer og suppleringer. 

1 Kontraktsdokumenter (NS 8406 pkt. 4) 
Rekkefølgen på kontraktsdokumenter NS 8406 punkt 4 endres slik: 

 

a) Konkurransedokumenter 

b) Entreprenøren tilbudet 

2 Partens representanter (NS 8406 pkt. 5) 

2.1 Kontraktsforhold 
Følgende personer er Partenes representanter for kontrakter for kontrakten 

Byggherre  Entreprenør 

Navn Anzhelika Petrenko Navn  

Adresse Nordmørsvegen 24 

6631 Batnfjordsøra 

Adresse  

Telefon 414 28 315 Telefon  

e-adresse anzhelika.petrenko@gjemnes.kommune.no e-adresse  

 

3 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt. 8) 

3.1 Entreprenørens sikkerhetsstillelse 
Entreprenøren skal stille sikkerhet i henhold til NS 8406 pkt. 8.  

3.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse 
NS 8406 punkt 8, 2 avsnitt utgår i sin helhet. Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

4 Forsikring (NS 8406 pkt. 9) 
utgått 

5 Krav til Entreprenørens ytelse (NS 8406 pkt. 11) 
Følgende bestemmelser kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 11. 

Kontraktsspråket og all korrespondanse skal være på norsk. 

6 Bruk av underentreprenører (NS 8406 pkt. 12) 
Følgende kommer i tillegg til pkt. 12. 

Ved bruk av underentreprenør skal Entreprenøren kreve skatte- og avgiftsattest og HMS – 

egenerklæring i alle kontraktsforhold med verdi over kr 100 000,- ekskl. mva. Ved brudd på denne 

bestemmelsen kan byggherre kreve underentreprenøren byttet ut, uten kostnader for byggherren. 

7 Lover, offentlige forskrifter og vedtak (NS 8406 pkt. 13.1) 

7.1 Internkontroll, SHA og ytre miljø 
Entreprenør plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem, samt ivareta sine plikter mht. helse, 

miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler samt 

byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø. 
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Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det 

nødvendig. 

 

Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir 

retter innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens beskrevet i 

konkurransegrunnlaget, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 

dagmulkt for forsinkelse. 

7.2 Lønns- og arbeidsvilkår 
Entreprenøren og deres underentreprenører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere 

enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller gjeldende landsomfattende 

tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse 

av Entreprenørens forpliktelser under avtalen. 

 

Dersom Entreprenøren ikke etterlever kravet til lønns- og arbeidsvilkår, har byggherren rett til å holde 

tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forbeholdet er brakt i orden. Summen som 

blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. 

 

Byggherren har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig 

for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at krevet til lønns- og arbeidsvilkår 

overholdes. 

 

Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underentreprenøren 

og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at plikte overholdes.  

 

Entreprenøren plikter på oppfordring å legge frem dokumentasjon på de lønns- og arbeidsvilkår som 

blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører. Dersom etterspurt 

dokumentasjon ikke fremlegges er dette å anse som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren 

rett til å heve kontrakten. 

7.3 Innrapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere 
Entreprenøren plikter å rapportere eventuell bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere i 

henhold til de til enhver tid gjeldende regler. 

8 Kontroll og prøving (NS 8406 pkt. 14) 
Følgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 14: 

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i  

a) Entreprenørens kvalitetssystem 

b) Utførelsen av kontraktarbeidet 

c) Produksjonsprosessen 

d) De deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) 

og regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten. 

9 Tidsfrister og samordning (NS 8406 pkt. 17) 
Det er fastsatt følgende dagmulktbelagt tidsfrister: 

9.1 Tidsfrister for entreprenøren 
a) Det er nødvendig med levering samme dag for hasteordrer og responstiden må være på 

maksimum 2 timer.  

b) Utover dette avtales leveringstidspunkt med den virksomhet som har bestilt varen eller 

tjenesten.  

c) I tillegg må leverandøren ha 24-timers vaktordning. 

d) I løpet av 1 uke fra befaring/bestillingsdag må det levers fremdriftsplan for oppdrag. 
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e) Om det er ikke annet skriftlig avtalt, må arbeid igangsettes ila. 2 uker etter befaring/bestilling  

9.2 Andre tidsfrister 
For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 

10 Endringer. Forsinkelse og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 

8406 pkt. 19) 

10.1 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 pkt. 19.3) 
Følgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 19.3: 

Entreprenøren skal varsle Byggherren før arbeidet igangsettes. Varselet skal inneholde konsekvens for 

tid og/eller kostnad ved endringen. 

Byggherren stiller ikke sikkerhet 

11 Betaling av entreprenørens vederlag (NS 8406 pkt. 23) 

11.1 Kontraktssum 
Se vedlegg til avtale. 

11.2 Indeksregulering. Endring av offentlige avgifter og gebyrer (NS 8406 pkt. 23.1) 
a) Kontraktssummen reguleres i henhold til: 

Prisendringer som skyldes endringer i offentlige skatter og avgifter kan gjennomføres etter 

at kommunene v/innkjøpsavdelingen er forhåndsvarslet.  

 

Leverandøren kan ellers regulere prisene 1 gang per år, første gang 12 måneder etter 

avtaledato. Det er bare dokumentert kostnadsøkning i lønn og sosiale kostnader, material- 

og råvarekostnader eller endringer i valutakursene på mer enn +/- 2% i snitt for de tre siste 

måneder, som kan gi anledning til slik prisendring. Dette skal begrenses til den betydning 

det har for den enkelte tjeneste. 

 

Alle krav om prisendringer skal være grunngitt skriftlig minst 2 måneder før de trer i 

kraft. Endringene kan ikke iverksettes før de godkjennes av kommunenes 

innkjøpsavdeling. Slik godkjenning skal foreligge senest 14 dager etter at nødvendig 

dokumentasjon er mottatt.  

 

Øker prisene uforholdsmessig mye, har kommunene rett til forhandlinger, eventuelt 

oppsigelse av avtalen. Prisfall på en tjeneste skal føre til samme reduksjon i prisen til 

kommunene.  
 

11.3 Mengdekontroll (NS 8406 pkt. 23.2) 
a) Entreprenøren har foretatt mengdekontroll i henhold til NS 8406 pkt. 23.2. 

 

11.4 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt. 23.3.)  
Betalingsbetingelsene er fri leveringsmåned + 30 dager netto. Faktureringsgebyr o.l. godtas ikke. 

Eventuell morarente beregnes etter morarenteloven. Fakturering skal skje 1 gang per måned som 

samlefaktura til den kommunale virksomheten som har bestilt varene eller etter avtale med den enkelte 

virksomhet. 

 

Det er et vilkår for betaling til rett tid at faktura er fremme hos kunden senest 4 dager etter fakturadato 

og at varen er mottatt/tjenesten utført og godkjent av kunden. For å redusere antallet fakturaer og 
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minimalisere mangelfulle leveranser, skal ikke faktura utstedes før hele ordren er komplett levert. 

Korrekt faktura sendes til: 

Gjemnes kommune 

Utvikling og drift 

Kommunehuset 

6631 Batnfjordsøra 

 

Fakturaen skal merkes med Byggherrens navn og inneholde følgende opplysninger 

✓  Kontraktens navn: ” Rammeavtale snekkertjenester 2024-2026” 
✓  Kontrakt-/prosjekt-/ressurs- nummer:  

✓  Fakturatype  

✓  Ordrenummer  

 

Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv skal medfølge og være attestert iht. avtal 

prosedyre. 

 

Ved uenighet om kravets berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal entreprenøren 

sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye fakturaer for hhv. Omtvistet 

og uomtvistet krav.  

11.5 Krav om elektronisk faktura 
Entreprenøren plikter å tilby elektronisk fakturering i ehf-format, med de tilleggskrav som 

Byggherren har, fra dato for kontraktsinngåelse.  

 

Entreprenøren plikter å kontakte Fakturasentralen for testing minst 2 uker før første elektroniske 

faktura blir sendt til Byggherren. 

 

Derom Entreprenøren ikke har oppfylt kravene innen fristen påløper en mulkt pålydende kroner 50,- 

per faktura som Byggherren mottar på papir. Påløpt mulkt kommer til fradrag på den aktuelle faktura. 

12  Sluttoppgjør (NS 8406 pkt. 25) 

12.1 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8406 pkt. 25.2) 
 

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal entreprenøren 

sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye fakturaer for hhv. Omtvistet 

og uomtvistet krav.  

 

Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket «omtvistet» og  «uomtvistet 

sluttoppgjør». Uomtvistet krav betales av Byggherren innen forfall oppført på ny faktura iht. gjeldende 

fakturereginsrutiner.  

 

Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger knyttet til 

sluttfaktura. 

13 Tvister (NS 8406 pkt. 31) 
Norsk rett legges til grunn ved løsning av tvister. 
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14  Reklame 

14.1.1 Reklame 
Dersom Entreprenøren eller dennes underentreprenører/kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller 

på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som 

generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av oppdragsgiver på forhånd.  

14.1.2 Kontakt med media  
All kontakt med media skal håndteres av oppdragsgiver. Om entreprenør skal ta kontakt med media 

uten autorisasjon fra Byggherre, må entreprenør betale purring (kostnad av 2 hele sider annonse i avisa 

f. eks. Tidens krav, Romsdal budstikke). 

15 FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjon nr. 138. 
Entreprenøren har gjort seg kjent med tilvirkningsprosessen av de varer/produkter kontrakten omfatter, 

og garanterer at de er produsert med arbeidskraft i overensstemmelse med FNs barnekonvensjon 

artikkel 32 og ILO-konvensjon nr. 138 art. 4 til 8. Hvis det i løpet av kontraktsperioden kommer frem at 

det, til tross for denne forsikring, har vært benyttet ulovlig barnearbeid, vil dette bli vurdert som 

vesentlig mislighold av kontrakten. 

 

 

Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. 

 

 

 den    den  

       

   

Byggherren  Entreprenøren 

 

 

 

 

 

 


