
 
 

 

 

 

 

GJENNOMFØRINGSAVTALE 

SAMSPILLSFASE 2 

 

Prosjektets navn: Rehabilitering av kjøkken/messa Linderud leir 

Kontraktsnr: C04651 

 

1. Parter  

Oppdragsgiver 

Navn: Organisasjonsnr: 

Staten v/Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg 975 950 662 

Adresse: 

Grev Wedels Plass 5, 0151 Oslo 

Representant: Tlf: E-post: 

   

 

Totalentreprenør  

Navn: Organisasjonsnr: 

  

Adresse: 

 

Representant: Tlf: E-post: 

   

 

2. Formål 

Den dd.mm.åååå inngikk partene samspillskontrakt C04651 Rehabilitering av kjøkken/messa i Linderud 

leir. Formålet med herværende avtale er å  

a. beskrive det som skal detaljprosjekteres og bygges,  

b. fastsette fremdrift for arbeidene med å detaljprosjektere og bygge kontraktsgjenstanden, og  

c. fastsette fastpris (eventuelt målsum) for dette arbeidet.  

For disse arbeidene gjelder hovedavtalen, samt bestemmelsene i herværende gjennomføringsavtale. 



 
 

 

Ved signering av denne gjennomføringsavtalen er samspillsfase 1 over for arbeidene omtalt i punkt 2 

nedenfor, og samspillsfase 2 for disse arbeidene startes opp. 

3. Kontraktsgjenstanden 

Totalentreprenøren skal utføre kontraktsarbeidet i samsvar med dette avtaledokumentet og følgende 

dokumenter/modeller, og partene har en felles intensjon om godt samspill: 

• Konkurransegrunnlaget del II A (avtaledokument hovedavtalen) 

• Konkurransegrunnlaget del II B (kontraktsbestemmelser samspill) 

• Konkurransegrunnlaget del II C (Forsvarsbyggs kontraktsbestemmelser NS 8407) 

• Prisoppsett dato 

• Målsumbeskrivelse 

o Prisoppstilling av dato 

o Målprisbeskrivelser dato 

o BIM-modell dato 

o Grensesnittsregister dato 

o Riskregister dato 

• Overordnet fremdriftsplan av dato 

• Øvrige deler av konkurransegrunnlaget  

• Andre relevante dokumenter 

• NS 8407 (ikke vedlagt) 

Ovennevnte dokumenter utfyller hverandre. For øvrig skal dokumentene forstås i samsvar med 

tolkningsreglene i NS 8407 pkt. 2.2. 

4. Fastpris/Målsum 

Fastprisen/Målsummen for arbeidene i pkt 2 ovenfor settes til kroner fyll inn...,-. Det tilkommer ikke 

merverdiavgift for arbeider på / leveranser til Jan Mayen.  

Fastprisen/Målsummen inkluderer alle totalentreprenørens kostnader i Samspillsfase 1 og for 

prosjektering og bygging, fra og med fyll inn dato til og med overtakelse av kontraktsgjenstanden. 

Fastprisen/Målsummen skal/skal ikke indeksreguleres. Eventuell indeksregulering skjer i henhold til 

konkurransegrunnlaget del II B pkt 12.2.  

• Fyll inn avtalt indeksregulering 

Fastprisen/Målsummen kan bare kreves endret i de tilfeller som fremgår av konkurransegrunnlaget del II 

B pkt 7.3. Fastprisen/Målsummen fastholdes selv om mengder og ytelser som skal leveres ihht pkt 3 

ovenfor er uteglemt ved kalkulering av fastprisen/målsummen.  

Det er avtalt følgende bonus/malus for besparelser/overskridelser av målsum: 

• Fyll inn hvis aktuelt 

5. Betaling 

Totalentreprenørens honorar skal beregnes, faktureres og betales etter reglene i del II B - 

Kontraktsbestemmelser totalentreprise med samspill. 

• Fyll inn betalingsordning 

6. Fremdrift og dagmulkt 

Det er avtalt følgende dagmulktbelagte frister, i tillegg til dem som fremgår av øvrige 

kontraktdokumenter:  



 
 

 

Fyll inn tabell 

7. Ferdigstillelse og prøvedrift 

Fyll inn avtalt ordning om prøvedrift, se hen til konkurransegrunnlaget del II C pkt 19 

8. Sikkerhetsstillelse og forsikring 

Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse etter NS 8407 punkt 7.2, som utgjør 10 % av fastprisen/ 

målsummen i punkt 4, skal stilles innen 14 dager etter inngåelsen av denne gjennomføringsavtalen, ved 

utfylling av eget skjema vedlagt konkurransegrunnlaget del II C.  

Totalentreprenørens tingskadeforsikring skal tegnes iht NS 8407 punkt 8.1. Forsikringen skal 

dokumenteres ved utfylling av eget skjema vedlagt konkurransegrunnlaget del II C, innen 14 dager etter 

inngåelsen av denne gjennomføringsavtalen. 

9. Underskrifter 

Dette avtaledokument med vedlegg er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. 

 

....................... den .......... 20 ........   ....................... den .......... 20 ........ 

   

____________________________    ____________________________ 

Forsvarsbygg      Totalentreprenøren 

 

 

 


