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Multiconsult Norge AS 22.03.2024
Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 01-2

Orientering

Anleggsomradet befinner seg innenfor flyoperativt omrade. Dette medfarer seerregler som skal etterfalges
under utfgrelsen av kontraktsarbeidene. Se konkurransegrunnlagets del Il1.

Gjeldende regelverk for flyplassen: Commission Regulation (EU) No 139/2014 - Aerodromes
Flyplassens referansekode: RWY 10/28 Code 4D

Flyplassens apningstid:
Mandag - Fredag: 06:20 - 23:00
Lgrdag: 06:30 - 15:40

Sendag: 09:50 - 23:30

| poster som krever arbeid utenfor flyplassens apningstid er dette beskrevet og tilbyder skal dermed hensyn ta
forventet nattarbeid i prisen.

Ordforklaringer:

Rullebane - RWY

Taksebane - TWY

Flynavigasjonstjenesten - FNT

Brann-, Redning-, og Plasstjenesten - BRP

Maritim helikopterving - MHV

Rullebanens sikkerhetsomrader - RWY STRIP

Foreign Object Debris - FOD - Fremmedlegemer

Rullebaneside - Den delen av sikkerhetsomradet som ligger innenfor 75 m malt fra rullebanens senterlinje.
Taksebaneside - Den delen av sikkerhetsomradet som ligger utenfor 75 m mailt fra rullebanens senterlinje.
Arbeid pa rullebaneside betyr arbeid som ma utfares utenfor flyplassens apningstid.

Arbeid pa taksebaneside betyr arbeid som kan utfgres i flyplassens apningstid.
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Multiconsult Norge AS

22.03.2024

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade

Side 01-3

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.3

01.4

01.5

01.6

AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Se riggplan
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal i tillegg inkludere prisbaerende elementer
i "Konkurransegrunnlagets del llI" for etablering av
bygge- eller anleggsplass

AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Se riggplan
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal i tillegg inkludere prisbaerende elementer
i "Konkurransegrunnlagets Del IlI" for drift av bygge-
eller anleggsplass. Byggherre vektlegger krauv til
sikkerhet ved arbeid inne pa flyplassens omrade.

AV3.1A

AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Se riggplan

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal i tillegg inkludere prisbaerende elementer
i "Konkurransegrunnlagets Del IlI" for avvikling av
bygge- eller anleggsplass.

AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Seerlig viktig at lase gjenstander/lgst avfall sikres slik
at avvikling av flytrafikken ikke blir ungdig hindret, se
"Konkurransegrunnlagets del III".

RS

RS

RS

RS

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Multiconsult Norge AS

Andre krav: Nei

22.03.2024
Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 01-4
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.7 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

ISy

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Multiconsult Norge AS

22.03.2024

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade

Side 03-1

Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03
03.70
03.70.1

03.70.1.1

03.70.1.2

03.70.2

03.70.3

03.70.3.1

03.70.3.2

Grunnarbeider
Utendars, generelt

FD8.511A
PAVISING AV KABLER OG LEDNINGER | GRUNNEN
Lokalisering: Anleggsomradet

Andre krav:

c) Utfgrelse
Sammen med byggherre

| flyplassens apningstid
Rund sum

Utenfor flyplassens apningstid
Rund sum

FF1.123
KONTROLL AV UNDERLAGET

Rund sum

Overflate: Utgravd flate

Type kontroll: Underlagets fasthet

Lokalisering: Fra rullebaneskulder ut i sikkerhetsomradet.
Graveomfang: Finne avstand fra rullebaneskulder der det
er behov for fullt utgraving iht. modell.

Metode: Prgvegraving, opptil 5 punkter fordelt pa
anleggsomradet. Utfares utenfor flyplassens apningstid.
Kontrollomfang: Bildedokumentasjon av overgang
mellom overbygningsmaterialer og lgsmasser. Kontroll
skal godkjennes av byggherre.

Andre krav: Nei

FV2.13111

UTTAK AV LOSMASSER — KOMPLETT - FAST
VOLUM

Arbeidssted: | dagen

Utforelse: Uavstivet

Lokalisering: Anleggsomradet

Formal: Avtaking av toppdekke og utgraving til planum.
Grunnforhold: Fylimasser, grus, sand, morene, noe torv.
Graveskraning: Valgfritt

Tippsted: Deponi (Riggomrade) iht. riggplan.

Andre krav: Nei

| flyplassens apningstid
Prosjektert fast volum

Utenfor flyplassens apningstid
Prosjektert fast volum

RS

RS

RS

m3

3132,00

6107,00

ISy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:




Multiconsult Norge AS

22.03.2024

Lokalisering: Riggomrade iht. riggplan.

Type masser: Vekstjord/toppdekke fiernet fra
sikkerhetsomradet

Metode: Harping, fjerning av grus
Disponering av masser: Vekstjordlag i hele
sikkerhetsomradet, delvis fyllingslag.

Andre krav: Nei

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 03-2
Kapittel: 03 Grunnarbeider
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.70.4 FV6.3122A
MASSEFLYTTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m> 3225,00
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Direkte anvendelse av egnede masser for
fyllingslag i sikkerhetsomradet.
Grunnforhold: Se 10250160-02-RIG-RAP-001.
Fyllmasser, morene, noe torv.
Kote/niva: Varierer
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten benyttes for a effektivisere arbeid med
masseflytting i anleggsomradet der det avdekkes
tydelige gjenbrukbare T2-masser. Vurdering av
massers egnethet avtales med byggherre.
b) Materialer
Stedlig egnede masser for fyllingslag iht. krav under
"FS1.1 Fylling".
c) Utfgrelse
Utenfor flyplassens apningstid.
X) Mengderegler
Mengder er anslatt. Posten kan utga i sin helhet.
03.70.5 FU4.232
BEARBEIDING/BEHANDLING AV RENE MASSER -
ANBRAKT VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m> 9239,00

ISy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:




Multiconsult Norge AS 22.03.2024

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 03-3

Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.70.6 FD8.52121A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Antall kryssinger stk 7

Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe under nytt
anlegg

Lokalisering: Haytliggende teknisk anlegg i
anleggsomradet.

Formal: Justering av tverrfall og utbedring av baereevne
Grunnforhold: Fyllmasse, grus, morene, stedvis blgte
masser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent, elektro,
signalkabler for flyplasslys

Kryssingens lengde: Sikkerhetsomradets bredde.

Andre krav:

X) Mengderegler
Posten kan utga i sin helhet.

03.70.7 FD8.522212A
LANGSF@RING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Lengde m 1100,00

Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe dypere enn
nytt anlegg

Type langsfoering: Rar/kabler ikke eksponert i graft
Lokalisering: Haytliggende teknisk anlegg i
anleggsomradet.

Formaél: Justering av tverrfall og utbedring av baereevne
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Fyllmasse, grus,
morene, stedvis blate masser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent, elektro,
signalkabler for flyplasslys

Langsfaringens lengde: Lengde er antatt fra
sikkerhetsomradenes lengder

Andre krav:

X) Mengderegler
Posten kan utga i sin helhet.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

ISy



Multiconsult Norge AS

22.03.2024

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 03-4
Kapittel: 03 Grunnarbeider
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.70.8 FD8.5369

PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER

OBJEKT VED UTTAK AV LOSMASSER

Rund sum RS

Type eksisterende anlegg eller objekt: Teknisk anlegg

for flystasjonen

Lokalisering: Rullebaneside, ca. profil 170-190 i modell

99100

Formal: Utbedring av baereevne og tverrfall, utferes

utenfor flyplassens apningstid.

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Fyllmasser, grus,

morene

Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:

Betongfundament for PAPI og tilhgrende tekniske

kummer

Andre krav: Nei
03.70.9 FD1.13310

GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVAER

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel

Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Anleggsomradet. Forventet omrade for lett

forurensede masser, se geoteknisk rapport 10250160-02-

RIG-RAP-001

Formal: Uttak av PFAs, lett forurensede masser

Grunnforhold: Fylimasser, grus, morene, noe torv.

Graverestriksjoner: Opplasting skal skje slik at forurenset

masse ikke blir blandet med rene masser.

Andre krav: Nei
03.70.9.1 | | flyplassens apningstid

Prosjektert fast volum m3 [ 1760,00
03.70.9.2 | Utenfor flyplassens apningstid

Prosjektert fast volum m?3 440,00
03.70.10 | FM2.223113

TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Fra 1 til og med 3 km
Lokalisering: Fra anleggsomradet til permanent
omdisponeringsomrade for lett forurensede masser iht.
riggplan.

Leveringssted: Permanent omdisponsering for lett
forurensede masser. Se riggplan 10250160-01-RIVeg-
Y001

Type masser: PFAs, lett forurensede masser.

Andre krav: Nei

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:
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22.03.2024
Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 03-5
Kapittel: 03 Grunnarbeider
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.70.10.1| | flyplassens apningstid

Prosjektert fast volum m3 [ 1760,00
03.70.10.2| Utenfor flyplassens apningstid

Prosjektert fast volum m?3 440,00

ISy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:




Multiconsult Norge AS 22.03.2024
Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 03-6
70 Utendars, generelt

Etablering av innsynsvoll/stayvoll

| forbindelse med uttak av masser fra sikkerhetsomradet forventes det lett forurensede masser iht. geoteknisk
rapport 10250160-02-RIG-RAP-001.

Byggherre gnsker a benytte disse massene til etablering av voller for & skjerme for stay/innsyn. Lokalisering
er markert pa riggplan som "Opparbeiding av voller av lett forurensede masser".

3



Multiconsult Norge AS 22.03.2024
Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 03-7
Kapittel: 03 Grunnarbeider
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.70.11.1| GU7.1163A
GEOMEMBRAN
Areal m? | 3000,00

Bruksomrade: Deponi for fast avfall

Type membran: GBR-C

Lokalisering: Tetting mot grunnen. Se riggplan for
lokasjon "disponering av lett forurensede masser".
Tykkelse: 5 mm

Permeabilitet: Iht. krav i avfallsforskriften (geologisk
barriere) for ordineert avfall

Strekkfasthet: Min 11 kN/m

Motstand mot giennomhulling: 1800 N

Bestandighet: Normale forhold

Utfarelse: Det er entreprengrens ansvar at
beskyttelseslaget er stabilt og at membranen ikke blir
pafert skader.

Toleranser: Int. leverander

Kontroll: Det skal dokumenteres at gjennomfart Igsning
er iht. leverandagrens/produsentens krav.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa leveranse og montasje av
bentonittmembran som tetting mot grunnen
(topptetting skal fungere som geologisk barriere).

b) Materialer
Lett forurensede masser (PFAs) fra anleggsomradet
skal prioriteres som tildekkingsmasse.

c) Utfgrelse
Det skal ikke kjgres direkte paA membranen.
Legges med minst 90 cm utenfor fot av PFAs-masse
som brettes opp fgr overdekking med fiberduk og
tetningslag. Se prinsippskisse J0O1.

X) Mengderegler
Mengde er beregnet for 6 m bred bentonittmembran.

ISy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:
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Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 03-8

Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.70.11.2| FS1.199432

FYLLING

Prosjektert fast volum m> 2200,00

Type masse/sortering: Lett forurensede masser, PFAs.
Se geoteknisk rapport 10250160-02-RIG-RAP-001
Levering av masser: Masser fra ranke
Komprimering: Lett komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Permanent omdisponsering for lett
forurensede masser. Se riggplan.

Underlag: Bentonittmembran

Kote/nivéa: Eksisterende niva

Tykkelse: 1,7 m hgyde, se prinsippskisse J001.
Krav til lagvis utlegging: Slik entreprengren ser det
ngdvendig for opparbeidelse av voll.

Andre krav: Nei

03.70.11.3| GU6.12A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON - TRAFIKKERT
AREAL

Areal m? | 2929,00

Brukskrav: Bruksklasse 2

Lokalisering: | voll, lett forurensede masser. Se riggplan.
Anvendelse: Legges som skille mellom PFAs-massene
og rene masser til overdekning. Se prinsippskisse J001

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa bruk av geotekstil i ikke trafikkert
areal.

03.70.11.4| FS2.327142122A

UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m> 2260,00
Type lag: Tetningslag

Type masse/sortering: Lasmasser

Levering av masser: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Legges som et beskyttende separasjonslag
rundt de lett forurensede massene for a hindre avrenning
gjennom forurensede masser. Det skal tilstrebes & bruke
fyllmasser entreprengren har tilgjengelig.

Underlag: Fiberduk Bk. 2 rundt pfas-holdige masser.
Tykkelse: 80 cm malt inn til fiberduk. Se prinsippskisse
JO01 for utfgrelse.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa masser fra postnr. 03.70.11.5, disse
skal prioriteres far eksterne masser.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

ISy



Multiconsult Norge AS 22.03.2024

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 03-9

Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.70.11.5| FV2.522326423A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV LOSMASSER -
ANBRAKT VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 500,00

Opplastingssted: Depot

Type masse: Lgsmasser

Total transportlengde: Fra 1 til og med 3 km
Lokalisering: Riggomrade - Ranke for etablering av
tetningslag i voll av lett forurensede masser. Se riggplan.
Tippsted: Langs omrade for opparbeidelse av voll.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter i tillegg torv, blgte masser og alt av
overskuddsmasser i riggomradet som kan benyttes i
tetningslag pa voll.

X) Mengderegler
Mengde er anslatt. Posten kan utga i sin helhet.

03.70.11.6| KB2.21122
VEKSTJORD PA TERRENG, MOLDHOLDIG

Areal m 3910,00

Formal: Grasbakke

Lagtykkelse: 20 cm

Lokalisering: Legges som toppdekke pa voll av PFAs-
masser og lgsmasser. Se prinsippskisse J001.

Andre krav: Nei

03.70.11.7| KB4.60
GRASDEKKE

Areal m? | 4167,00

Formal: Grasbakke og eng

Metode: Valgfri

Lokalisering: Etablering av gress pa toppdekke, voll av
PFAs-masser og lgsmasser.

Freblanding: Tilpasset omkringliggende gregntareal i
samrad med byggherre.

Fremengde per m2: |ht. leverandgrens anvisninger
Dokumentasjon: Kopi av etiketter skal vedlegges for FDV

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

ISy



Multiconsult Norge AS

22.03.2024

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade

Side 03-10

Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.70.12

03.70.12.1

03.70.12.2

03.70.13

03.70.13.1

03.70.13.2

FV7.314622A

MASSEUTSKIFTING — VOLUM

Type lag: Bunnforsterkning

Type masse/sortering: Grus

Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsomradet

Grunnforhold: T3-T4, Morene, leire, torv
Dybde/kote: Varierer

Andre krav:

b) Materialer
Egnet sortering av T2-masser.

X) Mengderegler
Mengder er anslatt. Antatt 80/20-fordeling av
blgte/torv-masser som tas ut pa henholdsvis
taksebaneside og rullebaneside.
Posten kan utga i sin helhet.

| flyplassens apningstid
Prosjektert anbrakt volum

Utenfor flyplassens apningstid
Prosjektert anbrakt volum

FS1.142122A

FYLLING

Type masse/sortering: Lgsmasser

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsomradets traubunn.
Underlag: Traubunn, fylingsmasser, grus, sand, morene
Kote/niva: Varierer

Tykkelse: Varierende opptil ca. 80 cm.

Krav til lagvis utlegging: 20-40 cm lagtykkelse etter
komprimering.

Andre krav:

c) Utfgrelse

Fyllmassene med best egenskaper skal prioriteres
naermest rullebaneside.

| flyplassens apningstid
Prosjektert anbrakt volum

Utenfor flyplassens apningstid
Prosjektert anbrakt volum

m3

m3

m3

1138,00

285,00

7766,00

62,00

ISy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:
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22.03.2024

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade

Side 03-11

Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.70.14

03.70.14.1

03.70.14.2

03.70.15

03.70.15.1

03.70.15.2

FS1.142222A

FYLLING

Type masse/sortering: Lgsmasser

Levering av masser: Masser fra oppdragsgivers depot
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsomradets traubunn.

Underlag: Traubunn, fylingsmasser, grus, sand, morene
Kote/niva: Varierer

Tykkelse: Varierende opptil ca. 80 cm.

Krav til lagvis utlegging: 20-40 cm lagtykkelse etter
komprimering.

Andre krav:

c) Utfgrelse
Fyllmassene med best egenskaper skal prioriteres
naermest rullebaneside.

| flyplassens apningstid
Prosjektert anbrakt volum

Utenfor flyplassens apningstid
Prosjektert anbrakt volum

GU6.12A

GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON — TRAFIKKERT
AREAL

Brukskrav: Bruksklasse 2

Lokalisering: Anleggsomradets traubunn.
Anvendelse: Separering mellom fylling/bzerelag og
traubunn.

Andre krav:

c) Utfgrelse
Legges i traubunn ved behov og ngdvendighet
vurderes av entreprengr.

X) Mengderegler
Mengde er beregnet 70 % av areal pa rullebaneside,
og 50 % areal pa taksebaneside.

| flyplassens apningstid
Areal

Utenfor flyplassens apningstid
Areal

7766,00

62,00

19961,00

37139,00

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:




Multiconsult Norge AS 22.03.2024
Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 03-12
Kapittel: 03 Grunnarbeider
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.70.16 | FS2.323217122A
UTLEGGING AV LASMASSER | LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m> 12612,00
Type lag: Baerelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/63
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsomradets traubunn, rullebaneside.
Underlag: Planum/fiberduk
Tykkelse: 30 cm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa mellomlagring iht. riggplan Y001 ved
behov.
c) Utfgrelse
Utenfor flyplassens apningstid.
Avslutning av baerelag forbi senterlinje i modell skal
utfgres med 1:2 helning fra senterlinjetopp ut mot
taksebaneside.
X) Mengderegler
Mengde er beregnet fra anslag om eksisterende
tilstrekkelig baereevne 15 m fra rullebaneskulder.
Det er beregnet 1650 m® til avretting inn mot
rullebanens skulder, se post FF1.2235A.
03.70.17 | FF1.2235A
AVRETTING UTEN TILFGRING AV MASSER
Areal m? |16500,00

Overflate: Utgravd flate

Tillatt heydeavvik:x 50 mm

Tillatt planhetsavvik:* 50 mm

Lokalisering: Fra rullebaneskulder inn pa
sikkerhetsomradet, avstand bestemmes gjennom post
FF1.123.

Masser i underlaget: Eksisterende overbygningsmasser.

Andre krav:

b) Materialer
Masser fra post FS2.323217122A skal benyttes.

c) Utfgrelse
Utenfor flyplassens apningstid.

Xx) Mengderegler
Mengde er beregnet fra anslag om & finne behov for
full utgraving iht. modell 15 m fra rullebaneskulder.

ISy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:
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Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 03-13

Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.70.18 | FS2.326138232

UTLEGGING AV LASMASSER | LAG - VOLUM

Type lag: Vegetasjonsdekke

Type masse/sortering: Harpet jord

Levering av masser: Masser fra oppdragsgivers depot
Komprimering: Lett komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsomradet

Underlag: Beerelag/fyllingslag

Tykkelse: 10 cm

Andre krav: Nei

03.70.18.1| | flyplassens apningstid
Prosjektert anbrakt volum m3 | 3870,00

03.70.18.2| Utenfor flyplassens apningstid
Prosjektert anbrakt volum m3 | 5304,00

03.70.19 | FS2.326138132A

UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM
Type lag: Vegetasjonsdekke

Type masse/sortering: Harpet jord

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsomradet

Underlag: Beerelag/fyllingslag

Tykkelse: 10 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa tilfaring av vekstjord dersom
bearbeiding av stedlige masser ikke gir nok masser.
Posten inkluderer ogsa masselagring iht. riggplan ved
behov.

x) Mengderegler
Mengde er 50 % av prosjektert anbrakt volum
vekstjordlag.

03.70.19.1| | flyplassens apningstid
Prosjektert anbrakt volum m3 | 1935,00

03.70.19.2| Utenfor flyplassens apningstid
Prosjektert anbrakt volum m3 | 2652,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:
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22.03.2024

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade

Side 03-14

Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.70.20

03.70.20.1

03.70.20.2

03.70.21

03.70.21.1

03.70.21.2

KB4.51

GRASDEKKE

Formal: Grasplen

Metode: Sadd (ikke sprgytesadd)

Lokalisering: Anleggsomradet

Frablanding: Tilpasset eksisterende sikkerhetsomrader/
omkringliggende grgntareal i samrad med byggherre.
Massene tilsaes som naturmark iht. AV-H-U007
Fremengde per m2: |Inht. leverandgrens anvisninger
Dokumentasjon: Kopi av etiketter skal vedlegges for FDV

Andre krav: Nei

| flyplassens apningstid
Areal

Utenfor flyplassens apningstid
Areal

FS2.814

AVSLUTNING MOT KONSTRUKSJONER — ANTALL
Lokalisering: Anleggsomradet

Beskrivelse av konstruksjon: Forsiktig utlegging rundt
teknisk anlegg som lys, skilt o.l.

Andre krav: Nei

| flyplassens apningstid
Antall

Utenfor flyplassens apningstid
Antall

stk

stk

39895,00

53056,00

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:
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22.03.2024

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 03-15
Kapittel: 03 Grunnarbeider
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.70.22 | FV2.513663A
OPPLASTING OG TRANSPORT FRA MARKRYDDING
- VOLUM
Volum m® | 500,00

Opplastingssted: Depot

Type masse: Vegetasjonsdekke

Total transportlengde: Fra 1 til og med 3 km
Lokalisering: Riggomrade - Tipp for rene masser
Tippsted: Anvist tippsted for rene masser pa flyplassens
gstside iht. riggplan

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter restmasser i depot som torv, blgte masser,
uegnet for gjenbruk utsortert i depot.

c) Utfgrelse
Restmasser skal prioriteres brukt i tetningslag i voll,
se postnr. 03.70.11.5

X) Mengderegler
Mengde er anslatt. Posten kan utga i sin helhet.

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:
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22.03.2024

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade

Side 03-16

Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.78
03.78.1

03.78.2

03.78.2.1

Utendars infrastruktur

Tilpasning av eksisterende kummer i
sikkerhetsomrade

Eksisterende VA-anlegg og tekniske kummer skal ivaretas|
i opparbeidelsen av sikkerhetsomradet. Entreprengren
skal kontrolimale og dokumentere eksisterende anlegg
gjennom bilder/notat. Det skal planlegges riktige
kombinasjoner av ngdvendige justeringsringer og
kumringer for 4 tilpasse ny heyde pa sikkerhetsomradet
for bestilling.

Antall kumdeler i postnr. 03.78.2 til og med 03.78.8 er
antatt basert pa prosjektert hgyde fra modell. Fordelingen
av antall i de ulike dimensjonene er antatt basert pa
vanligste dimensjonene. Alle de nevnte postene skal
regnes etter medgatt.

Posten skal inkludere arbeid med innmaling av
eksisterende anlegg og dokumentasjon av dette. | tillegg
skal den inkludere planlegging av ngdvendige
kombinasjoner av justeringsringer og kumringer tilpasset
ny heyde pa prosjektert toppdekke.

Det tillates maksimalt 2 justeringsringer per kum/sluk.
Det tillates ikke at justeringsringer benyttes til byggehgyde
over 400 mm.

Kummer bergrt av tiltaket og forventes at krever
tilpasning:

Pa rullebaneside: 27 stk

Pa taksebaneside: 8 stk

Rund sum

UP1.13111A

JUSTERINGSRING AV BETONG
Skjot justeringsring: Med not og fjaer
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: Anleggsomradet
Byggehayde: 100 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ogsa nedvendig arbeid for tilpasning til
eksisterende kum.

x) Mengderegler
Mengde er antatt. Posten kan utga i sin helhet.

| flyplassens apningstid
Antall

RS

stk

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:
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Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade

Side 03-17

Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

03.78.2.2

03.78.3

03.78.3.2

03.78.3.3

03.78.4

03.78.4.2

03.78.4.3

Utenfor flyplassens apningstid
Antall

UP1.13111A

JUSTERINGSRING AV BETONG
Skjot justeringsring: Med not og fjeer
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: Anleggsomradet
Byggehayde: 150 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ogséa nagdvendig arbeid for tilpasning til
eksisterende kum.

X) Mengderegler
Mengde er antatt. Posten kan utga i sin helhet.

| flyplassens apningstid
Antall

Utenfor flyplassens apningstid
Antall

UP1.13111A

JUSTERINGSRING AV BETONG
Skjot justeringsring: Med not og fjeer
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: Anleggsomradet
Byggehayde: 200 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ogsa ngdvendig arbeid for tilpasning til
eksisterende kum.

X) Mengderegler
Mengde er antatt. Posten kan utga i sin helhet.

| flyplassens apningstid
Antall

Utenfor flyplassens apningstid
Antall

stk 14

stk 3

stk 7

stk 2

stk 5

ISy

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

Sum denne side:
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Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade

Side 03-18

Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.78.5

03.78.5.2

03.78.5.3

03.78.6

03.78.6.1

03.78.6.2

UP1.13111A

JUSTERINGSRING AV BETONG
Skjot justeringsring: Med not og fjeer
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: Anleggsomradet
Byggehayde: 300 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ogséa nadvendig arbeid for tilpasning til
eksisterende kum.

X) Mengderegler
Mengde er antatt. Posten kan utga i sin helhet.

| flyplassens apningstid
Antall

Utenfor flyplassens apningstid
Antall

UP8.141A

STOTTERING

Materiale: Aluminium

Lokalisering: Anleggsomradet, der det er behov for
stettering mellom 2 justeringsringer.

Nominell diameter: @650 mm

Andre krav:

X) Mengderegler
Mengde er antatt. Posten kan utga i sin helhet.

| flyplassens apningstid
Antall

Utenfor flyplassens apningstid
Antall

stk

stk

stk

stk

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:
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22.03.2024

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 03-19
Kapittel: 03 Grunnarbeider
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.78.7 UP1.1213111A
BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM
Kumtype: T-merket med falsskjat og glidering
Type kumelement: Kumring
Kumdiameter: DN 1000
Lokalisering: Anleggsomradet
Utfgrelse: Lafting av eksisterende kummer med over 300
mm hgydeforskjell mellom eksisterende terrenghgyde og
prosjektert flate der entreprengren ser det
hensiktsmessig med kumring fremfor justeringsring.
Byggehayde: 300 mm
Ledningsdimensjoner: Ikke relevant
Muffetype: Ikke relevant
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte Igp:
Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ogséa nagdvendig arbeid for tilpasning til
eksisterende kum.
X) Mengderegler
Mengde er antatt. Posten kan utga i sin helhet.
03.78.7.1 | | flyplassens apningstid
Antall stk 1
03.78.7.2 | Utenfor flyplassens apningstid
Antall stk 1

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:
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Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 03-20
Kapittel: 03 Grunnarbeider
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.78.8 UP1.1213111A
BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM
Kumtype: T-merket med falsskjat og glidering
Type kumelement: Kumring
Kumdiameter: DN 1000
Lokalisering: Anleggsomradet
Utfgrelse: Lafting av eksisterende kummer med over 500
mm hgydeforskjell mellom eksisterende terrenghgyde og
prosjektert flate der entreprengren ser det
hensiktsmessig med kumring fremfor justeringsring.
Byggehayde: 500 mm
Ledningsdimensjoner: Ikke relevant
Muffetype: Ikke relevant
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte Igp:
Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ogséa nagdvendig arbeid for tilpasning til
eksisterende kum.
X) Mengderegler
Mengde er antatt. Posten kan utga i sin helhet.
03.78.8.1 | | flyplassens apningstid
Antall stk 3
03.78.8.2 | Utenfor flyplassens apningstid
Antall stk 3

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:
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Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 03-21
Kapittel: 03 Grunnarbeider
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.78.9 UP1.1213112A
BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM
Kumtype: T-merket med falsskjat og glidering
Type kumelement: Kumring
Kumdiameter: DN 1200
Lokalisering: Anleggsomradet
Utfgrelse: Lafting av eksisterende kummer med over 500
mm hgydeforskjell mellom eksisterende terrenghgyde og
prosjektert flate der entreprengren ser det
hensiktsmessig med kumring fremfor justeringsring.
Byggehayde: 500 mm
Ledningsdimensjoner: Ikke relevant
Muffetype: Ikke relevant
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte Igp:
Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ogséa nagdvendig arbeid for tilpasning til
eksisterende kum.
X) Mengderegler
Mengde er antatt. Posten kan utga i sin helhet.
03.78.9.1 | | flyplassens apningstid
Antall stk 3
03.78.9.2 | Utenfor flyplassens apningstid
Antall stk 3

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:
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Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side 03-22
Kapittel: 03 Grunnarbeider
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.78.10 | UP1.1213113A
BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM
Kumtype: T-merket med falsskjat og glidering
Type kumelement: Kumring
Kumdiameter: DN 1400
Lokalisering: Anleggsomradet
Utfgrelse: Lafting av eksisterende kummer med over 500
mm hgydeforskjell mellom eksisterende terrenghgyde og
prosjektert flate der entreprengren ser det
hensiktsmessig med kumring fremfor justeringsring.
Byggehayde: 500 mm
Ledningsdimensjoner: Ikke relevant
Muffetype: Ikke relevant
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte Igp:
Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ogséa nagdvendig arbeid for tilpasning til
eksisterende kum.
X) Mengderegler
Mengde er antatt. Posten kan utga i sin helhet.
03.78.10.1| | flyplassens apningstid
Antall stk 3
03.78.10.2| Utenfor flyplassens apningstid
Antall stk 3

ISy

Sum denne side:
Sum Kapittel 03 Grunnarbeider:
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Prosjekt: Bardufoss flystasjon - utbedring av sikkerhetsomrade Side I-1
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