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1 Generelle kontraktsbestemmelser 
Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
totalentrepriser, med de tillegg, presiseringer og endringer som fremkommer i dette dokumentet. Spesielle 
kontraktsbestemmelser gjelder foran Generelle kontraktsbestemmelser. 
 
Presiseringer og endringer til NS 8407 er angitt i kronologisk rekkefølge med henvisninger til aktuell 
bestemmelse i standarden.  
 
Kontrakten signeres elektronisk i Eigersund kommune sitt elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy 
Mercell. 
 

2 Endringer og tillegg til generelle kontraktsbestemmelser 
Følgende endringer og tillegg til NS 8407:2011, med henvisning til det enkelt punkt, skal gjelde for denne 
kontrakten: 
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 Tolkningsregler (NS8407 pkt 2.2) 

Forbehold i totalentreprenørens tilbud er ikke gyldige, med mindre disse er godtatt av byggherre under 
kontraktsforhandlingene. 
 

 Varsler og krav (NS 8407 pkt. 5) 
Varsler og krav som er innført i referat etter NS 8407 pkt «4.2 Byggherremøter», regnes ikke som skriftlig.  
 
Ved fremsettelse av varsel og krav skal det sendes spesifikk epost til Byggherres kontaktperson. 
 
Epost regnes som skriftlig korrespondanse.  
 

 Kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 10 og 11)  
Totalentreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. 
anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8. 
 
Ved inngåelse av kontrakter med underleverandører som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva. skal 
totalentreprenøren innhente skatteattest som ikke er eldre enn 6 måneder, jf. forskrift om offentlige 
anskaffelser. Totalentreprenøren skal på forespørsel og uten ugrunnet opphold kunne fremlegge ovennevnte 
dokumentasjon. 

 Byggplassadministrasjon mv (NS 8407 pkt 12) 
Totalentreprenøren (hovedbedrift) har byggeplassadministrasjon i prosjektet.  
Med mindre annet avtales:  
- er påslagssatsen ved byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll 0 % (NS 8407 pkt 12.4.2) 
- er påslagssatsen ved byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll 0 % (NS 8407 pkt 12.2.4) 

 Risikoovergang (NS 8407 pkt. 24.2) 
Totalentreprenør skal overta risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherre før 
kontraktinngåelse. Totalentreprenøren har frist på 3 uker fra kontraktsinngåelse til å gjennomgå 
prosjektmaterialet.  
 

 Offentlige gebyrer og avgifter (NS 8407 Pkt 26.3) 
Alle priselementer skal være inkludert eventuelle tillegg for usikkerhet knyttet opp mot pandemier eller 
sykdomsutbrudd, samt kriger. 
 

 Betalingsfrist (NS 8407 Pkt 28.1) 
Betalingsfrist er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Dersom byggherre påpeker feil i tilsendt faktura, 
begynner ikke fristen å løpe før kreditnota og korrekt faktura er tilsendt.  
 
Alle fakturaer til Eigersund kommune skal sendes elektronisk i EHF format. 
 

 Kostnadsoverslag (NS 8407 Pkt 30.1 og 30.2) 
Byggherren krever et kostnadsoverslag for alle avtalte regningsarbeider som utføres. Byggherren skal 
godkjenne kostnadsestimatet før arbeidet påbegynnes.  Unnlater totalentreprenøren å varsle om 
overskridelsen i henhold til pkt 30.2, taper han retten til å kreve betaling for kostnader som overstiger 
kostnadsoverslaget. 
 
Ved regningsrabeider: 
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Påslagsprosent på materialer, basert på dokumentert inntakskost (inkl. rabatt): maks 10 % 
Påslagsprosent på underentreprenør (basert på faktura): maks 10 % 
 

 Kontroll og dokumentasjon (NS 8407 Pkt 30.3) 
Alle fakturaer for regningsarbeid skal ha faktura fra underleverandører som vedlegg for å bli betalt. 
 

 Retten til å pålegge endringer (NS 8407 Pkt 31.1) 
Byggherren kan pålegge totalentreprenøren endringer utover 15 % av kontraktsummen. 
 
Endringsordre prises inkludert personell, materialer og alle andre kostnader, herunder rigg og drift. Endringer 
gir dermed ikke grunnlag for fristforlengelse eller vederlagsjustering, uten at dette er særskilt avtalt i skriftlig 
form.  
 
For endring og tilleggsarbeider gjelder de samme kontraktsbestemmelser, garantier m.m. som er angitt for 
selve kontraktsarbeidet. 
 

 Endringsordre (NS8407 Pkt 31.3) 
Ingen endringer skal utføres uten at byggherren har godkjent skriftlig endringsordre som entreprenøren sender 
på epost.. Alle endringer skal faktureres på egne faktura med henvisning til godkjent endringsordre. 
 
Ved prognose om overskridelser på mer enn 10 % av kostnadsoverslaget, skal byggherren skriftlig varsles 
umiddelbart. Videre arbeid skal ikke utføres før byggherren har godkjent overskridelsen.  
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3 Spesielle kontraktsbestemmelser 

 Forholdet til tredjemann  
Det er ikke adgang til å overføre rettigheter eller plikter etter denne avtale til tredjemann uten skriftlig 
samtykke fra den annen part.  
 
Totalentreprenøren plikter å sørge for at kommunen får de samme rettigheter overfor underleverandører eller 
andre som deltar i oppfyllelsen av leveranse iht. denne avtale, og at disse blir pålagt de forpliktelser som 
fremgår av denne avtale, inkludert de dokumenter som er nevnt i denne avtale. 

 Taushetsplikt 
Totalentreprenøren og dennes personale skal følge de samme regler som gjelder for kommunens personale i 
forbindelse med sikring av konfidensiell informasjon. Det forventes ellers høy etisk standard på det personell 
som benyttes til å gjennomføre oppdrag for kommunen. 

 FDV-dokumentasjon og ferdigbefaring 
FDV-dokumentasjonen er en del av leveransen og er inkludert i tilbudssummen. Ferdigbefaring vil ikke bli 
gjennomført før FDV-dokumentasjonen er overlevert og godkjent av byggherren. Byggherre må gis en rimelig 
frist for gjennomgang og godkjenning av FDV-dokumentasjonen. Det oppfordres til at FDV-dokumentasjonen 
utarbeides fortløpende i byggeperioden. 

 Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø (SHA) 

 Personvern (GDPR) 
Opplysningene som registreres i oversiktslisten er å anse som personopplysninger, og føringen av 
oversiktslisten må følge reglene i personvernlovgivningen.  

 Innsynsrett i HMS system 
Byggherren skal ha innsynsrett i alle virksomheters HMS-systemer. 

 Rett til å stanse arbeid på bygge-/anleggsplass 
Koordinator i utførelsesfasen har fullmakt til å stanse arbeid på bygge-/anleggsplassen dersom koordinatoren 
mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på 
annen måte. Stansingen og grunnen til den skal omgående meldes til byggherre og berørte virksomheter. Stans 
opprettholdes inntil tilfredsstillende tiltak er iverksatt eller inntil byggherren bestemmer annet. Koordinator er 
ikke erstatningsansvarlig for skade som påføres virksomhetene som følge av at arbeidet stanses i henhold til 
denne bestemmelsen. 

 Seriøsitetsbestemmelser 
Eigersund kommune har vedtatt å følge DFØ sine seriøsitetsbestemmelser. Kontraktsbestemmelsene skal bidra 
til å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i offentlige bygge- og anleggskontrakter. 
Bestemmelsene vil være en del av kontrakten med valgte leverandører, og vil også gjelde for 
underleverandører. 
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