w SORTLAND KOMMUNE

KRAVSPESIFIKASJON

Utarbeidelse av forprosjekt med opsjon pa utarbeidelse av
reguleringsplan for sammenknytning av Bjerklundveien og
Vesterveien i Sortland kommune.

Ref. sak: 13/274



Innledning

Sortland kommune har som malsetting & knytte sammen Bjerklundveien med Vesterveien.
Denne veien blir en hovedvei fra Vesteralsgata til og fra boligfeltene i Vestmarka.

Sammenknytningen er regulert i dag, men en ser at det er utfordringer med den praktiske
gjennomforingen av begge de gjeldende reguleringsplaner. For & avklare de utfordringer en
ser har Sortland kommune valgt & lage et forprosjekt som ser naermere pa utfordringene, for
deretter & ga vi dere med en regulering bl.a. med tanke pa ryddighet i
grunnavstéaelsesspersmal for bygging.

Beskrivelse av oppdraget

Trinn I:

Det skal gjennomfares et forprosjekt som skal gi grunnlag for a vurdere:

- Hovedutfordringer omtalt i vedlagte dokument

- Konsekvenser for cksisterende eiendommer i reguleringsomrédet, herunder
stoypavirkning

- Nadvendig tilgang pa areal for kjerebane(r), fortau eller GSvei, stoysoner, bredde grunnet
i heydeforskjeller, gatelys/belysning, veigrofter, skraninger, miljetiltak

- Kostnader for realisering av sammenknytningen

- Funksjonalitet for veifarende og myke trafikanter

- Driftskonsekvenser

- Milje

- Plan og snitt for dokumentasjon av gjennomfarbarhet

Trinn II:

Gjennomfering av trinn II er avhengig av at en politisk behandling av forprosjektet gir

klarsignal til viderefering:

- Utarbeidelse av reguleringsplan basert pa forprosjektet slik at veiprosjektet kan realiseres i
den form forprosjektet avklarer.

- Planbeskrivelse, kart og bestemmelser

- Dialog med kommunen i kommunens roller bdde som oppdragsgiver og
myndighetsutever

- Forestd utlegging av plan til offentlig ettersyn, og foreta merknadsbehandling

- Fremme reguleringsplan til sluttbehandling hos planmyndigheten

- Sluttdokumentasjon inkl evt korrigeringer for oversendelse til kommunen

Organisering, ytelser og omfang

Oppdraget skal utferes av personell med utdanning og erfaring innenfor angjeldende
fagomrader og kunne opptre profesjonelt i forhold til planmyndigheten i kommunen

Arbeidsomfang — disse aktiviteter er minimumskrav til pristilbudet

- Forprosjekt:

- Oppstartmete med oppdragsgiver for forprosjektet

- Innhenting av digitalt kartgrunnlag, digitale reguleringsplaner, digitalt plassert senterlinje
fra tidligere prosjektert forslag med tilherende veiprofiler, 3D digitalt for omradet



«Massetaket». Foranstdende materiale finnes hos Sortland kommune, og kommunen tar
ikke betalt av oppdragstaker ved utlevering av materialet.

- Befaring og ytterligere innméling av terreng og eksisterende anlegg som er nedvendige
for gjennomferingen. Omfang avklares med oppdragsgiver

- Oppgaver som folger av vedlegget (Hovedutfordringer)

- Fremlegging og oversendelse av rapport forprosjekt

- Regulering:

- Oppstartmete med oppdragsgiver og planmyndighet. Befaring. Referat

- Utarbeidelse av fremdriftsplan. Skal godkjennes av oppdragsgiver

- Varsel om planstart. Annonsering. Brev til bererte parter

- Merknadsbehandling av innspill etter varsel. Dokumentasjon

- Utarbeide forslag til regulering inkl planbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-skjema.
Oversendes SK

- Eventuell justering av planforslag

- Oversendelse av reguleringssaken for sluttbehandling i kommunen etter pbl

- Evt justering av plandokumenter etter sluttbehandling

- Planforslaget skal leveres digitalt i SOSI-fil, nyeste versjon.

Dimensjoneringskriterier

Som utgangspunkt skal veiene dimensjoneres iht Statens Vegvesens hdndbok 017 i
dimensjoneringsklasse; Samlevegar Sa2. Det legges til grunn at fartsgrense er 50 km/t fra
Vesteralsgata til avkjering mot Prestdalen (massetaket), deretter 30 km/t inn 1 boligfeltet.

Tilbudsbefaring og tilleggsopplysninger

Det avholdes ikke tilbudsbefaring eller tilbudskonferanse. Tilbyder plikter selv 4 befare
omrédet, og innhente tilstrekkelige opplysninger for & gjennomfere oppdraget i hht
kravspesifikasjonen.

ROS-analyser inngar ikke ut over utfylling av ROS-skjema. Oppdragstaker md likevel
paregne 4 métte forestd utarbeidelse av analyser etter naermere avtale med oppdragsgiver.

Tilbyder fakturerer seerskilt til oppdragsgiver uten péslag for
- kostnader til kopiering og plotting ut over det som ma innga i selve arbeidsoppdraget
- annonser og reise/oppholdsutgifter

Oppdragsgiver dekker kommunale gebyrer

Behovet for grunnundersekelser skal avklares i samrdd med oppdragsgiver. Kostnader til
ekstern innleie av gravemaskiner o.a. som er nedvendig forutsettes ikke 4 inngé i tilbudet,

men organisering/meter i den forbindelse skal innga. Geotekniske vurderinger skal innga.

Kontrakt 1 hht NS 8402:2010 + blankett NS 8402:2011



Oppdragsgiver og kontaktpersoner

Sortland kommune v/kommunalteknikk
Postboks 117
8401 Sortland

Epost: postmottak@sortland.kommune.no

Referanse: Sak 13/274

Kontakt: Avdelingsleder kommunalteknikk Brynjulv @verby tIf 76 10 91 17 — 957 30 976
epost bry@sortland. kommune.no

Med hilsen

J&W

Brynjulv @verby
Avdelingsleder kommunalteknikk




