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1 Orientering om prosjektet 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 

Romsdal vgs er en skole delt på flere lokaliteter (Nesjestranda, Bergmo og Langmyra). Skolen er 

en utpreget yrkesskole, med til dels mye gammel og nedslitt bygningsmasse.    

I forbindelse med salg av bygget til en av satellittene til skolen (Kviltorp) ble det i 2004 laget en 

utviklingsplan for Romsdal vgs. Det ble da bygd et mindre undervisningsbygg for design og 

håndverk på tomta. (Dette bygget er benevnt Byggetrinn 1)    

I 2011 ble denne utviklingsplanen revidert. Hovedgrepet i den nye utviklingsplanen er å rive den 

eldste bygningsmassen for så å erstatte denne med ett sammenhengende bygg. Når nybygget er 

ferdig vil en kunne samlokalisere hele skolen ved lokalitet Langmyra. Romsdal vgs skal da være 

dimensjonert for 950 elever. 

 

Desember 2012 vedtok fylkestinget i Møre og Romsdal fylke byggeprogrammet for Romsdal vgs i 

sak T-78/12.  

 

1.2 Planlagt utbygging 

Byggeprogrammet beskriver et nybygg delt i to byggesteg på til sammen 12.000 m2 

undervisningsarealer for funksjonene:    

 Kantine og personalrom 

 Bibliotek 

 Administrasjon 

 Realfag 

 Helse- og oppvekstfag (HO) 

 Teknikk og industriell produksjon (TIP) 

 Bygg- og anleggsfag (BA) 

 Frisørsalong 

 Elevtenester 

 Særskild tilpassa opplæring (TPO)   

Det har vært gjennomført en mulighetsstudie i forhold til å bygge skolen i massivtre med “low tech” 

ventilasjonsanlegg. Dette er vedtatt av Fylkestinget des 2012 at bygget skal bygges med 

passivhusnivå, hovedsakelig i massivtre og med “low tech” ventilasjonsløsninger. 

1.3 Mål for prosjektet 

Byggherre har en forventet kostnadsramme samlet for begge byggetrinnene på 390,0 mill kr 

inklusive mva.   

 

Resultatmål: 

12000 m2 bygg med massivtre og «low-tech» ventilasjon innenfor målsetning om kostnad 390 mill. 

NOK. Energiforbruk 70 kwt/m2 / år. 

 

Effektmål: 

Rasjonell skoledrift og samlokalisering av undervisningen i nye og mer funksjonelle skolebygg for 

Romsdal videregående skole. 
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Samfunnsmål: 

Bærekraftig materialbruk, lavt energiforbruk og lavt CO2-utslipp i produksjonen. Moderne og 

attraktivt undervisningsbygg som sikrer rekruttering til yrkesfagene. 

1.4 Byggherres planlegging, prosjektering 

Utviklingsplan, Møre og Romsdal fylkeskommune 2011, Vedlegg Konk.gr.lag Del II Bilag E 

Byggeprogram, Møre og Romsdal fylkeskommune 2012, Vedlegg Konk.gr.lag Del II Bilag E 

Areal- og funksjonsrogram, Norconsult 2012-09-20, vedlagt Byggeprogram 

Mulighetsstudie, Rapport utarbeidet av Silvanova 2012-10-24, Vedlegg Konk.gr.lag Del II Bilag E 

Konseptutvikling, mai 2013, Vedlegg Konk.gr.lag Del II Bilag E 

Analyserapport, november 2013, Vedlegg Konk.gr.lag Del II Bilag E 

Skisseprosjekt ferdig, 14.februar 2014  

Forprosjekt oppstart, 17. februar 2014 

Forprosjekt ferdig kvalitetssiket, klar for byggherregodkjenning, 20. juni 2014 

Detaljprosjektering, ENO 

 

FP må godkjennes av fylkeskommunen før detaljprosjektering igangsettes. Planlagt behandling av 

forprosjektet i oktober 2014. 

 

2 Orientering om oppgaven, rollen 

2.1 Oppgaven 

Felles ytelsesbeskrivelse («Orientering om kontraktsarbeidet – felles») for arkitekt, rådgivende 

ingeniører og prosjekteringsleder (PRL) gjelder sammen med denne beskrivelsen. 

 

Alle ytelser for en komplett utførelse skal medtas selv om de ikke er spesifisert under. RIAKU skal 

planlegge, prosjektere og følge opp akustiske forhold i prosjektet. 

 

Prosjekteringsgruppen skal utarbeidet en lydteknisk vurdering for skisseprosjektet. Denne 

vurderingen legges til grunn for RIAkus videre bearbeidelse til et akustikk-konsept i Forprosjektet. 

 

Prosjektet skal planlegges i massivtre som bærende konstruksjoner og elementer. Prosjektet kan 

kreve analyser for å benytte løsninger som ikke er preaksepterte. 

 

RIAku skal være hovedansvarlig for akustiske vurderinger og analyser, samt utarbeide 

prinsippløsninger og bidra til å finne gode løsninger innenfor prosjektets målsetninger.  

 

2.2 Rollen 

RIAku skal være ansvarlig prosjekterende for akustikk og ivareta gjeldende lover og forskrifter 

vedrørende akustikk. 

 

 

3 Ytelsene 
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3.1 Ytelser i samtlige prosjektfaser 

Kfr. «Orientering om kontraktsarbeidet – felles». 

 

RIAKU skal i samråd med ARK bidra med gode løsninger av de akustiske temaene og 

kvalitetssikre at de valgte løsninger innarbeides i ARK og øvrige dokumenter for prosjektet. 

 

3.2 Forprosjekt 

3.2.1 Rådgivning, vurderinger og dokumentasjon 

RIAKU skal på et mer inngående nivå beskrive og dokumentere de akustiske løsningene. 

3.2.2 Beregninger 

Lydisolasjonsberegning 

RIAKU skal ved prosjekteringen ta høyde for at lydisolasjon i ferdig bygg blir dårligere enn i 

laboratoriedata. For spesielle konstruksjoner og flanketransmisjon skal beregninger foretas. 

Romakustiske beregninger 

Som grunnlag for rom-akustisk prosjektering skal RIAKU benytte etterklangsberegninger, samt 

vurderinger/beregninger av refleksjonsforhold i tid, mhp. taletydelighet, ekko, “farging” av lydbildet 

etc. Romformer sjekkes mhp. fokuseringer, flutterekko etc. For store auditorier og saler skal det 

benyttes datasimulering, med anerkjent akustikk-dataprogram. 

Trinnlydberegninger/vurderinger 

RIAKU skal angi hvor spesielle trinnlyddempende tiltak er nødvendig og beregne hvilke tiltak som 

må gjøres ut fra ARKs/RIBs foreslåtte konstruksjoner for etasjeskillere etc. 

Vibrasjonsisolering/beregninger 

RIAKU skal foreta beregning/prosjektering av vibrasjonsisolatorer i tekniske rom etc., samt 

lydisolering og strukturlyd i forbindelse med disse rom. Andre støyforhold mhp. VVS skal foretas av 

RIV dersom ikke annet er spesifikt angitt. 

Dersom det er angitt i byggeprogram eller på annen måte at det skal foretas vibrasjonsvurderinger 

fra vei/bane e. lign., skal dette foretas så tidlig som mulig, og senest på forprosjektstadiet. 

Dersom byggeprogrammet angir spesielt at det er vibrasjonsømfintlig utstyr i bygget, skal 

beregning/måling/vurdering av evt. tiltak og/eller restriksjoner mhp planløsning medtas. 

Trafikkstøyberegninger 

RIAKU må vurdere om det skal kartlegges dimensjonerende støynivå utendørs fra trafikk ved 

målinger og/eller beregninger ut fra data for trafikkmengde. Nødvendige lydisolerende 

konstruksjoner skal beregnes ut fra dette.  

Romakustiske forhold mhp elektroakustiske anlegg 

RIAKU skal samarbeide med RIE eller evt. spesiell elektroakustisk rådgiver mhp 

høyttalerplasseringer og prinsippløsninger, samt bidra med underlag som etterklangsberegninger 

etc. for RIE. 

Tegninger og beskrivelse 

RIAKU skal: 
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• kode lydkrav for lydisolasjon og himlingstyper på arkitektplantegninger. 

• begrunne og dokumentere alle vurderinger inkl. valg mellom alternative løsninger som er 

gjort. 

3.3 Detaljprosjekt (Opsjon 1) 

3.3.1 Prosjektering og dokumentasjon 

Kfr. Felles-YT. 

3.3.2 Beregninger 

 
RIAKU skal videreføre beregningene fra forprosjekt, vedr. 

• Lydisolasjon 

• Romakustikk (etterklangstid / refleksjonsforhold) 

• Trinnlyd 

• Vibrasjonsisolering 

• Romakustiske forhold mhp elektroakustiske anlegg 

3.3.3 Koordinering 

RIAKU skal sørge for nødvendige møter / avklaringer / undersøkelser mhp myndighetskrav vedr. 

støy fra bygget eller fra aktivitet / installasjoner som er relatert til bygget. 

3.3.4 Konkurransegrunnlaget 

3.3.5 Beskrivelse 

RIAku skal gi ARK / RI underlag til å beskrive de akustiske løsningene korrekt i deres 
tilbudsmateriale, samt får disse tilbudsmaterialene til kontroll før utsendelse. 

3.4 Produksjon (Opsjon 2) 

3.4.1 Oppfølging i produskjonsfasen 

Etter behov 

 

4 Tidsplan 

4.1 Tidsfrister 

Noen tidsfrister for oppdraget: 

 

 

Aktiviteter 

 

 

Tid 

 

 Oppstart forprosjekt 17.02.2014 

 Forprosjekt ferdig 20.6.2014 

 Detaljprosjektering oppstart ENO 

 Detaljprosjektering ferdig ENO 
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5 Administrative bestemmelser 

Følgende administrative bestemmelser vil bli lagt til grunn for oppdragsgjennomføringen: 

 Administrative bestemmelser 

 PA-bok ver.00 

 


