

Til: Skjåk kommune, Abakus, tilbydere
Fra: Bjørn A. Gravrok
Dato: 2014-07-12

Bismo renseanlegg - byggentreprise. Svar på spørsmål fra tilbudsbehandling 10.07.2014

Det vises til notat fra Skjåk kommune v/Ove John Plassen dat. 10.07.14.

Vedr. 2. - Spørsmål til tegninger:

- *Fall på golv i prosesshall. Skal det være fall mot sluk og/eller fall mot basseng?*

Svar: Dette er ikke endelig prosjektert. Foreløpig antas at det kan bli aktuelt med fall til sluk for arealer som ikke naturlig kan renne av til basseng. Dvs. begge løsninger kan være aktuelt.

- *Har botn på sandfang same nivå som betongplate i underetasje? Uklart på planteikning og snitt.*

Svar: Bunn sandfang har samme nivå som bunnplate. Men det skal støpes vouter/skråvegger opp fra bunn av sandfangene. Dette vil framgå av arbeidstegninger.

- *Skal alle yttervegger ha ringmur eller er det berre ringmur slik det er vist på fundamentplan, teikning B-20-U2-01?*

Svar: Det er bare ringmur som vist på tegning.

- *Innvendig trapp kan bli endra...*

Svar: Det sendes ut reviderte anbudstegninger som viser endret trappeløsning. For øvrig prises trapp iht. beskrivelse.

Vedr. 3 - Spørsmål til poster i beskrivelse/mengdefortegnelse

Generelt – postene blir korrigert iht. det som er anført under i en korrigert mengdebeskrivelse som sendes ut separat.

Post 02.2.2 - Posten skal omfatte vannlensing i byggegroppen fra da byggentreprenøren overtar som administrerende sideentreprenør og ut byggeperioden.

Post 03.25.1.17 - Betong legges inn i posten.

Post 03.29.1.2 – Føres ikke til sum

Post 08.1.16 – 21 – Poster beholdes uendret og prises slik står. Oversikt låser og dører/vinduer kommer til arbeidstegninger.

Post 13.1.1 – Gjelder poster i byggentreprisen som skal avregnes. Hovedpoenget må være at avregning skal skje før teknisk er inne, og slik at teknisk og evt. montert teknisk utstyr ikke er til hinder for oppmåling etc.

Øvrige poster det vises til som skal avklares/endres er korrigert i en revidert mengdebeskrivelse som sendes ut separat, jf. over.

Lillehammer, 2014-07-12

Bjørn A. Gravrok (sign.)