
 

 
 

 
Møre og Romsdal Fylkeskommune 

 
 

Rutine for FDV-innsamling 
og import til FDV system 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisjon Revisjons 

dato 
Beskrivelse Utarbeidet  Kontrollert Godkjent 

1.1 18.03.2014 Små korrigeringer LSH   

1.0 08.01.2012 Tilbudsgrunnlag Bsk   

      

 side: 1 av 12 
 



Møre og Romsdal Fylkeskommune Side: 2 av 12   

 
 
 
INNHOLDSFORTEGNELSE 

1. GENERELT ........................................................................................................................... 3 

2. DEFINISJONER .................................................................................................................... 3 

3. ORGANISERING .................................................................................................................. 5 

4. FREMDRIFT .......................................................................................................................... 5 

5. PROSEDYRE FOR KONTROLL OG GODKJENNING. ........................................................ 6 

6. KRAV TIL FDVU- DOKUMENTASJON ................................................................................ 7 

6.1 DIGITAL FDVU .............................................................................................................................. 7 

6.2 FDVU INNSAMLING ..................................................................................................................... 7 
6.2.1 Firmainformasjon .............................................................................................................. 8 
6.2.2 System og komponentinformasjon ................................................................................... 8 
6.2.3 Vedlikeholdsinformasjon ................................................................................................... 8 
6.2.4 DV dokumentasjon ........................................................................................................... 8 
6.2.5 Som bygget ....................................................................................................................... 9 
6.2.6 Fysisk merking av bygningsdeler ................................................................................... 10 
6.2.7 ”Som bygget-dokumentasjon tegninger” ........................................................................ 10 

7. MANGLER I FDVU-DOKUMENTASJON ............................................................................ 10 

8. HENVISNINGER ................................................................................................................. 10 

9. SJEKKLISTE ...................................................................................................................... 11 

10. VEDLEGG, REGNEARK ..................................................................................................... 12 
 
 
 
 

Rev 1.1  



Møre og Romsdal Fylkeskommune Side: 3 av 12   

 

1. GENERELT 
Prosjekterende og entreprenøren skal i prosjektet planlegge og utarbeide FDV-dokumentasjon for sin 
leveranse slik at  Oppdragsgiver kan utføre drift og vedlikehold av systemer og produkter for å sikre en 
effektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. 
 
Denne kravspesifikasjonen definerer entreprenørens ansvar for å ivareta Oppdragsgivers krav til FDVU. 
 
FDVU-dokumentasjonen skal leveres som følger. 
 

1. Digital FDVU-dokumentasjon. 
Digital FDVU-dokumentasjon  som fortløpende skal legges ut på prosjekthotell.  
Fortløpende betyr her at den digitale FDVU-dokumentasjonen skal foreligge senest på 
prosjekthotell samtidig som produktet ankommer byggeplass. 

 
 
Rådgiver er ansvarlig for at tilstrekkelig design-data for prosjektering foreligger. 
Entreprenøren er ansvarlig for at kravene i dette bilaget blir implementert i entreprenørens FDVU opplegg, 
samt at kravene blir videreført, implementert og ivaretatt av underentreprenører og leverandører. Design-
informasjon inklusiv beregninger etc er å betrakte som en del av FDVU-dokumentasjonen. FDVU-
leveransene er å anse som en del av kontraktsarbeidene på lik linje med resten av leveransene.  
 
Dette er en generell kravspesifikasjon som gjelder alle entrepriser/kontrakter. For evt tillegg/justeringer 
og/eller andre prisbærende poster henvises det til de enkelte fagkapitler. 
 
 
2. DEFINISJONER 
 
Merkesystem 
Id-merking, 
TFM MRFK  

Tverrfaglig merkesystem for identifikasjon av alle bygningsmessige og 
tekniske installasjoner. Merkesystemet bygger Statsbygg sitt Tverrfaglige 
merkesystem,. 
 

FDVU-
dokumentasjon 

Dokumentasjon av alle leveranser som forklarer Design, forutsetninger, 
oppbygging, installasjon, drift, vedlikehold og utskifting av et 
system/produkt. For prosjektet skal det leveres digital versjon og papir 
versjon. 
 

Prosjekthotell. 
Hent, nett 

Prosjektet benytter Web-hotell produkt Prosjekthotell. Internettbasert 
arkivsystem hvor aktørene overfører til og henter informasjon.  
 

Aktør. Aktør er rådgiver, entreprenør, leverandør eller andre som bidrar til 
leveranser til Oppdragsgiver. 
 

DV- innsamling/ 
Digital FDVU-
dokumentasjon 

FDVU-dokumentasjon hvor produkt og systeminformasjon skal skrives inn 
i Excel regneark for overføring til MRFK sitt digitale FDVU-system Facilit. 
Instrukser, produkt-datablad, beregninger, innreguleringer etc overføres i 
digitalform til Web-hotellet. 
 

Excel importark fra 
Facilit 

Fortløpende innfylling av informasjon og senest oppdatert nå produktet 
kommer på byggeplassen 
 

Kontroll Utprøving, kontroll, registrering og dokumentasjon av om det produserte 
(del-) resultat oppfyller tekniske og funksjonelle egenskaper i.h.t. 
funksjoner, tegninger og beskrivelser. 
 

Kontrollområde Fysisk avgrenset produksjonsområde som del av byggeobjektet.  
Kontrollområder fastsettes i forbindelse med utarbeidelse av 
produksjonsplanene. 
 

Design-informasjon All informasjon som danner grunnlag for valg av produkter og systemer. 
Dette er beregninger, min-maksdata, etc Inngår i FDVU-dokumentasjon 
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FDVU-instruks Generell informasjon om et system/produkt. Dette er et ekstrakt av den 
viktigste informasjon fra FDVU-dokumentasjon. 
 

Produkt.  Et produkt består av delprodukter som er satt sammen til en funksjonell 
enhet basert på prosjektets merkesystem. Et funksjonelt produkt kan bestå 
av flere koder for NS  3420. 
 

System Et system består av to eller flere produkter sammenbygget til et statisk 
eller dynamisk enhet for å dekke en funksjon i henhold til merkesystemet. 
Systemet er avgrenset innenfor samme systemnummer i hht prosjektets 
merkesystem. 
 

Produkt fysisk ferdig 
 

Milepel når et produkt er ferdigmontert på byggeplassen og kontrollert og 
FDV-dokumentasjon er supplert 
 

System fysisk ferdig 
 

Milepel når alle produkter i et system er fysisk ferdig og koblet sammen i et 
system (ferdigmontert) og kontrollert og FDV-dokumentasjon er supplert 
 

Funksjonstest pr. 
System 

Milepel når systemet er igangkjørt, innregulert og ferdig testet  og 
dokumentert av entreprenør/leverandør. Det omfatter også systemets 
grensesnitt mot øvrige systemer og entrepriser for at systemets funksjon 
blir ivaretatt. Testprotokoller, innregulering/måleprotokoller og annen FDV-
dokumentasjon er oppdatert. Systemet er da klart for å inngå i Integrerte 
funksjonstester.  
 

Integrert 
funksjonstest flere 
systemer. 

Integrert funksjonstest består av flere systemer som er sammenbygget for 
å oppfylle tverrfaglige funksjoner (scenarier).  
Denne fasen ledes av ITB koordinator med deltakelse av entreprenøren. 
Dette gir grunnlag for start prøveperiode. 
 

Befaring for prøvedrift 
 

Befaring for kontroll av/om vilkårene for oppstart prøvedrift er tilstede. 

Prøveperiode Prøveperioden starter etter at Integrerte funksjonstester(scenarietester) er 
utført og godkjent samt at befaring for prøvedrift er utført og godkjent.  
 

Totaltest 1 Totaltest 1 utføres med brukerutstyr innenfor prøveperioden. Totaltesten 
foretas med ulike scenarier med  simulert virksomhetsdrift for enkelte 
viktige områder. Denne aktiviteten ledes av byggherren. 
 

Totaltest 2 Totaltest 2 utføres med brukerutstyr etter innflytting. Totaltesten foretas 
med ulike scenarier og ledes av driftsorganisasjonen. 
 

As-built Som bygget; tegninger, dokumentasjon, måleprotokoller etc. 
 

Autorisert personell Teknisk medisinsk personell som har gjennomgått opplæring i bruk av 
systemer og utstyr. 
 

Bruksanvisning Bruksanvisningen er for teknisk/medisinsk personelle( autorisert personell) 
og er et ekstrakt av FDVU informasjonen som er nødvendig for å betjene 
og forstå de ulike systemer. Bruksanvisningen skrives ut i hendig format, 
f.eks. A5, Dette vil i hovedsak være kortversjoner av beskrivelser og 
informasjon inklusiv tegningsutsnitt/skisser som finnes i FDV-
dokumentasjonen.  
 

Brukerveiledning Brukerveiledningen er for uautorisert personell som informasjon til brukere 
i bygget om f.eks. hensikt, hvordan betjenes etc. Dette skal eventuelt 
samkjøres med annen brukerveiledning og etableres i et ”hendig format” 
som legges ut til brukeren på samme måte som informasjon om telefon, 
PC, persienner, temperatur, etc. For spesielt utstyr skal brukerveiledning 
henges opp i plastramme ved utstyret. 
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FDVU-system Edb-system som benyttes til oppfølging og lagring av informasjon om 

bygningen og oppgaver innenfor forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. 
 

 
 
3. ORGANISERING 
Entreprenøren skal oppnevne en FDVU ansvarlig for seg og sine underentreprenører og dokumentere at 
disse personene har nødvendig kompetanse og erfaring innen fagområdet. Ved større entrepriser kan det 
være behov for at entreprenøren etablerer del FDVU-ansvarlige for hovedfagområdene. 
 
FDVU skal være et fast punkt på prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter evt i egne særmøter. 
 
Entreprenøren skal delta på FDVU møter med Oppdragsgiver og dens driftsorganisasjon. Entreprenøren 
skal innarbeide rutiner for planlegging, produksjon og kvalitetssikring av FDVU-dokumentasjon og 
sluttdokumentasjon i egen organisasjon. 
FDVU dokumentasjon skal synliggjøres i prosjektets dokumentplan. 
 
 
4. FREMDRIFT 
Oversendelse av FDVU dokumentasjon skal skje fortløpende i alle faser av byggeprosjektet. 
FDVU-dokumentasjon er en del av produktets leveranse og vil derfor være en av forutsetningene for å 
kunne innfri betingelsen ” produktet er tilført byggeplassen”. 
 
Det er angitt milepel for siste komplettering av FDVU-dokumentasjon. Med dette menes supplering av 
påpekte mangler, korrigering av måleprotokoller etc. Denne er milepel er satt til senest oppstart 
prøveperiode. 
 
Det vil videre bli avholdt et eller flere informasjonsmøter hvor det vil bli gitt en nærmere orientering og 
opplæring i bruk av innsamlingsverktøyet. Entreprenøren plikter å møte med FDVU ansvarlig samt øvrig 
kvalifisert personell som skal utøve oppgaven. 
 

Design
informasjon

Integrert 
funksjonstester

Prosjektering og byggeperioden

System
Fysisk
ferdig

Funksjonstest
pr. system

Bestillings
informasjon

Produkt
Fysisk
Ferdig

Prøveperiode

Faser for oppdatering FDVU-informasjon
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Figuren gjenspeiler faser i prosjektet som har naturlig tilknytning til FDVU-leveransen 
 
Designinformasjon. 
All grunnlagsinformasjon for produktet/system legges inn i DV-innsamling 
 
Bestilling av produktet. 
Registrert informasjon suppleres med bestillingsinformasjon og legges inn i DV-innsamling. 
 
Produkt ankommer byggeplass. 
Registrert informasjon suppleres med produktinformasjon og legges inn i DV-innsamling. 
 
Produkt fysisk ferdig. 
All informasjon om det eksakte produktet skal foreligge på DV-innsamling. 
 
System fysisk ferdig. 
Supplering av informasjon fra fasen produkt fysisk ferdig. 
 
Funksjonstest pr. system 
Her er det enkelte system med produkter igangkjørt, innregulert/målt og funksjonelt testet. FDVU-
dokumentasjonen skal kompletteres med måle/innreguleringspotokoller etc.   
Samtidig skal papirversjonen kompletteres. 
 
For papirversjon av leveransen skal de ulike permer fortløpende oppdateres i takt med at informasjonen 
legges på Prosjekthotell. 
 
Oppdragsgiver vil kontrollere FDV-innsamlingen kontinuerlig i hht. byggeprosessen. 
 
I vedlegg er angitt felt som skal fylles ut. 
 
 
 
5. PROSEDYRE FOR KONTROLL OG GODKJENNING.  
Det er viktig at informasjonen er riktig og at siste versjon til enhver tid er tilgjengelig. 
 
På Prosjekthotell vil det bli etablert en standard filstruktur. Dersom det ønskes ytterligere oppdeling kan 
dette avklares nærmere. Det minnes om at entreprenørens FDVU-koordinator koordinerer informasjonen 
på produkt og systemnivå. Dersom det er flere underleverandører for et system skal dette fremstå samlet 
som en FDVU-informasjon. 
 
For papirversjon av FDVU- dokumentasjonen vil det bli etablert en standard inndeling og 
ringperminndeling. Denne må tilpasses aktuell systemer.  
 
All tilpassning og avklaring skal avklares med Oppdragsgiver på forhånd. 
 
Oppdragsgiver vil kontinuerlig forta kontroll av FDVU-leveransen og det minnes om at dette er en del av 
produktleveransen og vil derfor måtte være komplett for at produktet/systemet skal kunne faktureres. 
FDVU dokumentasjonens verdi settes til 10 % av produktets verdi( komplett produkt I henhold til NS 3420). 
 
FDV-dokumentasjon er en fortløpende prosess hvor man fortløpende oppdaterer underlaget. Dette gjelder 
spesielt teknisk informasjon hvor man først registrer produktet/system og etter hvert supplerer med mere 
detaljert informasjon og hvor man til slutt har et eksakt produkt med produktinformasjon, HMS-datablad, 
montasjeanvisning og evnt drift/vedlikeholdsinformasjon. 
I denne sammenheng er det praktisk å benytte digitale filer hvor man enkelt kan supplere. 
I markedet er det mange leverandører som har utarbeidet standard digital FDVU-dokumentasjon som 
dermed kan importeres i prosjektets DV-innsamling 
 
I det følgende er nærmere forklart hvordan denne prosessen kan gjennomføres. 
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6. KRAV TIL FDVU- DOKUMENTASJON 
Det gjøres oppmerksom på at det skal FDVU-leveransen skal leveres både som digital versjon samt 
papirversjon. 
I hovedsak er papirversjonen utskrifter fra den digitale versjonen, men organisert i permer. 
Layout, inndeling etc avklares med prosjektet. 
 
Det er praktisk å først etablere og ajourføre av den digitale versjonen for så å foreta utskrift og oppdatere 
papirversjonen. 
Inndelinger på Byggewb og ringpermer skal være likelydene. Det er etablert en standard for 
dokumentasjonen, men dette må suppleres i forhold til de enkelte fag. 
 
Inndelingen skal være i henhold til prosjektet ID-merking ( Tilsvarende TFM-systemet for tekniske fag) og 
det skal benyttes 3-siffernivå. Overordnet informasjon orientering etc kan aggregeres opp til 2-siffer / 1-
siffernivå. 
 
Oppdragsgiver har eiendomsrett til prosjekteringsdokumenter, FDVU dokumenter og FDVU data både 
papir og elektronisk medium som Entreprenøren har utviklet og/eller produsert som en del av sitt oppdrag.  
Dokumenter skal overføres i digitalt orginalformat. 
 
Oppdragsgiver skal på forespørsel få overlevert slike dokumenter eller data uten ytterligere kompensasjon. 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å endre i dokumentasjon i ettertid i forb. med ombygginger, større 
vedlikeholdsarbeider m.m uten forutgående godkjennelse fra entreprenører.  
 
 
 
 
 

6.1 Digital FDVU 
Digital FDVU og ”som bygget dokumentasjon” består i hovedsak av  
 

1. DV-insamling, dvs Excel regneark. 
2. Dokumenter/filer i word, Excel, Powerpoint eller pdf. 
3. Bilder, Video, etc 
4. Tegninger, modellfiler, skjema etc (dwg og plottefilformat!) 

 
I pkt 6.3 er det nærmere forklart hvilket innhold de ulike områder skal ha. 
 

6.2 FDVU innsamling 
DV-innsamling er regneark som kan lastes ned fra Prosjekthotell.  
Nedenfor følger en kort beskrivelse av hovedinnholdet i DV-innsamling og beskrivelse av tilhørende 
dokumentasjonen - referansedokumentasjon. For øvrig henvises DV-innsamling regneark og MRFK sin 
mal. 
 
 
Følgende kan oppsummeres for alle systemer, typeunike og unike. 
Bygningsdelstabellen benyttes inkl løpenummer for systemet. 
Merk at informasjonen systematiseres i systeminformasjon og produktinformasjon 
 

a. Utfylling av regneark med nødvendig informasjon. 
b. Laste opp nødvendige filer etter følgende katalogstruktur. 

 
1. Regneark med nødvendig Design, kapasiteterinformasjon 
2. Produktdatablad 
3. HMS-datablad. 
4. Innregulering, måleprotokoll. 
5. Beregninger, dimensjonering etc 
6. Driftsrutiner 

Rev 1.1  



Møre og Romsdal Fylkeskommune Side: 8 av 12   

 
7. Vedlikeholdsrutiner. 
8. Utskiftningsrutiner. 
9.  Suppleringer 

 
 

 
6.2.1 Firmainformasjon 
Firmainformasjon inneholder navn, adresse, kontaktpersoner, telefon, e-post, web, org. nr. m.m. på 
entreprenører, leverandører og produsenter. 
 
6.2.2 System og komponentinformasjon 
Entreprenøren skal utarbeide en strukturert tabell i FDVU databasen som viser alle 
systemer(/bygningsdeler) og komponenter som er tatt i bruk eller ønskes tatt i bruk (ID nummer). 
Prosjektets merkestruktur legges til grunn. I tillegg til system- og komponentnummer må 
utstyrets/anleggets beskrivelse være med. Tabellen vil være dynamisk og skal vedlikeholdes og suppleres i 
kontraktsperioden. 
 
Følgende  er eksempler på opplysninger skal inngå: Se regneark 

- ID nummer (lokalisering, system og produktkode)+ beskrivelse 
- Typebetegnelse - Kapasitet/ytelse 
- Produktinformasjon: All relevante opplysninger om produktet (stål- og betong kvalitet) 
- overflatebehandling, belastning mm) 
- Mål - Vekt - Priser 
- Lokalisering: Plassering i bygget 
- Produsent/Leverandør:  
- Dokumentreferanser: Henvisning til vedlagte dokumentliste/dokumenter 
-  

6.2.3 Vedlikeholdsinformasjon 
Systematisk og kortfattet beskrivelse av vedlikehold med tilhørende arbeidsoperasjoner for aktuelle 
systemer og komponenter. Det skal gis opplysninger om antatt frekvens for vedlikehold, kostnader, 
tidsforbruk, ressursforbruk og personellkategori og det kan kompletteres med utfyllende tekst ellers 
henvisning til øvrige dokumenter.  

 
6.2.4 DV dokumentasjon 
 
I hovedsak skal dokumentasjonen være på Norsk. 
 
1. Alle funksjons/anlegg/betjeningsinformasjon skal være på Norsk 
2. Alle jobb-rutiner som skal følges skal være på Norsk 
3. All vedlikeholdsinformasjon skal være på Norsk eller Nordisk språk 
4. Grunnlagsdokumentasjon skal dersom den ikke kan foreligge på Norsk foreligge på 
Dansk/svensk/engelsk 
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Underveis i prosjekteringen, og senest ved byggestart, skal designinformasjonen legges inn i DV-
innsamling/regneark (Facilit). Dette er informasjon som f.eks: 

- System- og Produktkode med beskrivelse av disse for alle produkter i hht. merkeanvisningen 
- Kapasitet 
- Dimensjoner 
- Plassering 
- Område komponenten/systemet betjener  
- Vedlikeholdsinformasjon 

 
DV-dokumentasjonen for produktene (tekniske datablader, HMS-brosjyrer, montasjeanvisninger etc.) skal 
foreligge på Prosjekthotell senest når produktet leveres på byggeplass.  
  

- Tekniske datablader 
- HMS-brosjyrer 
- Montasjeanvisninger 
- Godkjenninger 
- Beregninger 
- Vedlikeholdsinstrukser 
- Utfylling av DV-innsamling (regneark) 

 
DV-dokumentasjonen for systemene skal foreligge senest når systemene igangkjøres. Denne 
dokumentasjonen skal inkludere: 

- Som bygget integrert funksjons- og system-/anleggsbeskrivelse 
- Som bygget funksjons- og system-/anleggsbeskrivelse 
- Som bygget funksjons- og kapasitetstabeller 
- Som bygget system-/anleggsskjema 
- Som bygget tegninger 
- Beregninger 

 
Opplistingene over er ment som eksempel. Noen produkter og systemer kan ha andre krav til 
dokumentasjon ut over opplistingen ovenfor. 
 
6.2.5 Som bygget 
Den totale FDV-dokumentasjonen for bygget skal foreligge på Prosjekthotell senest når prøveperioden 
starter. DV-dokumentasjonen skal suppleres med: 

- Innreguleringsprotokoller 
Gjelder for vann, luft. 

- Måleprotokoller og innstillinger 
Aktuelle måleprotokoller kan være for eksempel måling av jording, strøm, belastningsmålinger, 
belysning, lyd, kapasiteter etc. I tillegg skal innstillinger på for eksempel motorvern, settpunkt, 
alarmgrenser etc. leveres i egne protokoller. 

- Vedlikeholdsinstrukser 
- Bruksanvisning 

Viktige drifttekniske informasjoner som drifts- og fagpersonell og ansatte kan ta med seg. Dette vil i 
hovedsak være kortversjoner av beskrivelser, inklusiv tegningsutsnitt, skisser og bilder. 

- Brukerveiledning 
Informasjon til brukerne i bygget om hensikt, hvordan betjenes, og lignende. Dette skal samkjøres 
med annen brukerveiledning og legges ut til brukerne. Dette kan gjelde for utstyr som telefon, PC,  
vindu, solavskjerming, romtermostat, adgang og brannalarm, lysstyring etc. 

- Garantier  
 
Oppdragsgiver sine innreguleringsprotokoller skal benyttes. Disse kan lastes ned fra Prosjekthotell. 
 
Alle dokumenter skal inngå i den totale dokumentplanen fra Entreprenøren, og merkes FDVU.  
 
Dokumentasjon og instrukser for anlegg som er underlagt "Forskrift om Internkontroll" skal merkes spesielt 
slik at relevant dokumentasjon kan sorteres ut. 
 

Rev 1.1  



Møre og Romsdal Fylkeskommune Side: 10 av 12   

 
6.2.6 Fysisk merking av bygningsdeler 
Bygningsdeler og tekniske anlegg som er entydig nummerert skal merkes fysisk i hht prosjektets 
merkeanvisning og Oppdragsgivers øvrige krav.  
 
Omfang av fysisk merking er beskrevet i hvert enkelt fagkapittel. 
 

 
6.2.7 ”Som bygget-dokumentasjon tegninger”  
 
For entrepriser hvor entreprenøren selv har prosjekteringsansvar skal som bygget-dokumentasjonen 
fullføres og ferdigstilles digitalt av entreprenøren. Prosjektets DAK-manual skal legges til grunn for 
produksjon av tegninger. Som bygget tegninger skal overleveres både som en modellfil pr. fag og plottefil. 
Underlagsfiler XREF skal også være i DWG format.  
 
 
 
7. MANGLER I FDVU-DOKUMENTASJON  
FDVU-dokumentasjon, digital- og papirversjon, er en del av kontraktsarbeidene. Eventuelle mangler og 
avvik vil bli behandlet kontraktuelt iht. kontraktsbestemmelsene. 
 
 
8. HENVISNINGER 
Etterfølgende liste viser til anvisninger som kan ha betydning for den innleverte DV-dokumentasjonen: 

- Prosjektets merkesystem  
- Prosjektets romnummerering (romfunksjonsnummer, geografisk romnummer, bruksromnummer og 

kallenavn) 
- Prosjektets dokumentkoder  
- Prosjektets BIM-manual 
- Prosjektets mal for innregulering og målinger 
- Prosjektets mal for DV-innsamling. 
 

Alle dokumenter skal lastes opp på Prosjekthotell og katalogiseres i hht. katalogstrukturen. Alle filer 
(datablader, bilder, protokoller og lignende) skal ha et vanlig kjent format som Word, Excel, .pdf, jpg. eller 
lignende. 
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9. SJEKKLISTE 
Utkast til sjekkliste for FDVU-dokumentasjon. Fylles ut for hver aktør, leveranse, system. 
 

Registrert systemtype     
Registrert leverandør av system     
Registrert kapasiteter system     
     
Registrert systemdatablad system     
Registrert montasjeanvisning for system     
Registrert HMS-datablad for system     
Registrert Driftsinformasjon for system     
Registrert vedlikeholds-frekvens system     
Registrert en eller flere jobbordre system     
Registrert levetid system     
Registrert Systemkostnad system     
Registrert utskiftningskostnad system     
Registrert dokumenthenvisning system     
Registrert vekt for system     
Registrert geografisk plassering system     

 
 
 

Stikkord OK Ikke 
OK Dato Merknader. 

Etablert adresseliste     
     
Registrert system     
Registrert produkter i system     
Registrert designinfo for system     
Etablert systemskjema for system      
Etablert anleggsbeskrivelse for system     
Etablert funksjonsbeskrivelse for system     
     
Registrert produkttype     
Registrert leverandør av produkt     
Registrert kapasiteter produkt     
     
Registrert produktdatablad produkt     
Registrert montasjeanvisning for produkt     
Registrert HMS-datablad for produkt     
Registrert Driftsinformasjon for produkt     
Registrert vedlikeholds-frekvens produkt     
Registrert en eller flere jobbordre produkt     
Registrert levetid produkt     
Registrert Produktkostnad produkt     
Registrert utskiftningskostnad produkt     
Registrert dokumenthenvisning produkt     
Registrert vekt for produkt     
Registrert geografisk plassering produkt     
     

     
Registrert montasjehistorie, bilder etc     
     
Måleprotokoller produkter     
Måleprotokoller systemer     
Protokoll for funksjonstest     
Etablert bruksanvisning for system     
Etablert brukerveiledning system/er     
Ajourføring i som bygget tegninger     
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10. VEDLEGG, REGNEARK 
 

Rev 1.1  


	1.  generelt
	2. Definisjoner
	3. organisering
	4. FREMDRIFT
	5. Prosedyre for kontroll og godkjenning.
	6. Krav til FDVU- dokumentasjon
	6.1 Digital FDVU
	6.2 FDVU innsamling
	6.2.1 Firmainformasjon
	6.2.2 System og komponentinformasjon
	6.2.3 Vedlikeholdsinformasjon
	6.2.4 DV dokumentasjon
	6.2.5 Som bygget
	6.2.6 Fysisk merking av bygningsdeler
	6.2.7 ”Som bygget-dokumentasjon tegninger”


	7. Mangler i fdvu-dokumentasjon
	8. Henvisninger
	9. Sjekkliste
	10. Vedlegg, regneark

