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1 GENERELL BESKRIVELSE
1.1 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er Ringerike kommune, Teknisk forvaltning, Utbygging. Utbygging innehar
kommunens byggherrerolle for nye vei-, vann- og avlgpsanlegg og bygg.
For mer info se: www.mercell.no

1.2 Anskaffelsens formal og omfang

Monserud renseanlegg er et sekundarfellingsanlegg med slambehandling med UTB-metode

og biogassanlegg. Slambehandlingsanlegget er fullt belastet, og kommunen gnsker a sette inn
fortykkermaskiner foran UTB-anlegget. De mekaniske foravvannerne skal fortykke slammet
til ca. 6% fra dagens 3-4%.

Kommunen gnsker tilbud pa totalentreprise for mekaniske foravvannere med kapasitet pa ca.
170 m3/d med ca. 4,5 tonn TS/d. Entreprisen omfatter alle arbeider med levering og montering
av fortykkermaskiner med rer og pumper for slam til og fra bufferlagre, samt ngdvendig
elektro, automasjon, punktavsug fra maskinene og bygningsmessige arbeider. Det skal gis
garanti for at maskinene skal kunne foravvanne slammet til minst 6 % TS-innhold ogsa etter
at det er satt inn et biologisk MBBR-trinn mellom for- og ettersedimentering pa anlegget.

Mer informasjon om anskaffelsens formal og omfang er tatt inn i bilag nr. 1
Kravspesifikasjon.

Ringerike kommune har engasjert Asplan Viak ved Cathrine Lyche (Kjell Terje Nedland som
stedfortreder/ass prosjektleder) til & vaere Ringerike kommunes representant for prosjektet.
Asplan Viak ved Eirik Furuseth vil veere byggeleder.

1.3 Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres etter fglgende kontraktsstandard:
Leveransen: NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

1.4 Kontraktsperiode

Tjenesten skal utfgres i perioden mars 2015 til fortykkermaskinene er ferdig installert,
igangkjart og garantitestet.

1.5 Oppbygging av konkurransegrunnlaget
Konkurransegrunnlag bestar av dette dokumentet samt:

e Bilag1l Kravspesifikasjon — egen fil
e Bilag?2 Prisskjema — egen fil
e Bilag3 HMS-egenerklaering
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e Bilag4 Egenerkleaering om lgnns- og arbeidsvilkar
e Bilag5 Forpliktelseserklaering
e Bilag6 Prosessgaranti for foravvanningen, funksjonstesting

1.6 Kunngjgring
Konkurransen er kunngjort pa Mercell (www.mercell.no) og DOFFIN (www.doffin.no).

1.7 Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse

Det vil bli avholdt tilbudsbefaring med samtlige leverandgrer pa Monserud renseanlegg den
18.02.2015, kl. 09:00. Adresse: Monserud Renseanlegg, Monserudveien, Hgnefoss.

Leverandgrene anmodes om & sende inn eventuelle sparsmal pa forhand/ innen 17.02.2015
slik at oppdragsgiver far anledning til a forberede sine svar. Sparsmal vil bli anonymisert.

Referat fra tiloudsbefaringen og tilbudsorienteringen sendes uten ugrunnet opphold til
samtlige leverandgrer som har mottatt konkurransegrunnlaget.

Utgifter mv. i forbindelse med tilbudsbefaring/tiloudsorientering dekkes av den enkelte
leverandar.

1.8 Tilleggsopplysninger
All kommunikasjon i prosessen skal forega via Mercell-portalen, www.mercell.no.

Dette for at all kommunikasjon skal loggferes. Nar du er inne pa konkurransen skal du velge
fanebladet «Kommunikasjon». Klikk deretter pa symbolet for «<Ny melding». Skriv inn
informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter pa symbolet for «Send». Oppdragsgiver
mottar sa meldingen din. Hvis spgrsmalet angar alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette
anonymisert ved a gi svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig
under fanebladet «Kommunikasjon» og deretter under fanebladet «Tilleggsinformasjon». Du
vil fa en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

Henvendelser mottatt senere enn 5 arbeidsdager for innleveringsfristen for tilbudet vil ikke bli
besvart.

1.9 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget

Innen tilbudsfristens utlgp har oppdragsgiveren rett til & foreta rettelser, suppleringer og
endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.

Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget skal umiddelbart sendes til alle
som har meldt sin interesse i Mercell. Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer
kunngjeres elektronisk pa Mercell og DOFFIN.

Dersom rettelsene, suppleringene eller endringene som nevnt i farste ledd kommer sa sent at
det er vanskelig for leverandgren a ta hensyn til det i tilbudet, skal det fastsettes en
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forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige leverandgrer skal varsles om
forlengelsen.

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til
oppdragsgiver via kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen.

1.10 Tilbudsfrist
Tilbudsfrist er: 20.03.2015, kl. 12:00.

Tilbyder har risiko for at tilbudet er levert innen fristen. For sent innkomne tilbud vil bli
avvist.

1.11 Fremdriftsplan
Oppdragsgiver har lagt opp til felgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet Tidspunkt
Kunngjering i DOFFIN 11.02.2015
Tilbudsbefaring/tilbudsorientering 18.02.2015

Frist for a levere tilbud 20.03.2015, kI 12:00
Forhandlingsmater 8.-10.04.2015 tentativt
Valg av leverander og meddelelse til leverandgrer 15.04.2015 tentativt
Klagefrist leverandgrer 27.04.2015 tentativt
Kontraktsinngaelse 28.04.2015 tentativt

Det gjagres oppmerksom pa at tidspunktene etter apning av tilbudene er veiledende.




2 REGLER FOR GJENNOMFZRING AV KONKURRANSEN
OG KRAV TILTILBUD

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomfares i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999
(LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 402. Anskaffelsen
skal foretas gjennom en apen tilbudskonkurranse med forhandling etter forskriftens del | og
del Il (under E@S-terskelverdi).

Apen tilbudskonkurranse gir alle interesserte leverandgrer anledning til & levere tiloud. Det er
ingen prekvalifisering, og leverandgren ma levere etterspurt dokumentasjon pa at de er
kvalifisert samtidig som de leverer inn tilbud.

Denne konkurransen er med forhandling. Det er fglgelig anledning til & endre tilbudene
gjennom forhandlinger, herunder endring av pris, leveringstid eller andre forutsetninger som
har betydning for konkurranseforholdet.

2.2 Offentlighet

Tilbud og anskaffelsesprotokoll kan unntas offentlighet, jf. offentleglova av 19.05.2006 nr.16
§ 23 inntil valg av leverandgr er bestemt.

Ved begjaering om innsyn i konkurransedokumentene, skal oppdragsgiver pa selvstendig
grunnlag vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at oppdragsgiver plikter a unnta
dem fra offentlighet.

2.3 Konfidensialitet

Tilbyder skal behandle alle opplysninger han far kjennskap til gjennom forespgrselen og
under utarbeidelsen av tilbud som konfidensielle. Foresparselsdokumentene skal betraktes
som fortrolige og behandles deretter. Tilbyder skal ikke offentlig kommentere denne
foresparsel uten farst & ha innhentet oppdragsgivers skriftlige samtykke.

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter & hindre at andre far adgang eller kjennskap til
opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmater eller drifts- og forretningsforhold
det vil vaere av konkurransemessig betydning & hemmeligholde, jf. FOA § 3-6, jf.
forvaltningsloven § 13.

2.4 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

Alle tilbud skal leveres elektronisk, med elektronisk signatur, via Mercell-portalen,
www.mercell.no, innen tilbudsfristen.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke a sende inn tilbud
elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utlagp).
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Har du noen spgrsmal vedrgrende dette anbudet, ma disse stilles i kommunikasjonsmodulen i
Mercell. Dette for at all kommunikasjon skal loggferes.

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du sparsmal knyttet til funksjonalitet i verktayet, eller
hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support:
TIf: +47 21 01 88 60. E-post: support@mercell.com.

Det anbefales at tilbudet leveres inn i god tid fer fristens utlgp. Skulle det komme
tilleggsinformasjon fra innkjeper som farer til at du gnsker a endre tilbudet ditt for fristen
utgar, kan du ga inn og apne tilbudet, gjare eventuelle endringer og levere pa nytt helt inntil
tilbudsfristen utgar. Det siste leverte tiloudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Du vil under innlevering av tilbudet bli bedt
om en elektronisk signatur for & bekrefte at det er aktuell tilbyder som har sendt tilbudet.
Elektronisk signatur kan dere skaffe pa www.commfides.com, www.buypass.no eller
www.bankid.no.

Vi gjor oppmerksom pa at det kan ta noen dager a fa levert elektronisk signatur slik at denne
prosessen settes i gang sa snart som mulig.

2.5 Tilbudets utforming ved levering

Filnavn Innhold/beskrivelse

Kvalifikasjonskrav Dokumentene legges ved hvert krav under steget
Kvalifikasjonskrav nar du gir tilbud via Mercell.

K 01 — Skatteattest for skatt Ref. pkt. 3.1

K 02 — Skatteattest for mva. Ref. pkt. 3.1

K 03 — HMS egenerklering Ref. pkt. 3.1

K 04 — Firmaattest Ref. pkt. 3.2

K 05 — Arsregnskap siste &r og evt. kredittrating | Ref. pkt. 3.3

K 06 — Referanser Ref. pkt. 3.4

K 07 — Kapasitet/personell/utstyr Ref. pkt. 3.4

K 08 — Sentral godkjenning eller tilsvarende Ref. pkt. 3.4

dokumentasjon

K 09 — Forpliktelseserklaering fra Ref. pkt. 3.4

underleverandgrer, dersom man har det

Tilbudsdokumenter Dokumentene legges under steget Dokumenter nar du
gir tilbud via Mercell.

Dok 01 — Underskrevet tilbudsbrev

Dok 02 — Prisskjema — komplett utfylt Ref. pkt. 4.3

Dok 03 — Dokumentasjon pa gjennomfgring, Ref. pkt. 4.3

fremdrift og sikkerhet for gjennomfaring

Dok 04 — Dokumentasjon og referanser pa Ref. pkt. 4.3

tilbudt utstyr samt en tilbudstegning
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2.6 Forbehold og avvik

Dersom leverandgren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart
fremga av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for
ytelse, pris eller andre forhold.

Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal veere presise og entydige slik at
oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt med leverandgrene. Forbehold og avvik skal
referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn i tilbudsbrevet, jf. omtalen i
pkt. 2.4.

Leverandgrens henvisning til standardiserte leveringsvilkar eller lignende vil bli betraktet som
forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser.

2.7 Sprak

Tilbudet skal vaere pa norsk. Offentlige dokumenter for kvalifikasjonskravene kan ogsa
godtas pa svensk, dansk eller engelsk, dog gjelder ikke dette sentrale godkjenninger.

2.8 Opplysningsplikt
Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom:

e Tilbudet avvises
e Samtlige tilbud forkastes eller konkurransen avlyses

Leverandgren kan skriftlig anmode om en naermere begrunnelse for:
e Hvorfor tilbudet er avvist eller forkastet

Oppdragsgiveren plikter a svare pa denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen
er mottatt.

2.9 Alternative tilbud og minstekrav

Alternativt tiloud kan gis, men det ma avgis et hovedalternativ, og det er opp til oppdragsgiver
om man vil evaluere alternative tilbud.

2.10 Deltilbud
Det er ikke adgang til & gi tiloud pa deler av oppdraget.

2.11 Vedstaelsesfrist
Leverandgren ma vedsta seg sitt tiloud 3 maneder etter tilbudsfristen.

2.12 Tilbakekallelse eller endring av tilbudet

Innleverte tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utlgp. Tilbakekallelse av
tilbud skal skije skriftlig. Endringer av tiloudet er a betrakte som et nytt tiloud og ma
tilfredsstille samtlige formalkrav.



3 KVALIFIKASIJONSKRAV

3.1 Obligatoriske og ufravikelige krav

Krav Dokumentasjonskrav

Leverandgren skal ha e Skatteattest

ordnede forhold mht. e Merverdiavgiftsattest

skatteinnbetaling og En attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det lokale

merverdiinnbetaling. skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor leverandgren har sitt
hovedkontor. Se: (http://www.skatteetaten.no/no/Alt-om/Skatteattest/)

e Utenlandske leverandgrer skal fremlegge attester fra tilsvarende
myndigheter som de norske.

Leverandgren skal ha | HMS-egenerklaring (Se bilag 4 til konkurransegrunnlaget).
et fungerende HMS-
system.

3.2 Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

Krav Dokumentasjonskrav
Leverandgren skal veere et e Norske selskaper: Firmaattest
lovlig etablert foretak. e Utenlandske selskaper: Godtgjerelse pa at selskapet er

registrert i bransjeregister eller foretaksregister som
foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandgren er
etablert.

3.3 Leverandgrens gkonomiske og finansielle stilling

Krav Dokumentasjonskrav

Leverandgren skal ha e Kredittrating for leverandgren, mindre enn 1 ar gammel,
gkonomisk kapasitet til & utstedt av godkjent kredittratingforetak

gjennomfare e Dersom man ikke har dette: Arsregnskap inkl. styrets
oppdraget/kontrakten. arsberetning og revisorerklearing.

Dersom leverandgren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon
oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjere sin gkonomiske og finansielle stiling med
ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere.
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3.4 Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav

Dokumentasjonskrav

Leverandgren skal ha
tilstrekkelig erfaring fra
tilsvarende oppdrag

Leverandgren skal vedlegge en liste over de viktigste relevante
leveransene, herunder opplysninger om verdi, omfang, type
leveranse, tidspunkt og mottaker (navn telefon og e-post).
Referanser vil kunne bli kontaktet ved behov.

Leverandgren skal ha god
gjennomfaringsevne og
kapasitet.

Redegjarelse for personell, teknisk utstyr etc. som leverandgren
disponerer over til gjennomfgring av kontrakten/oppdraget.

Leverandgren skal ha eller skal
kunne fa ngdvendig sentral eller
lokal godkjenning for arbeidene
som skal utfares

Relevant sentral godkjenning i tilstrekkelig tiltaksklasse for
fagene som skal tilbys (se kravspesifikasjonen) eller
dokumentasjon som tilsier at leverandaren vil fa de ngdvendige
sentrale eller lokale godkjenninger.

Alle som skal utfere ”varme
arbeider” ved anlegget skal ha
gyldig sertifikat for det.

Sertifikater for de sveisere som blir benyttet pa prosjektet skal
fremlegges.

En leverandgr kan stgtte seg pa andre foretaks kapasitet, uavhengig av den juridiske
karakteren av forbindelsen mellom dem. I sa fall skal leverandgren dokumentere overfor
oppdragsgiver at den vil ha radighet over de ngdvendige ressursene ved a fremlegge
forpliktelseserklaering ihht. Bilag 5 fra disse foretakene. Denne erklaringen er basert pa
krav i Forskrift om offentlige anskaffelser, 8 17-9 (2).
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4 KRAV TILYTELSEN OG TILDELINGSKRITERIER

4.1 Kravspesifikasjon
Se billag 1.

4.2 Sprak

Arbeidssprak skal vere norsk, og all dokumentasjon skal leveres pa norsk. Alle
prosjektmedarbeidere som har behov for & kommunisere med oppdragsgiver skal beherske
norsk flytende, bade muntlig og skriftlig.

4.3 Tildelingskriteriene

Tildelingen skjer pa basis av hvilket tilbud som er det gkonomisk mest fordelaktige, basert pa
fglgende kriterier:

Kriterium Vekt Dokumentasjonskrav

Pris 60 % Tilbudspris etter gjennomfarte
forhandlinger, basert pa prisskjema —
bilag 2.

Tilbudt utstyr, lgsning og kvalitet 40 % e Teknisk lgsning

e Kapasitet pa tilbudt utstyr,
garantiverdi.

o Oppyitt spesifikt polymerforbruk,
garantiverdi.

e Dokumentert materialkvalitet pa
utstyr

e Driftsvennlighet, plass rundt utstyr,
tilsynsbehov, serviceorganisasjon

Det kan bli foretatt befaringer til oppgitte behandlingsanlegg i forbindelse med vurdering av
innkomne tilbud.

4.4 Vektingsmodell
Pris
Beste tilbud (laveste pris) gis 10 poeng.
Tilbud som har inntil 75 % hgyere pris enn laveste tilbud, gis poeng etter fglgende formel:
10 -10*(Pe-Pb)/Pb, der Pe er prisen som evalueres og Pb er pris for laveste tilbud.
Tilbud som har over 75 % hgyere pris enn laveste tilbud, gis poeng etter fglgende formel:
2,5*(Pb*1,75)/Pe, der Pe er prisen som evalueres og Pb er pris for laveste tilbud.
Tilbudt utstyr, lasning og kvalitet
Den tilbyderen som etter var skjgnnsmessige vurdering tiloyr det beste utstyret, den beste

lgsningen og kvaliteten gis 10 poeng.

@vrige tilbud gis skjgnnsmessig poeng lavere enn 10.
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De vektede poengscorene for pris og kvalitet summeres. Tilbudet som samlet oppnar hgyest
poengsum vil bli valgt.

13



5 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLINGAV TILBUDENE

5.1 Registrering av tilbud
Tilbudene pafares tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn.

Pa anmodning vil oppdragsgiver skriftlig bekrefte nar et tilbud er mottatt.

5.2 Tilbudsapning
Tilbudsapningen vil ikke veere offentlig.

5.3 Awvisning pga. forhold ved leverandgren

Oppdragsgiver plikter & avvise leverandgrer dersom forhold som fglger av
FOA § 11 -10 farste ledd foreligger.

Oppdragsgiver kan avvise leverandgrer dersom forhold som fglger av FOA § 11-10 andre
ledd bokstav a-g foreligger.

5.4 Awvisning pga. forhold ved tilbudet

Oppdragsgiver plikter & avvise tilbud dersom forhold som falger av FOA § 11-11 farste ledd
bokstav a-f foreligger.

Oppdragsgiver kan avvise tilbud dersom forhold som faglger av FOA § 11-11 andre ledd
bokstav a-d foreligger.

5.5 Forhandlinger

Oppdragsgiver vil innkalle de som i utgangspunktet har de beste tilbudene til forhandlinger.
Forhandlinger kan gjeres via e-post, pr. telefon eller i mater.
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6 AVGJIJRELSE AV KONKURRANSEN

6.1 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger
saklig grunn.

6.2 Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling

Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, vil bli varslet skriftlig til alle
deltakerne samtidig i rimelig tid far kontrakt inngas. Med «kontrakt er inngatt» menes
tidspunktet da begge parter undertegner kontrakten.

Det gis en klagefrist pa 10 kalenderdager. Nar klagefristen er utlgpt har oppdragsgiver til
hensikt & innga kontrakt.

7 Kontraktsbestemmelser

7.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

NS 8407:2011. "Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser” gjeres gjeldende i
den utstrekning disse ikke strider mot nedenstaende.

Bestemmelser om regningsarbeider (pkt. 30 i NS8407:2011)

Tilleggsarbeider skal dersom det er mulig utfares etter enhetspriser som er kontraktsfestet.
Arbeid som det ikke foreligger enhetspriser for, eller hvor det ikke med rimelighet kan
benyttes enhetspriser i kontrakten, skal utfares som regningsarbeid etter de satser som er gitt i
bilag 2.

Tilleggsarbeidet og/eller regningsarbeider skal kun igangsettes etter skriftlig rekvisisjon fra
byggherren som igjen skal varsles far arbeidet pabegynnes.

Alle regningsarbeider og annet timebetalt arbeid, dgdtid 0.l. som entreprengren vil forlange
betalt av byggherren, skal forelegges byggherrens representant til attestasjon omgaende eller
etter neermere avtalt rutine. Krav fra entreprengren basert pa ikke kvitterte timelister,
materialnotaer, kjgresedler m.m. kan nektes betalt av byggherren.

Tilleggsarbeider som ikke kan utfares etter enhetspriser i anbudet eller regningsarbeid, kan
avtales pa fast pris (rundsum akkord). Ved innsendelse av tilbud/nota pa et arbeid skal
entreprengren ha medtatt alle forhold som bergres av vedkommende arbeid for sa vel egne
som eventuelle underentreprengrers arbeider.

Dagmulkt (pkt. 40.1 i NS8407:2011)
Krav om dagmulkt begrenser ikke byggherrens rett til & kreve full erstatning for forsinkelsen i
stedet for den avtalte mulkt.

For at kontraktsarbeidet skal kunne anses ferdigstilt innen avtalt tidsfrist, ma
ferdigstillelsesbrev sendes byggherren 14 dager far denne frist.
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7.2 Spesielle kontraktsbestemmelser

Sikkerhetsstillelse
Da byggherren er en kommune stiller ikke denne sikkerhet.

Kontraktgrklausul

Byggherren forutsetter at det ikke anvendes ulovlig arbeidskraft pa anlegget. Med ulovlig
arbeidskraft forstas her selvstendig naringsdrivende eller lgnnstakere som ikke svarer skatt og
avgifter iht. opptjeningsgrunnlaget, eller som pa annen mate ikke overholder eksisterende lov-
og regelverk, f.eks. mangler arbeids- eller oppholdstillatelse. Entreprengren forplikter seg
derfor til ikke a anvende slik arbeidskraft, og patar seg hele ansvaret for at dette blir
gjennomfart.

Forutsetningene i ILO-konvensjon nr. 94 legges til grunn ved arbeidsforhold.

Entreprengren forplikter seg til a anvende likelydende klausul i sin kontrakt med
underentreprengrer, og til & kreve at disse igjen anvender klausulen overfor sine evt.
underentreprengrer. Byggherren kan forlange at entreprengren treffer ngdvendige tiltak,
dersom det klart kan dokumenteres at bestemmelsene har blitt overtradt.

Tvister/rettsforhold (pkt. 50 i NS8407:2011)
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet skal sgkes lgst i minnelighet. Dersom lgsning
ikke oppnas, skal de nedenfor angitte regler gjelde.

Tvist om forstaelsen av, eller gjennomfaring av kontraktsforholdet, avgjeres av en
voldgiftsrett pa 3 medlemmer. Hver av partene velger ett medlem, og Ringerike tingsrett
oppnevner formann.

Partene dekker hver for seg sine omkostninger i forbindelse med voldgiftssaken. Den som pa

de vesentligste punkter far voldgiftsrettens avgjgrelse imot seg, dekker voldgiftsrettens
omkostninger. Reglene i tvistemalsloven kap. 32 far anvendelse med mindre annet avtales.
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Bilag 1 — Kravspesifikasjon

Krav til ytelser

Monserud renseanlegg i Hanefoss er et sekundzrfellingsanlegg som har en kapasitet pa
24.000 pe og er belastet med ca. 21.000 pe. Ringerike kommune Teknisk forvaltning,
Utbygging har sammen med Cowi AS utarbeidet et forprosjekt om utvidelse av Monserud
renseanlegg. Forprosjektrapporten er vedlagt.

Monserud renseanlegg naermer seg kapasitetsbegrensningen og har problemer med
slambehandlingen. For & mate planlagte utbyggingsprosjekter og gkt befolkningsvekst i
Hegnefoss med omegn skal dagens anlegg utvides med et biotrinn og tiltak pa
slambehandlingen, og det skal bygges et farste byggetrinn av et nytt renseanlegg ved siden av
det eksisterende anlegget med en kapasitet pa 24.000 pe. Det skal tilrettelegges for en senere
utbygging av et byggetrinn 2 til en samlet kapasitet pa det nye anlegget til 36.000 pe.

Denne konkurransen omfatter en utvidelse av eksisterende renseanlegg med
fortykkermaskiner som kan gke tarrstoffinnholdet i fortykket slam fra dagens ca. 3-4% til
min. 6%. | figur 1 er vist et flytskjema for dagens renseprosess pa Monserud renseanlegg, og i
tabell 1 er vist slammengder i anlegget i 2012 og 2013.

Mottak
HRA-
slam

I A

Inn-
lop,| Sand- Forsedi- Flokku- | Ettersedi- For- For- U.tJev- Buffer ] UTB- | Ratne-| Slam- Av-
Rister fan mente- lerin menterin tykker | tykker | nings- -tank Janle tanker | lagre vann-
& ring 3 J 1 2 tank g8 8 ing
Ut- ||
lop ||
Septik- Rejekt-
vanns-
mottak
basseng

Figur 1. Enkelt flytskjema for prosessen pa Monserud renseanlegg.

Tabell 1. Slammengder malt pa Monserud renseanlegg i 2012 og 2013.

2013 2012

Type slam m3slam |%TS TonnTS |m3slam | %TS Tonn TS

Forsed. Slam inkl. septik 25922 674 32 822 2,7 886
Ettersed. Slam inkl. septik 11428 2,6 297 9922 2,7 268
Til fortykkere 37 350 2,6 971 42 744 2,7 1154
Fra fortykkere 22 570 4,3 971 21 833 5,3 1154
HRA-slam 21016 4,1 865 23038 3,0 693
TilUTB 43 586 4,2 1836 44 871 4,1 1847

Septikslam (ca. 6 — 7.000 m3/ar) leveres i et septikmottak og tilsettes renseprosessen foran
ristene i anlegget. Dette blandes inn i slammet fra for- og ettersedimenteringen pa anlegget,
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og dette slammet (til sammen ca. 40.000 m3 med ca. 2,6% TS-innhold) blir pumpet til de to
gravitasjonsfortykkerne pa anlegget. Fortykkerne er vanlige gravitasjonsfortykkere med
rundslamskrape i bunn og fast dekantering. Slam fra mindre renseanlegg i HRA-omradet (ca.
22.500 m3 med ca. 3-4% TS-innhold) blandes inn i slammet etter fortykkerne, i et
utjevningsbasseng foran UTB-anlegget.

Det skal sa snart som mulig bygges et nytt parallelt renseanlegg ved siden av eksisterende
anlegg, og slambehandlingsanlegget pa det nye renseanlegget vil kunne ta imot HRA-slammet
nar dette er klart til drift. Nar det nye anlegget er bygget ferdig, skal det bygges et biotrinn,
type MBBR, pa eksisterende anlegg. Vi forventer at slammengdene fra renseanlegget da vil
gke med ca. 25%, slik at fortykkermaskinene ma dimensjoneres for slammengden fra 24.000
pe med biologisk-kjemisk rensing med MBBR-teknologi pluss 6-7.000 m3 septikslam.
Fortykkermaskinene ma da kunne handtere ca. 170 m3/d med ca. 4,5 tonn TS/d.

I byggeperioden for det nye renseanlegget vil man ogsa matte ta imot HRA-slammet pa
eksisterende renseanlegg. Det er en Aldrum DT fortykkermaskin fra ar 2000 med
polymerbereder (se figur 2 og 3) tilknyttet dette slammet. Denne maskinen er aldri tatt i bruk,
men den kan muligens brukes til & fortykke HRA-slammet i byggeperioden for det nye
renseanlegget. Eventuelt ma det settes inn en ny fortykkermaskin pa samme sted, eller
fortykkermaskinen(e) for internslammet ma dimensjoneres for a fortykke ogsa dette slammet i
byggeperioden. Det er opp til tilbyderne a foresla lgsninger som gir 6% TS-innhold i
blandslammet til UTB-anlegget.

Figur 2. Foravvanner for HRA-slam pa Monserud RA.

Det er plass til avvanningsmaskinene bl.a. ved containerrom for sand og ristgods. Det er plass
til flere slampumper i pumpekieller neer containerrommet (se figur 4). Det ma settes opp nytt
el- og automatikkskap for foravvannerne og polymerutrustning. Det er nok PLS-utganger.
Entreprengren ma lage underlag for nytt skjermbilde i eksisterende driftskontrollsystem, men
bildet blir laget av kommunens driftskontroll-leverandar.
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Tilbyderne ma kunne garantere at slammet kan foravvannes til minst 6% TS-innhold ved et
garantert polymerforbruk med slammengder og —kvaliteter som er beskrevet i de to
situasjonene over. Det skal leveres et komplett anlegg med rgrfaringer, pumper, foravvannere,
fundamenter for pumper og foravvannere, polymeranlegg, elektro, automasjon og punktavsug
pa foravvannerne tilkoblet ventilasjonsanlegget i anlegget. Det ma lages prosessbilder som
kan integreres i dagens driftsovervakingssystem pa anlegget, og anlegget ma kunne kjgres
automatisk og dggnkontinuerlig fra dagens styringssystem.

-Om ngdvendig ma det ogsa veere med lgfteutstyr for fortykkermaskinen(e), men det finnes
ogsa slikt utstyr pa anlegget i dag, bl.a. i utlastingshallen for sand og ristgods. Det er
entreprengrens ansvar at det er ngdvendig lgfteutstyr for alle behov i forbindelse med
entreprisen.

Figur 3. Polymerdoseringsanlgg for foravvanner for HRA-slam.

|
|
|

. 7 - l = !. -
Figur 4. Mulig plassering av slampumper i pumpekjeller.
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Generelle krav til maskinteknisk utstyr

Generelt

Krav angitt i dette kapitlet gjelder for alle maskinarbeider som utfgres og alt maskinteknisk
utstyr som leveres i entreprisen. De maskinelle installasjonene skal tilfredsstille gjeldende
norske forskrifter og normer. De enkelte komponentene skal veere CE-merket og maskiner
skal tilfredsstille kravene i maskindirektivet 89/392/EQF.

Nar montasjen er klar for el-tilkopling gjennomfares en montasjebefaring. Nar montasjen er
godkjent av byggherre, kan el-tilkoplingen pabegynnes.

Egenkontroll

Det stilles krav til egenkontroll (internkontroll) av entreprengren i anleggsfasen.
Entreprengren skal dokumentere oppnadde resultater. Dokumentasjonen fremlegges og
godkjennes av byggherren under anleggets fremdrift. Entreprengren kan fremlegge eget
skjema (opplegg) som byggherren eventuelt kan velge & benytte.

Merking

Varselmerking

Ved enheter som innebarer helsemessig risiko og som krever vernetiltak, skal det settes opp
skilt om faren. Det kan veere om bruk av gyebeskyttelse ved fare for sprut av etsende veeske
etc. Merkingen skal vere i samsvar med gjeldende bestemmelser om helsefarlig, brannfarlig
og eksplosiv vare.

Merking av komponenter

Komponenter som er elektrisk tilkoblet samt manuelle ventiler skal merkes pa fglgende mate:

Skilt: Svart skrift pa hvitt resopalskilt poppet pa plate av rustfritt stal. Skilt festes til
komponent ved hjelp av mutter pa flens eller likeverdig. Bokstavhgyde 6 mm, det
benyttes store bokstaver. Skilt skal plasseres etter et visst system, det vil si at de for
eksempel skal ha samme orientering pa like komponenter. Skilt skal monteres og
godkjennes far elektroarbeidene starter.

Tekst:  Navn og tagnummer fra maskintegninger om ikke annet er bestemt av byggherren.

Merking av ragr

Alle rar som fagrer vann skal merkes med strgmningsretning, medium og til/fra adressering.
Det skal skilles mellom vanntyper som:
e Raslam

e Hygienisert slam
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e Stabilisert slam
e Renset avlgpsvann
e Evt. andre, som varmtvann

Det skal benyttes samme type merking som man har pa anlegget na, eller annet anerkjent
merkesystem som Flow Code eller likeverdig system.

Dokumentasjon

Eksisterende dokumentasjon for anlegget

Det finnes elektroniske tegninger av eksisterende bygg, maskin, rgr og ventilasjon, samt
dokumentasjon pa eksisterende tavler og enlinjeskjemaer. Det mangler muligens noe
maskintegninger. Entreprengren ma selv kontrollere om ngdvendige tegninger foreligger.

Dokumentasjon som skal fglge tilbud

Alt utstyr og materiell som tilbys skal dokumenteres med brosjyrer eller tilsvarende slik at
kvalitet, kapasitet, tekniske data og spesifikasjoner pa tilbudt utstyr og materiell er entydig og
lett tilgjengelig for evaluering av tilbud. Det skal leveres spesifikke data for tilbudt utstyr,
ikke generelt brosjyremateriell.

Det skal ogsa leveres tegninger som viser plassering av foravvannerne, rgrarrangement, med
mer.

Arbeidstegninger prosessutstyr

Entreprengren skal utarbeide sveisetegninger og montasjetegninger tilpasset sitt utstyr. Alle
tegningene skal malsettes og utferes i skala min. 1:50. Tegningene skal leveres for
godkjenning i god tid fer leveransen starter. Tegninger skal leveres bade som dwyg filer, og
som papir eller pdf utskrifter.

Underlag for elektro/driftskontroll.

Entreprengr skal levere klart og entydig underlag for prosesstyring/driftskontrollanlegg.
Underlaget skal beskrive alle komponenter, kraftforsyninger, signaler og alarmfunksjoner som
levert utstyr krever. Det skal omfatte: Tavletegninger, En-linjeskjemaer, Dokumentasjon av
komponenter, Funksjonsbeskrivelse og komplett koplingsskjema.

Dokumentasjon ved overlevering av anlegg

Far overlevering av anlegget skal dokumentasjon av anlegget foreligge. Det skal utarbeides
dokumentasjon i 3 sett i A4 ringpermer. Rygg pa permer merkes med anleggets navn. 2 sett
overleveres byggherre og 1 sett leveres byggherreradgiver. All dokumentasjon skal
overleveres som papirkopier og digitalt. Digital utgave kan overleveres som pdf fil.
Falgende dokumentasjon skal foreligge for maskinutstyr:

o Tekniske spesifikasjoner pa alt levert utstyr

e Vedlikeholdsinstruks pa norsk for alt levert utstyr

e Leverandgrdata pa alt levert utstyr
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e Driftsinstrukser for alt utstyr
e ”Som bygget” montasjetegninger

All dokumentasjon skal veere pa norsk, eller som minimum pa et skandinavisk sprak.
Utforming av sluttdokumentasjon skal godkjennes av byggherre. Forelgpig utgave ma
paregnes for gjennomgang og tilbakemelding far endelig utgave overleveres.

Utgifter til tegnearbeid, dokumentasjon, kopiering, ngdvendige mgter og befaringer, reiser,
diett, frakt etc. tas med under post om dokumentasjon dersom dette ikke er tatt med under
andre poster.

Alle tegninger skal leveres pa dwg- eller dxf-format og som pdf fil.

Klamring av rar i rustfritt stal

Rar skal klamres. Klamring utfgres med rustfrie rar, eller rustfrie valsede profiler som
fundamenteres i gulv/dekke eller boltes i vegg. Klamringen skal veere solid slik at den kan
oppta alle opptredende krefter, og slik at endringer pga. temperaturutvidelse kan tas opp.
Plassering og utforming av klamringen ma utfgres slik at demontering av ventiler,
mengdemalere, og annet utstyr ikke hindres.

Overflatebehandling

Overflatebehandlingen skal, om ikke annet er angitt, veere utfgrt som falger:

Alle maskiner, motorer, apparatur etc. leveres normalt utvendig behandlet med ett strgk
primer og to strgk zinkkromatmaling eller likeverdig. Siste strgk pafares eventuelt pa stedet.
Far maling pafares, skal alle flater veere fullstendig rene for fett, rust etc. og tarre.

Sar som oppstar pa behandlende metalloverflater under transport eller montasje, skal utbedres
umiddelbart.

Rar og utstyr i rustfritt stal, plast og messing leveres ubehandlet. Sveiseskjgter i rustfritt stal
behandles med salpetersyre eller beises.

Krav til rgr og utstyr.

Reropplegg

Rararrangementet bygges i rustfritt stal trykklasse PN10 dersom annet ikke er spesifisert.
Flenser skal veere boret som standard PN10.

Bend, T-stykker mm

Pastikk og avgreininger pa samlestokker skal utfgres med prefabrikkerte T-stykker, sadler
eller med kaldtrukne utkragede stusser.

Materialkvalitet PN10

Alle rar og rardeler skal veere av rustfritt stal, NS-EN 10088-2 og NS-EN 10088-3 (SS2333)
eller bedre, med folgende krav til godstykkelse med mindre noe annet er oppgitt:
e (<50: t=1,5mm
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e (65-@300: t=2,0mm

e (>350: t=3,0 mm

Sveising og ”varme arbeider”

Alle deler skal TIG-sveises med bakgass. Utvendige sveiseskjgter samt innvendige skjater
som er tilgjengelige skal beises. Deler av sveisearbeidene ma utfares pa plassen slik at rgr kan
tilpasses eksisterende installasjoner.

Raropplegg skal sveises av kvalifisert personell sertifisert etter NS-EN 287.
Sveiseprosedyrespesifikasjon etter NS - EN 288 skal benyttes og fremlegges.

Kontroller som kontraheres og betales av byggherren.

Byggherre skal kunne utfgre 100 % visuell kontroll, 10 % rgntgenkontroll og 10 %
penetrantkontroll av sveisene far levering fra verksted. Ved rgntgenkontroll skal
sveisekarakteren veere minimum 3 (tre). Entreprengren skal oversende produksjonstegning av
det enkelte rar til byggherren i god tid for roret skal leveres til byggeplassen slik at
sveisekontrollen kan planlegges og gjennomfares. Entreprengren skal utarbeide lister over nar
det enkelte rgr skal produseres.

Oppdaterte lister med paskrift om hvilke rgr som er ferdig produserte, av hvilken sveiser, og
om utfgrte kontroller oversendes ukentlig pa e-post til byggherren.

Kontroller som kontraheres av byggherren og betales av entreprengren.

For hver sveis som underkjennes, kontrolleres to nye sveiser utfgrt av samme person som
sveiste den underkjente sveisen.

Kontrollen avsluttes nar de to siste pravene godkjennes.

All oppretting av underkjente sveiser bekostes av entreprengren.

Montering, oppdeling m.m.

Rustfrie rarsystemer skal som minimum ha flenser som vist pa anbudstegningene.
Entreprengren ma selv vurdere om rgropplegg skal leveres i hele rgrlengder eller deles opp
for enklere montasje ved veggjennomfaringer o.l. Rgropplegget skal minimum ha
flenseskjgter for hver 6 meter. 1 tillegg til disse flenseskjgtene skal det vaere sa mange Straub-
koblinger (strekkfaste om ngdvendig) at alle ventiler og annet utstyr enkelt lar seg demontere.

Skjater

Flenser PN10

Alle flenser skal veere iht. NS 1777/DIN 2532, trykklasse PN 10. Flenser pa rustfrie stalrar
skal veere rustfrie sveiseflenser eller lgsflenser i epoxybelagt silumin med pressede krager.

Bolter, skruer mm

Alle dykkede bolter, skiver og muttere skal vere av rustfritt stal A2 eller A4. @vrige bolter,
skiver og muttere leveres varmforsinket i henhold til NS 1845 og med fasthetsklasse 8.8 etter
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NS’ISO’4014/4016. Det skal benyttes plane stoppskiver under boltehode og mutter.
Flensepakninger skal ha stalinnlegg.

Alle skruer for rgrflenser og armatur skal ha gjengefett.

Alle braketter, ekspansjonsbolter ol. skal utfgres i rustfritt stal, stetter som fares til gulv skal
utfares med rar.

Ventiler og armatur

Generelt

Manuelle stengeventiler skal vaere skyvepjeldventiler. Mindre stengeventiler for
forbruksvann, prevetaking mm kan utferes med kuleventiler i rustfritt stal.

Manuelle skyvespjeldventiler skal utstyres med ratt.

Der ventiler skal holde vanntrykket selv om de er endemontert, benyttes flenset ventil.

Overflatebehandling

Ventiler og gvrig armatur i duktilt stapejern skal vaere behandlet fra fabrikk med
elektrostatisk, varmepafart epoksy min. 250 m, eller dokumentert likeverdig metode, inn- og
utvendig.

Maleutstyr

Generelt
Generelle krav til maleutstyr med signal utgang:
e Krav til kapsling: IP 65
e Ngyaktighet: * 1 % av maks. verdi
e Repeterbarhet: 1%
e Spenning: 230 VAC
e Toleder utstyr: 24V DC
e Signaltyper: Analoge 4-20 mA

Kontaktfunksjoner skal veere potensialfrie

Manometre

Alle manometre skal vare vaskefylte og ha skala gradert i meter, med naermeste standard
skalaomrade. Manometre skal utfgres i min. PN 10 dersom ikke annet er spesifisert.

Montering mm.

Entreprengren skal foreta en komplett montering, prgvekjgring og inntrimming av alt
maskinelt materiell som inngar i anbudet. Montasjene ma forega i sin helhet av
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entreprengren. Ved overlevering skal alt utstyr vere fullt klart til & tas i bruk. Entreprengren
er alene ansvarlig for leveransens funksjon.

| anbudet skal innga alt ngdvendig materiell, som f. eks. flenseskruer og pakninger,
fundament- og innfestningsbolter, forankringsanordninger, klammere m.m. Videre inngar
ngdvendige trykkmalingsledninger, armaturer, fittings m.m. for de maleinstrumenter som
leveransen omfatter dersom annet ikke er angitt.

Lefteanordninger for montasje er entreprengrens ansvar. Eksisterende lgfteutstyr i anlegget
kan benyttes, i den grad de dekker behovet.

Alt ngdvendig elektrisk materiell for motorer, styringsutrustning, instrumentering m.m. samt
komplett montering skal innga i anbudet. Alt elektrisk utstyr som skal tilkoples PLS-anlegget
skal veere forberedt for tilkopling av signalkabel fra PLS i koplingsboks.

Igangkjaring, testperiode, og overtagelse

Alt levert utstyr skal igangkjares og testes for sin normale driftssituasjon. Entreprengren skal
utarbeide plan for og lede igangkjeringen.

Entreprengren ma sette seg inn i funksjonene pa anlegget pa en slik mate at han i egen regi
skal kunne foreta testing av ventiler, pumper, instrument, automatikk etc.

Etter at alt utstyr er montert og testet avholdes det montasjebefaring. Etter godkjent montasje
tar kommunen anlegget i bruk, og en 3 maneders preveperiode starter. Dette betraktes som en
delovertagelse i henhold til punkt 37.5 i NS8407.

Endelig overtagelse gjares etter 3 maneders vellykket prgveperiode. Oppstar tekniske
problemer i praveperioden skal entreprengren uten ubegrunnet opphold foresla og
giennomfare utbedrende tiltak. Ved feil av litt alvorlig karakter begynner en ny 3 maneders
prgveperiode fra den dagen utbedringene er gjort. Sikkerhetsstillelsen pa 10% trappes ned
farst etter at preveperioden er utlgpt.

Oppleering
Det skal gis opplaring over minst en dag, rett i etterkant av igangkjering av anlegget.

Oppleringen skal gi en grundig innfering i drift og vedlikehold av alt levert utstyr inklusive
elektrodel. Det skal bl.a. omfatte:

o Sikkerhetsfunksjoner
e Kapasiteter

e lgangkjering

e Drift, justeringer.

e Feilsgking.

e Skifte av reservedeler.

Far overtakelse skal det lages en plan for opplering og service.
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Generelle krav til elektroteknisk utstyr

Generelle krav

Krav angitt i dette kapitlet gjelder for alt elektroteknisk utstyr og alle elektrotekniske arbeider.
De elektriske installasjoner skal detaljprosjekteres av entreprengr. Denne prosjekteringen skal
utfares i naer kontakt med byggherren og hans representanter.

Det stilles spesifiserte krav til omfang av den dokumentasjon som skal leveres som del av
denne entreprise. Dokumentasjon anses som en vesentlig del leveranse og skal leveres og
godkjennes av byggherre far sluttoppgjer blir utbetalt.

Noen steder i denne beskrivelse er det forlangt en byggherregodkjenning forut for bestilling
og/eller montasje. Slik godkjenning fritar ikke entreprengren for det hele og fulle ansvar for
komplette leveranser og ytelser.

Alt arbeid skal i enhver henseende veere farsteklasses og fagmessig utfart og skal leveres
pravet, rengjort og i full driftsmessig stand, godkjent av aktuelle myndigheter.

Det ma kun benyttes sertifisert, farsteklasses materiell som tilfredsstiller gjeldende standarder.
Krav fastlagt i fglgende offentlige forskrifter skal falges:

e Elektriske lavspenningsinstallasjoner

e STFs forskrifter for offentlige tilknyttede kommunikasjonsspredenett
e Byggeforskriftene

e Kommunens el-norm

| tillegg til alle relevante offentlige forskrifter skal alle anlegg og de delprodukter som inngar i
disse utfgres i henhold til de aktuelle norske standarder (NS) og retningslinjer for
prosjektering og dimensjonering. Motorer for pumper etc. skal ha sikkerhetsbryter som bryter
strgmtilfarselen til komponenten.

Alle kabelgjennomfaringer i vegger og dekker skal tettes til samme brannklasse som
veggen/dekket.

Merking

Generelt

Det skal legges vekt pa at merking i anlegget blir utfart pa en slik mate at det gir entydig og
varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Levetid for benyttet merkeutstyr
skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent som skal merkes.

Merking i el — og automatikktavle

Alle kabler og komponenter inne i el- og automatikktavler skal merkes i henhold til krav fra
det lokale energiverk. I tillegg skal tagnummer merkes pa komponenter i henhold til
signalskjema som er vedlagt denne beskrivelsen. Sikringskurser skal spesifiseres med
tagnummer og navn pa utstyr i klartekst.
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Det ber tilstrebes at sikringer, kontaktorer og brytere i samme kurs har samme tallkode.

Merking i tavlefront i underfordelinger

| tavlefront skal alle komponenter merkes med tagnummer og navn pa utstyr pa graverte skilt.
Graverte skilt skal vaere hvite med sort tekst, eller vaere av samme type som brytere og
signallamper.

For signallamper benyttes fargekode i henhold til NEN70.75.

Fordelinger

Generelt

Foruten generelle bestemmelser under kapittel gjelder etterfalgende bestemmelser for
fordelingene.

Spenningssystem: 400 V — 3-fas — TN-C-S Nett.

Utstyr/materiell skal tilpasses felgende forhold: 400 V + 10 % - 50 Hz.

Det skal leveres utstyr i el.-skap med kurser og ngdvendig sikringsutstyr for alt utstyr som
entreprisen omhandler.

Alle ngdvendige signaler vedragrende start, stopp, driftsstatus og alarm, samt analoge signal
legges over pa rekkeklemmer.

Det skal benyttes samme type komponenter i skap, brytere, lamper etc.

Motorvern og kontaktorer skal dimensjoneres “ett trinn opp”. Alle motorer skal vare sikret
mot overbelastning i alle faser. Samtlige motorvern skal leveres med gjeninnkoblingssperre
og innstilles etter motorens merkestram. Releer skal ikke lgse ut ved 105 % driftsstrem ved
full last. Releet skal Igse ut etter 2 timer ved 120 % driftsstrem ved full last.

Kabling skal forlegges og utfares etter NEK400:2014 / FEL.

Som signallamper benyttes lysdioder 24 V.

Stigeledninger

Ingen nye stigekabler skal belastes ut over 80 % av tillatt belastning nar anlegget er i full
normal drift. Stigekabler til faste tekniske installasjoner med definert effektbehov
dimensjoneres i tillegg til ovenstaende krav for 20 % gkning av effektbehovet. Alle gvrige
stigekabler skal dimensjoneres for installert ytelse.

Sikringskurser

For sikring av alle sterkstramkurser benyttes flerpolede elementautomater til og med 63 A.
For alle motorer og liknende skal det benyttes elementautomater med C-karakteristikk. For
ohmske belastninger benyttes elementer med B-karakteristikk.

Over 63A benyttes effektbrytere.

Internt opplegg/plassering

Det skal legges sarlig vekt pa a fa en pen og oversiktlig ledningsfering. Den elektriske
kobling utfares slik at belastningen pa de enkelte faser blir mest mulig jevn. Dvs. belastning
fordeles jevnt mellom L1, L2, L3.

Ved frakobling av kun en kontaktforbindelse skal isolasjonsmalinger kunne foretas.

Pa ledninger skal det benyttes fargekode i henhold til gjeldende normer.
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Alt utstyr skal plasseres fritt og lett tilgjengelig og i sterst mulig utstrekning seksjonsvis.
Avstand mellom kabelkanaler og utstyr som skal tilkobles, skal vere tilstrekkelig til at
ledningene enkelt kan fra-/tilkobles rekkeklemmer og komponenter.

Det skal veere beskyttelse mot bergring av stramferende deler:

Alle komponenter der det foreligger mulighet for bergring av de stramfgrende deler, skal
skjermes med deksel av klart pleksiglass. Dekslet skal vere avtakbart og ha borede hull slik
at resetknapper, stillskruer for motorvern eller lignende er tilgjengelig uten at platen fjernes.

Rekkeklemmer

Det monteres rekkeklemmer for alle utgdende kurser til og med 16 mm?, ogsé for ledninger
tilkoblet null-leder og jord.

Rekkeklemmer for sterk- og svakstrem skal veere tydelig atskilt.

Rekkeklemmene type Weidemuller for sneppskinne. Klemmelistene merkes slik:

X1 er forbeholdt kraftkurser 400 V og merkes med kursnummer.
e X2 er styrelist for 230 V og merkes fra klemme 1 og oppover.

e X3 er styrelist for 24V og 12 V og merkes fra klemme 1 og oppover. Alle
stramslgyfer grupperes sammen og skal ha maleklemmer som erstatter vanlige
rekkeklemmer.

e X4 er list for potensialfrie signaler for overfaring av signaler til
PLS/driftskontrollanlegget, merket fra klemme 1 og oppover.

Rikelig med jordingstilkoblinger plasseres ved rekkeklemmene. Egen jordingsskrue for
inntakskabel plasseres ved skillebryter dersom denne ikke star i umiddelbar neerhet av gvrige
jordingstilkoblinger.

Galvaniske skiller
Krav til digitale og analoge /O til PLS:

Digitale innganger: Potensialfrie kontakter
Ingen kontakter skal ha felles koblingspunkt

Digitale utganger: Spenning 24V DC, tillatt omrade 22-28V DC
Maksimal laststrem 1,0 A

Analoge innganger: Signal 4-20 mA
Skal kunne belastes med minimum 500 ohm ved 24V DC

Analoge utganger: Signal 4-20 mA
Maksimal lastimpedans Zi > 300 ohm
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Generelle krav til ventilasjonsutstyr

Punktavsug pa fortykkermaskiner skal veaere av samme kvalitet og materiale som
ventilasjonssystemet det tilknyttes i anlegget. Det benyttes Spirorer i anlegget, og deler av
anlegget er i syrefast utfarelse.
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Bilag 2 — Prisskjema

Sammenstilling av hovedposter

1 Rigg og drift kr
2 Foravvanningsmaskiner kr
3 Rar, pumper og montasje kr
4 Fundamenter kr
5 Traverskran inkl. montasje kr
6 Maleutstyr kr
7 Elektroarbeider kr
8 Punktavsug kr
9 Ombygging av bufferbassenger kr
10  FDV-dokumentasjon kr
11 @vrige leveranser og ytelser kr

SUM kr

25 % merverdiavgift Kr

ANBUDSSUM INKLUSIVE MVA Kr

Lenns- og prisendring av kontrakten

Anbudets priser skal veere faste og ikke gjenstand for regulering som fglge av lgnns- eller
prisstigning, under forutsetning av at kontrakt/bestilling foreligger innen 90 dager fra
anbudsfristen. 1/3 av kontraktsum faktureres ved inngaelse av kontrakt, og betales nar
bankgaranti pa belgpet foreligger.

Ved kontrakt senere enn 90 dager fra anbudsfristen reguleres hele anbudssummen etter NS
3405 frem til 1. i maneden for kontraktskriving. Ved forsinkelser av ferdigstillelse pa grunn
av forhold som er byggherres ansvar vil gjenstaende betalinger bli a regulere etter samme
indeks, for den tida forsinkelsen gjelder. Som indeks benyttes SSB indeks
Byggekostnadsindeks for boligblokk, Rarleggerarbeider i alt”

Valutaregulering

Dersom deler av kontraktssummen skal valutareguleres, oppgis post, belap, valuta, og kurs i
skjemaet nedenfor. Det vil ikke bli utfart valutaregulering for belgp som ikke er oppgitt i
skjemaet.
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Post nr. Belgp i valuta Valuta Kurs

Regningsarbeider

Regningsarbeider skal bare utfgres etter skriftlig rekvisisjon etter reglene i NS 8407.
Materialer som medgar for regningsarbeider og som det ikke finnes enhetspriser for i anbudet,
betales med netto selvkost i henhold til faktura tillagt % for entreprengrens
administrasjon og fortjeneste. lkke utfylt prosent betyr 0 % paslag.

Arbeidslgnn oppgis inkl. alle utgifter som far innvirkning pa timeprisen, deriblant andel av
rigging og drift, administrasjon og fortjeneste. Timeprisen oppgis pr mann.

Ingeniar kr pr. time
Formann kr pr. time
Handverker kr pr. time
@vrig personell kr pr. time

Godtgjerelse for palagt overtidsarbeid avregnes med et fast tillegg pa den oppgitte timepris.
Tillegget skal dekke alle merutgiftene, som ekstra arbeidsledelse, sosiale utgifter, matpenger
og ekstra brakkedrift, samt alle andre utgifter som kan fa innvirkning pa overtidstillegget.

Overtidstillegg 50 % kr pr. time
Overtidstillegg 100 % kr pr. time

Tidsfrister

En forelgpig fremdriftsplan skal legges ved tilbudet.
Her angis de leveringstider som minimum ma innarbeides i en slik plan.

Frister, dagmulkt mm.

Frist for: Uker fra bestilling | Dagmulkt

Leveranse av alle komponenter til byggeplass. Nei

Ferdig, driftsklart anlegg. NS 8407, punkt 40.
Underentreprengrer

Safremt underentreprengrer benyttes for deler av entreprisen, skal anbyderen nedenfor angi
for hvilke arbeider underentreprengrene skal utfere. Anbyder er alene ansvarlig for at
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samarbeidende bedrifter har ngdvendig kompetanse og autorisasjon og far ngdvendig
ansvarsrett til & gjennomfare prosjektet. Tiltakshaver forbeholder seg retten til & avvise
underentreprengrer som tidligere har levert utilfredsstillende arbeid, selv om formell
autorisasjon foreligger.

Fagomrade: Underentreprengr:

Leverandgrer som benyttes for utstyr som tanker, pumper, varmevekslere, rgr m.m. skal
oppgis. Det er anbyders ansvar a pase at utstyrsleverandgrer far all ngdvendig dokumentasjon.

Utstyr: Leverander

Prosjektorganisasjon

For personer som vil fa ansvar for
prosjektet oppgis navn, tIf og e-post.

Entreprengrens prosjektleder

Montasjeleder/byggeplassleder

Annet ngkkelpersonell

CV for de angitte personer og annet ngkkelpersonell skal vedlegges tilbudet.

Entreprengrens underskrift
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Firmaets navn:

Organisasjonsnummer:

Adresse:
Telefon:
E-post adresse:

Prosjektleder:

33




Bilag 3 - HMS-egenerkleaering

Egenerklaering om helse, miljg og sikkerhet (HMS)

Denne bekreftelsen gjelder:

Virksomhetens navn Organisasjonsnr/
Fadselsnr

Adresse Land*

Postnummer Poststed

Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for & oppfylle kravene i helse-, miljg- og
sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljg- og
sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften).

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljgregelverk nar det
gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til &
gjennomga og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljg og sikkerhet.

Dato Daglig leder

Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for & oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljg- og
sikkerhetslovgivningen.

[J Ingen ansatte

Dato Representant for de ansatte

*For utenlandske oppdragstakere gjelder fglgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er
tatt hensyn til helse-, miljg- og sikkerhetslovgivningen som falger av forskrift om systematisk helse-, miljg- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av
lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljg, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter
anmodning vil bli gitt rett til & gjennomga og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljg-
og sikkerhetsarbeid.
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Bilag 4 - Egenerklzaring om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige
kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og
anleggskontrakter

I samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr 112 om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter ved
utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter vil falgende plikter palegges leverandgren:

= Leverandgren skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandgren og eventuelle
underleverandgrer som direkte medvirker til & oppfylle kontrakten, har lgnns- og arbeidsvilkar som ikke er
darligere enn det som falger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for
vedkommende sted og yrke. Dette gjelder ogsa for arbeid som skal utfgres i utlandet.

= Leverandgren er kjent med at Oppdragsgiver skal kreve at leverandgren og eventuelle underleverandgrer pa
foresparsel ma dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene til ansatte som medvirker til & oppfylle kontrakten.

= Leverandgren er kjent med at Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til & gjennomfare ngdvendige
sanksjoner, dersom leverandgren eller eventuelle underleverandgrer ikke etterlever kontraktsklausulen om
lgnns- og arbeidsvilkar. Sanksjonen skal vaere egnet til & pavirke leverandgren eller underleverandgren til &
oppfylle kontraktsklausulen.

= Leverandgren er kjent med at Oppdragsgiver skal gjennomfgre ngdvendig kontroll av om kravene til lgnns-
og arbeidsvilkar overholdes.

Undertegnede leverandgr erkleerer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt.

Sted: Dato:

Underskrift:
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Bilag 5 — forpliktelseserklzering fra underleverandgr(er) i
forbindelse med

Tilbud til Ringerike kommune pa fortykkermaskiner til Monserud
renseanlegg

Fylles ut av eventuelle underleverandgr for & dokumentere forpliktelse i tilbud.
Hver enkelt underleverandgr ma fylle ut hvert sitt skjema, som vedlegges tilbudet.

Tilbyder (firmanavn hovedleverandar):

Underleverandgr (firmanavn):

Oppgaver som skal utfgres:

Periode for forpliktelse:

Vi bekrefter herved a stille til radighet den varen eller tjenesten som det er behov for i
perioden forpliktelsen gjelder for.

Dato/sted underleverandgr:

Signatur underleverandgr:
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Bilag 6 — Prosessgaranti for foravvanningen, funksjonstesting

Det gis falgende garanti for foravvanningen som tilbys pa Monserud renseanlegg:

Garantert kapasitet pa fortykkermaskin: ......... m?h, ......... kg TS/h
Garantert torrstoffinnhold i slammet etter foravvannerne: ...... %
Maks. polymerforbruk i prosessen: .......... kg/tonn TS

Maks. mg SS i rejektvann: ........ mg/l

med slammengder og —kvaliteter som beskrevet i de to situasjonene i bilag 1 — kravspesifikasjon.

Det skal foretas funksjonstesting i en testperiode som starter nar fortykkermaskinene er ferdigstilt og
klare for oppstart. Testperioden skal ikke vare mer enn 4 uker. Entreprengren kan gjennomfare sa
mange funksjonstester han gnsker i denne perioden, og testperioden avsluttes nar garantikravene er
dokumentert og oppfyllelse av disse er godkjent av byggherren. | testperioden kan og skal
entreprengren gjennomfgre eventuelle ngdvendige endringer og justeringer, i den grad tiden tillater
det, for a fa oppfylt kravene. Endringer som ma gjgres som skyldes feil eller mangler ved leveransen
bekostes i sin helhet av entreprengren.

Entreprengren ma pa forhand gjgre seg opp en mening om hva slags polymer han gnsker a benytte ved
eventuelt & gjennomfare tester pa slammet. Denne testingen bekostes av entreprengren. Om andre
polymertyper enn dem som brukes pa anlegget i dag skal testes ut under funksjonstestingen bekostes
disse av entreprengren. Den som velges, og som da gir tilfredsstillende resultat, betales imidlertid av
byggherren.

Funksjonstesten skal gjennomfares over minst en 3 timers driftsperiode der en har stabile driftsforhold
per fortykkermaskin. Det skal tas praver hver halvtime i 3 timers perioden, farste etter en halv time og
siste ved avsluttet test, totalt 6 praver i lgpet av en funksjonstest. Falgende skal registreres/males:

e Polymerkonsentrasjon (prgve analyseres eller den males/beregnes)

e Polymermengde (avleses pa mengdemaler pa doseringsledningen)

e Mengde slam inn pa fortykkermaskin (avleses pa mengdemaler pa pumpeledningen)
e TSinnhold i slam inn pa fortykkermaskin (preve analyseres)

e TS innholdet i fortykket slam (prave analyseres)

e TS (SS) i rejektvann (prave analyseres)

Prgvene kan analyseres pa rensanleggets laboratorium. Entreprengren bgr primart benytte eget utstyr,
men kan etter avtale med kommunene disponere deres analyseutstyr for tarstoffmalinger. Pa
laboratoriet er det vekt og tarkeskap for ngyaktige analyser og en tarkevekt for raskere, men noe mer
ungyaktige analyser.

Om resultatene ligger nar opp til verdiene i funksjonsgarantien eller kommunen trekker resultatene i
tvil skal prgver analyseres pa akkreditert laboratorium.

Funksjonsgarantiverdiene beregnes som middelverdi av de 6 prgvene i 3 timers perioden.
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TS-innholdet i slammet inn til fortykkermaskinen under funksjonstesten vil trolig veere relativt
konstant, men hva det akkurat vil veere er usikkert. En kan imidlertid ga ut fra at det vil ligge i
omradet 3-4,5% TS.

Siden det alltid vil veere mange usikkerheter i forbindelse med funksjonstestingen bgr kravene veere litt
fleksible. Funksjonen aksepteres da om avviket mellom de oppnadde verdiene og de angitte
garantiverdiene er mindre eller lik 5 %.

Entreprisen overtas etter godkjent funksjonstest og nar alt gvrig er i henhold til kontrakten.

Om garantverdiene ikke oppnas innen prgveperioden, gjelder falgende rammer:

1. Avwvik mellom 5 og 15 %

Entreprengren far en tidsfrist pa 6 uker for & utfare nye tester og gjennomfare forbedringer og
forandringer av sin leveranse. Dette gjares pa egen bekostning og byggherren skal ikke belastes med
andre fglgekostnader som for eksempel prisstigning i denne perioden.

Om resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende, skal ikke byggherren heve kjgpet, men skal ha
kompensert for de gkte kostnadene avviket medfarer i forhold til garantiverdiene, justert for det
aksepterte avviket pa 5%. Disse skal beregnes av byggherren for en periode pa 10 ar, og kapitaliseres
til en na-verdi som betales av entreprengren.

Beregningen gjeres ut fra falgende kostnadselementer og forutsetninger:

e Tarrstoffmengde 1. 100 t TS/ar

e 3% TS pa slammet inn til fortykking som gir 37 000 m3/ar

e  Pris polymer 40 kr/kg

e Kostnad pr time for ekstra driftstid pa grunn av for lav kapasitet 500 kr/time
e Rente 4 % som gir en naverdifaktor pa 8,11 over 10 ar

Nar det gjelder kostnadene pa grunn av eventuelt for mye TS/SS i rejektvannet er det vanskelig a
tallfeste dette. En vil imidlertid fa gkte kostnader pa grunn av blant annet at dette vil medfgre noe gkt
forbruk av fellingskjemikalie. For & inkludere dette settes gkning i kjemikalieforbruket til 1 g pr gram
avvik i SS i rejektet og kjemikaliekostnaden til 1.000 kri/t.

2. Avvik over 15 %

Ved avvik over 15 % for polymerforbruk betales en gkonomisk kompensasjon for merforbruket
tilsvarende som ved avvik mellom 5 og 15 %.

For de gvrige kriteriene anses leveransen ikke 4 tilfredsstille kontrakten og kjgpet heves.
Entreprengren skal da pa egen bekostning demontere og fjerne fortykkermaskin(er) og gvrig montert
utstyr som ikke kan benyttes ved en ny sentrifugeleveranse. Han skal i tillegg utbetale den del som er
betalt av kontraktsummen for dette med et tillegg pa 10 % for dekning av ulemper og merkostnader.
Det som kan benyttes videre overtas av byggherren etter kontraktens priser for dette.
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