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Avtaledokument 

Blankett NS 8403 nyttes for denne kontrakt. 

A Generell del 

 

A.1 Innledning 

Kontraktsarbeidet skal ivareta all nødvendig byggeledelse fra og med kontrahering 
av entreprise(r), underveis i utførelsesfasen, og frem til all sluttdokumentasjon er 
levert og kontrollert. Bistand i garantifasen må påregnes. Oppdragsgiver kan også 
inkludere byggelederinnsats i prosjekteringsfasen, da i evt i form av prosjekt- og/eller 
prosjekteringsledelse. 

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang 

 
Byggeledertjenester for prosjekter som Sortland kommune har til hensikt å sette i 
gang følgende prosjekter i løpet av 2015, 2016 og evt 2017: 

 Asfalteringsarbeider sommeren 2015 

 Bygging av ny gang-/sykkelvei i Lilleheia sommer/høst 2015 

 Bygging av ny vei – Fagerlundvn 1. trinn – fra okt 2015 

 Rehabilitering av Markveien – fra okt 2015 

 Sammenføyning av Bjørklundveien og Vesterveien – prosjekteringsstart aug 
2015, byggestart 2016 

 Gatelys sommer/høst 2015 
Oppdragsgiver tar forbehold om tid for oppstart av de ulik prosjektene. 

A.3 Organisering og entreprisemodell 

Oppdragsgivers kontaktperson/prosjektleder er: 
Asfaltering og GSV i Lilleheia: 
Brynjulv Øverby epost bry@sortland.kommune.no tlf 76 10 91 17 mob 957 30 976 
Fagerlundvn, Markvn og Bjørklundvn-Vestervn: 
Torgeir Tobiassen torgeir.tobiassen@sortland.kommune.no mob 952 64 130 
Gatelys: 
Stig Rasmussen stig.rasmussen@sortland.kommune.no tlf 76 10 91 33 
 
Oppdragsgivers adresse er 
Sortland kommune, Postboks 117, 8401 Sortland  
Epost postmottak@sortland.kommune.no  
All korrespondanse merkes med saksnummer etter oppdragsgivers anvisning; for 
denne konkurranse/kontrakt se topptekst. 
 
Kontrakt for byggelederoppdrag følger standard utforming, og blir inngått som 
intensjonsavtale for alle prosjektene med krav om eget avrop og kontrakt pr prosjekt. 
 
Kontraktspart/oppdragstaker avklarer sin kontaktperson. 

mailto:bry@sortland.kommune.no
mailto:torgeir.tobiassen@sortland.kommune.no
mailto:stig.rasmussen@sortland.kommune.no
mailto:postmottak@sortland.kommune.no
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Oppdragsgiver vil tilknytte seg ekstern byggeleder så tidlig som mulig i forhold til de 
ulike prosjektene. Det er ønskelig/en forutsetning at byggeleder følger 
prosjekteringsfasen, kontraheringen og utførelsesfasen. Oppdragsgiver inkluderer i 
denne kontrakt retten til å be om prosjekterings-/prosjektledelsestjenester fra den 
som tilbyr tjenester. Byggeleder rapporterer til oppdragsgivers prosjektleder. 
 

A.4 Dokumentliste 

 Konkurransebeskrivelse  
 Dette kontraktsgrunnlag med vedlegg 
 Kontraktsformular 

 

B Kontraktsbestemmelser 

 

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

For denne avtale gjelder NS8403 
Kontraktsdokumenter gjelder i slik rekkefølge: 

1. Avtaleformular 
2. Tilbud 
3. Evt avklaringer i tilbudsfasen 
4. Dette kontraktsgrunnlag med vedlegg 

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 

Ingen. 
 

C Tekniske krav 

C.1 Tekniske rammebetingelser 

Sortland kommune lar, gjennom særlige avtaler med prosjekterende, utarbeide 
beskrivelser for de enkelte prosjektene.  
De enkelte prosjekter med antatt samlet volum og anslått utførelsestid fremgår av 
nedenstående tabell. For prosjektene Marklundveien og Fagerlundveien anslås 
samlet behov for byggeledelse til 15 t/u, og tilsvarende for sammenkoblingen av 
Bjørklundveien/Vesterveien. Anslagene er ikke bindende. 
 
Prosjekt Utførelsestid Volum (budsjett/estimat) 

Asfalteringsarbeider Mai – juli 2015 10 mill inkl mva 

GSV Lilleheia Aug – okt 2015 1,8 mill inkl mva 

Gatelys Juni – nov 2015 5,5 mill inkl mva 

Markveien Okt 15 + april 16 – mai 17 27 mill inkl mva (øk.plan) 

Fagerlundveien, trinn 1 Okt 15 – mai 16 7,0 mill 

Fagerlundveien, trinn 2 Sept 16 – mai 17 16,5 mill 

Bjørklundveien – Vesterveien  Okt – des 2015 + 2016/2017 35 mill inkl mva (øk.plan) 
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C.2 Teknisk beskrivelse 

Herunder følger beskrivelse av de ytelser oppdragsgiver ønsker i 
byggeledersammenheng. 
 
 Byggeleder skal sette seg tilstrekkelig inn i det enkelte prosjekt til at det kan utøves 

effektiv byggeledelse 
 Gjennomføre byggemøter, herunder innkalling og referat. Hyppighet etter avtale med 

oppdragsgiver (utgangspunktet er hver 14. dag) 
 Avklare endringer innenfor avtalt ramme, herunder vurdere potensielle besparelser 
 Utføre fakturakontroll 
 Kontroll av utførelse m/dokumentasjon 
 Oppfølging av prosjektets økonomi med jevnlig rapportering til oppdragsgiver 
 Gjennomgang av as-built-dokumentasjon 
 Kontrollere innmålingsdata fra entreprenøren 
 Kontrollere trykktestings- og tetthetsrapporter (når aktuelt) 
 Lede ferdigbefaring og overtakelsesforretning 
 Prosjektledelse. Prosjekteringsledelse. 
 Tilbudet skal være komplett inklusive alle kostnader for gjennomføring av oppdraget, som 

transport reiser, diett, porto, telefon/ telefax, skriving av referater/andre dokumenter, 
internkopiering o.l.  

C.3 Tegninger og modeller 

Ikke aktuelt. 

C.4 Tekniske referansedokumenter 

VA-norm for Sortland kommune. 
 

D Krav til byggeplassen 

Ikke aktuelt i prosjekteringssammenheng. 

D.1 Administrative rutiner 

Se C2. 

D.2 Kvalitetssikring 

Se C2. 

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Se C2. 
 

E Frister og dagmulkter 

 

E.1 Frister 

Ikke aktuelt. 
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E.2 Dagmulkter 

Ikke aktuelt. 

E.3 Fremdriftsplanlegging 

Byggeleder planlegger ikke prosjektets fremdrift, men følger opp fremdriften med 
entreprenør. 
 

F Vederlaget 

 

F.1 Prissammenstilling 

Jfr tilbudsskjema. 

F.2 Regningsarbeider 

Alle byggelederoppgaver for de enkelte prosjekter utføres etter løpende 
timeregistrering for den avtalte pris. 

F.3 Påslag for side- og underentrepriser 

Ikke aktuelt. 

F.4 Opsjoner 

Denne konkurranse gjelder de prosjekter som er omtalt i dette dokument, og gjelder 
så langt som ut 2017. 
Oppdragsgiver vil knytte til seg byggeledelse og evt prosjekt-/prosjekteringsledelse i 
særskilte kontrakter pr prosjekt. Oppdragsgiver garanterer ikke at slike kontrakter vil 
bli gjennomført i alle prosjektene. 

F.5 Regulering 

Prisene skal være faste for alle byggeledertjenester som utføres i 2015. For alle 
tjenester utført i 2016 (og evt senere med hjemmel i dette kontraktsgrunnlag) skal 
prisene justeres etter konsumprisindeksen med basis i mai 2015 regulert til indeks i 
den måned det enkelte oppdrag påbegynnes. 
 

G Oppdragsgivers ytelser 

 
Oppdragsgiver yter økonomisk oppgjør mot spesifisert faktura, og 30 dagers 
betalingsfrist. 
Oppdragsgiver vil legge føringer for utførelsen av byggeledelsen, samt for prosjekt- 
og prosjekteringsledelse, der det er påkrevd. 
 
 
 

Vedlegg 

Tilbudsskjema 
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Honorarer – Sammenstilling 

 

Dette tilbudsskjema betegnes «T 01 Tilbudsskjema» ved innlevering i Mercell. 

Side 1 av 2 

 

 
 Det tilbys (sett kryss) 

Prosjekt Prosjekt 
ledelse 

Prosjekterings 
ledelse 

Bygge 
ledelse 

Asfalteringsarbeider    

GSV Lilleheia    

Gatelys    

Markveien    

Fagerlundveien trinn 1    

Fagerlundveien trinn 2    

Bjørklundveien – Vesterveien     
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Dette tilbudsskjema betegnes «T 01 Tilbudsskjema» ved innlevering i Mercell. 

Side 2 av 2 

 
 

TIMEPRIS – alle arbeider uansett fase i prosjekt 

Timeprisen skal inneholde alle kostnadselementer (reise, diett, overnatting, kopiering og 

tilsvarende som tilbyder er kjent med). 

Timesatsen reguleres etter SSBs konsumprisindeks med grunnlag i indeks pr mai 2015. 

   

Byggleder   (1000 t)  kr per time ______________ 

 

Prosjektleder   (500 t)   kr per time ______________ 

 

Prosjekteringsleder  (250 t)   kr per time ______________ 

 

Sektetær   (200 t)   kr per time ______________ 

 

 

 

 

 

Sted: …………………………….  den……………………………………. 
 

………………………………………………………………………………… 

sign ansvarlig tilbyder 

 

 

 

FORETAKSNR:  __________________________________ 

 

ADRESSE:  __________________________________ 

 

E-POST:  __________________________________ 

 

TELEFON/MOBIL __________________________________ 

 

 


