



VEFSN KOMMUNE
Bygg og eiendom

**TILBUDSSKJEMA
PROSJEKTERINGSGRUPPE**

Fra utredning til garantitid

ANDÅS BARNEHAGE

APRIL 2016

INNHALDSFORTEGNELSE

1.0 TILBUDETS TOTALSUM	3
1.1 Fase 1 SKISSEPROSJEKT	3
1.2 Fase 2 FORPROSJEKT	4
1.3 Fase 3 DETALJPROSJEKT	5
1.4 Fase 4 OPPFØLGING I BYGGETID	6
1.5 Fase 5 Garantitiden, 2018	7
2.0 Prosjekteringsgruppen består av følgende firma, og underrådgivere	8
3.0 Underskrifter tilbyder firma:	9
4.0 Underskrifter øvrige fag PGL, ARK, RIB, RIV, RIE og RIG	9

Tilbudsskjema

1.0 TILBUDETS TOTALSUM

De summer som fremkommer nedenfor er tilbyders vederlag for de ytelser som fremgår av konkurransegrunnlaget.

Kostnader til reiser

Kostnader for reiser og møtedeltakelse skal være beregnet med enkeltreiser for PGL/ARK/RI, fordeling i tilbudet slik tilbudsskjema viser. (Den reelle møtedeltakelsen og reisene avtales direkte med prosjektleder mens prosjekteringen pågår)

Inkludert i reisekostnaden skal være alle kostnader relatert til reisetid, reisekostnader, diett, etc.
Prisen pr reise skal være fast i hele kontraktsperioden.

1.1 Fase 1 SKISSEPROSJEKT

Fase 1 honoreres som fast pris, inkl. møter/befaringer.

Reisetid og kostnader honoreres etter virkelig antall, 11 enkeltreiser fordelt på fag skal tas med i tilbudet.

Ingen indeksregulering.

Sum fase 1 kr _____ **eks. mva.** _____ **inkl.mva.** _____

Aktuelt fagområde	Skisseprosjektering	Antall Reiser	Kostnad pr reise, utlegg og tid	Sum reiser	SUM pr fag
Tilbudssum intern gruppeleder (PGL)		1			
Tilbudssum ARK		6			
Tilbudssum RIB		1			
Tilbudssum RIV		1			
Tilbudssum RIE		1			
Tilbudssum spes.rådg. (RIBr)					
Tilbudssum evt. spes.rådg. (RIaku)					
Tilbudssum evt. spes.rådg. RIG		1			
Tilbudssum evt. spes.rådg. ()					
Sum eks mva					
25% MVA					
Tot sum inkl MVA					

1.2 Fase 2 FORPROSJEKT

Fase 2 honoreres som fast pris, inkl. møter/befaringer.

Reisetid og kostnader honoreres etter virkelig antall, 15 enkeltreiser fordelt på fag skal tas med i tilbudet.

Ingen indeksregulering.

Sum fase 2 kr _____ **eks. mva.** _____ **inkl.mva.** _____

Aktuelt fagområde	Forprosjektering Inkl rammesøknad	Antall Reiser	Kostnad pr reise, utlegg og tid	Sum reiser	SUM
Tilbudssum intern gruppeleder (PGL)		3			
Tilbudssum ARK		3			
Tilbudssum RIB		2			
Tilbudssum RIV		2			
Tilbudssum RIE		2			
Tilbudssum spes.rådg. (RIBr)		1			
Tilbudssum evt. spes.rådg. (RIaku)		1			
Tilbudssum evt. spes.rådg. RIG		1			
Tilbudssum evt. spes.rådg. ()					
Sum eks mva					
25% MVA					
Tot sum inkl MVA					

1.3 Fase 3 DETALJPROSJEKT

- inkl konkurransegrunnlag for, og kontrahering entreprenører, arbeidstegninger

Fase 3 honoreres som fast pris, inkl. møter/befaringer.

Reisetid og kostnader honoreres etter virkelig antall, 15 enkeltreiser fordelt på fag skal tas med i tilbudet.

Ingen indeksregulering.

Sum fase 3 kr _____ **eks. mva.** _____ **inkl.mva.** _____

Aktuelt fagområde	Detaljprosjektering	Antall Reiser	Kostnad pr reise, utlegg og tid	Sum reiser	SUM pr fag
Tilbudssum intern gruppeleder (PGL)		3			
Tilbudssum ARK		3			
Tilbudssum RIB		2			
Tilbudssum RIV		2			
Tilbudssum RIE		2			
Tilbudssum spes.rådg. (RIBr)		1			
Tilbudssum evt. spes.rådg. (Rlaku)		1			
Tilbudssum evt. spes.rådg. RIG		1			
Tilbudssum evt. spes.rådg. ()					
Sum eks mva					
25% MVA					
Tot sum inkl MVA					

1.4 Fase 4 OPPFØLGING I BYGGETID

- byggefasen, befaringer, entreprenøroppfølging, ferdigbefaring, overtakelse

Fase 4 honoreres etter medgått tid, ihht tilbudets timepriser.

Reisetid og kostnader honoreres etter virkelig antall, 25 enkeltreiser fordelt på fag skal tas med i tilbudet.

Ingen indeksregulering.

Sum fase 4 kr _____ **eks. mva.** _____ **inkl.mva.** _____

Aktuelt fagområde	Timesatser Fase 4 samt evt tilleggs- bestillinger	Stipulert timer bygge- fasen 12 mnd	Tilbud byggefasen	Antall Reiser	Kostnad pr reise, utlegg og tid	Sum reiser	SUM pr fag
Tilbudssum intern gruppeleder (PGL)		100		4			
Tilbudssum ARK		300		6			
Tilbudssum RIB		50		4			
Tilbudssum RIV		100		4			
Tilbudssum RIE		100		4			
Tilbudssum evt. spes.rådg. (RIG)		10		1			
Tilbudssum spes.rådg. (RIBr)		10		1			
Tilbudssum evt. spes.rådg. (RIaku)		10		1			
Tilbudssum evt spes.rådg. ()							
Sum eks mva							
25% MVA							
Tot sum inkl MVA							

1.5 Fase 5 Garantitiden

Fasen omfatter eventuell bistand etter overtakelse, i garantitiden. Byggherren bestiller ved behov.

Fase 5 honoreres etter medgått tid, ihht tilbudets timepriser. Reisetid og kostnader honoreres etter virkelig antall. Priser oppgis i dagens (mai 2016) kroneverdi og justeres ihht indeks for boligblokk.

Reiser (i tilknytning til nødvendige møter/befaringer):

Pris alle kostander for reisen inkl betalt reisetid. Alle fakturerbare reiser skal på forhånd godkjennes av oppdragsgiver.

Aktuelt fagområde	Timesatser Fase 5 Eks mva	Timesatser Fase 5 Inkl mva	Kostnad pr reise, utlegg og tid Eks mva	Kostnad pr reise, utlegg og tid Inkl. mva
Tilbudssum intern gruppeleder (PGL)				
Tilbudssum ARK				
Tilbudssum RIB				
Tilbudssum RIV				
Tilbudssum RIE				
Tilbudssum spes.rådg. (RIBr)				
Tilbudssum evt. spes.rådg. (RIaku)				
Tilbudssum evt. spes.rådg. (RIG)				
Tilbudssum evt. spes.rådg.				
Tilbudssum spes.rådg.				

2.0 Prosjekteringsgruppen består av følgende firma, og underrådgivere

Firma, ansvarlig fagleder, medarbeider(e) adresse, telefon nr og e-post skal oppgis pr firma/fag.
(CV skal vedlegges for fagansvarlig og evt sentrale medarbeidere i prosjektet)

PGL

Firma			
Ansvarlig			
Medarbeider			
Adresse			
Telefon		Org.nr.	
E-post			

ARK

Firma			
Ansvarlig			
Medarbeider			
Adresse			
Telefon		Org.nr.	
E-post			

RIB

Firma			
Ansvarlig			
Medarbeider			
Adresse			
Telefon		Org.nr.	
E-post			

RIV

Firma			
Ansvarlig			
Medarbeider			
Adresse			
Telefon		Org.nr.	
E-post			

RIE

Firma			
Ansvarlig			
Medarbeider			
Adresse			
Telefon		Org.nr.	
E-post			

RIG

Firma			
Ansvarlig			
Medarbeider			
Adresse			
Telefon		Org.nr.	
E-post			

3.0 Underskrifter tilbyder firma:

Sted	Dato	Underskrift
.....		

4.0 Underskrifter øvrige fag PGL, ARK, RIB, RIV, RIE og RIG

..... Sted	 Dato	 Underskrift
---------------	---------------	----------------------

..... Sted	 Dato	 Underskrift
---------------	---------------	----------------------

..... Sted	 Dato	 Underskrift
---------------	---------------	----------------------

..... Sted	 Dato	 Underskrift
---------------	---------------	----------------------

..... Sted	 Dato	 Underskrift
---------------	---------------	----------------------

..... Sted	 Dato	 Underskrift
---------------	---------------	----------------------