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1 ANBUDSINNBYDELSE 

Det skal bygges et nytt vannbehandlingsanlegg på Nes i Ådal som skal kunne forsyne hele 

Nes. Det blir et anlegg basert på grunnvannskilder, marmorfiltrering og UV desinfeksjon 

dimensjonert for 400 tilknyttede personer. Prosjektet inkluderer også ny avkjøring til 

vannverket og tilknytning til dagens vannforsyningsnett. 

 

Arbeidene er delt inn i følgende entrepriser for vannverket: 

 

B 01 – Bygg, rentvannsbasseng (i stål), grunnarbeider, vei, ledninger i grunnen og brønn 

            Topper mv. 

M 01 – Prosess og maskinutrustning og elektroarbeider  

M 02 – Driftskontroll/automasjon 

 

Dette anbudsdokumentet gjelder entreprise B 01. Det skal utføres som en hovedentreprise, 

basert på de krav og spesifikasjoner som framgår av dette grunnlaget. 

 

Entreprenøren for denne entreprisen vil være hovedbedrift ved anlegget, og få et 

koordineringsansvar i byggeprosessen.  

 

Det inviteres herved til tilbudskonkurranse på leveranse av grunnarbeider, bygningsmessige 

arbeider og VVS, ledningsanlegg og adkomstveg mv. Tilbud gis på grunnlag av vedlagte 

konkurransegrunnlag og tilbudstegninger. 

Dette er en anbudskonkurranse med forhandlinger. 

1.1 Generell info 

Oppdragsgiver: Ringerike kommune 
Anskaffelsen: Vestre Nes vannverk, entreprise for grunnarbeider, bygningsmessige 

arbeider og VVS, ledningsanlegg og veg mv. 
Kunngjøring:  På Mercell 
Forbehold: Byggherren tar forbehold om finansiering. 
                  

1.2 Konkurransegrunnlag 

 Etterfølgende oversikt viser de dokumenter som inngår i prosjektet. 

Del Konkurransegrunnlag Distribusjon 

1 

 

Anbudsbefaring m/møtereferat 

 

Gjøres tilgjengelig for 

nedlasting på Mercell. 

2 Konkurransegrunnlag m/vedlegg Gjøres tilgjengelig for 

nedlasting på Mercell. 
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1.3 Konkurranseregler 

Anskaffelsen gjennomføres iht. Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige 
anskaffelser, etter prosedyre for konkurranse med forhandlinger. For spesielle 
konkurranseregler, se kapittel 3.  
 

1.4 Kontraktsbestemmelser 

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder: 

Norsk Standard 8405, Norsk Bygge og anleggskontrakt, med de endringer og suppleringer 

som er angitt i kap. 4.  

 

1.5 Prosjekt-definisjon (PBL) 

Tiltakstype anlegg: "Bygning, anlegg, konstruksjoner og installasjoner". 

Godkjenningsområde: Tiltaksklasse 1 

Søknadsplikt: Tiltaket er søknadspliktig. Tiltaket er regulert og det legges opp 

til en ett-trinns søknad straks entreprenør er valgt. Evt. søknad 

om uttak av masser, kfr. kap. 2.2, må sendes av entreprenøren. 

  

1.6 Inngivelse av anbud 

Anbudsbefaring: Avholdes 14.10.2016, kl. 11:00 Fremmøte: Angitt byggeomr. 

Konkurransegrunnlag: Legges tilgjengelig for nedlasting på Mercell. 

Merking av anbud: Anbud Vestre Nes vannverk, Entreprise B01, grunnarbeider, 

bygningsmessige arbeider mm. 

Innlevering av anbud: Alle tilbud skal leveres elektronisk med elektronisk signatur via 

Mercell-portalen. 

Språk: Anbudet skal være skrevet på norsk. 

Anbudsfrist: 09.11.2016, kl. 13.00. Anbudet må være byggherren i hende 

innen fristen for å være regnet som rettidig mottatt. 

Anbudsåpning: Umiddelbart etter anbudsfristen 

Kriterier for valg: Det økonomisk mest fordelaktige anbud med underkriterier, se 

kap. 3.7. 

Mercell: Alle tilbud skal leveres elektronisk, med elektronisk signatur, via 

Mercell-portalen, www.mercell.no, innen tilbudsfristen. For sent 

innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende 

inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp). Har du 

noen spørsmål vedrørende dette anbudet, må disse stilles i 

kommunikasjonsmodulen i Mercell. Dette for at all kommunikasjon 

skal loggføres. 

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til 

funksjonalitet i verktøyet, eller hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt 

med Mercell Support: Tlf: +47 21 01 88 60. E-post: 

support@mercell.com. 

Det anbefales at tilbudet levers inn i god tid før fristens utløp. 

Skulle det komme tilleggsinformasjon fra innkjøper som fører til at 
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du ønsker å endre tilbudet ditt før fristen utgår, kan du gå inn og 

åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt 

inntil tilbudsfristen utgår. Det siste leverte tilbudet regnes som det 

endelige tilbudet. 

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Du vil under 

innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for å 

bekrefte at det er aktuell tilbyder som har sendt tilbudet. 

Elektronisk signatur kan dere skaffe på www.commfides.com, 

www.buypass.no eller www.bankid.no. 

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert 

elektronisk signatur slik at denne prosessen settes i gang så snart 

som mulig. 

 

1.7 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig 

grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra 

politisk hold. 

Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn 

for det. 

 
 

                     

Tønsberg, 05.10.2016 

Asplan Viak AS 

René Kristensen (Sign.) 
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2 ORIENTERING OM PROSJEKTET 

2.1 Prosjektets representanter 

Oppgragsgiver: Ringerike kommune 

Teknisk drift, utbygging 

Postboks 123, sentrum 

3502 Hønefoss                                                                                      

Kontaktperson: Lene Grimsrud 

lene.grimsrud@ringerike.kommune.no                                          

     

 

Rådgivende ingeniør: Asplan Viak AS    

                                              Kjelleveien 21     

Postboks 87,  

3101 Tønsberg                                                                       

Tlf 488 68 320  

Oppdragsleder: René Kristensen  

rene.kristensen@asplanviak.no      

    

 Byggeleder:                          Asplan Viak AS                                                  

2.2 Prosjektets art og omfang 

Ringerike kommune vil bygge et nytt vannbehandlingsanlegg på Nes i Ådal på vestsiden av 

Begna. Anlegget skal bygges for en fremtidig befolkningsutvikling der 400 personer er 

tilknyttet anlegget. 

Vannverket skal erstatte Vestre Nes vannverk, som er et eksisterende kommunalt vannverk 

med grunnvann som råvann og Østre Nes vannverk som er et privat vannverk. 

Arbeidet blir utført som en hovedentreprise.  

Følgende arbeider skal utføres: 

 Bygging av delvis ny adkomstvei. 

 Etablering av nytt bygg med kjeller overbygg i treverk med teglforblending. 

 Detaljprosjektering av innbygd rustfritt stålbasseng. 

 Etablering av rentvannsbasseng i rustfritt stål, isolert og kledd med stålplater. 

 Komplette VVS-arbeider i forbindelse med nybygget. 

 Legging av vann - og overvannsledninger fra bygg og til utslipps- og tilknytningspunkter. 

 Legging av trekkerør for fiber og el, samt inntrekking og innblåsing av kabel og fiber. 

 Legging av ledninger frem til 2 grunnvannsbrønner 

 Etablering av 2 stk brønntopper. 

 Etablering av septiktank for spillvann fra vannbehandligsanlegget.  
 

 

mailto:lene.grimsrud@ringerike.kommune.no
mailto:rene.kristensen@asplanviak.no
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Denne entreprisen er én av tre entrepriser. De øvrige entreprisene som vil ha et grensesnitt 

mot denne entreprisen er: 

M01 - Maskin og elektro 

A01 - Automasjon 

2.3 Lokalisering 

Vestre Nes vannverk vil bli liggende på gnr/bnr 305/279 i Ringerike kommune, nærmeste 

adresse er Ådalsveien 1230. 

  

Figur 1: Lokalisering nytt vannbehandlingsanlegg Nes i Ådal 

 

2.4 Eksisterende forhold 

Nybygget vil ligge på et forholdsvisflatt område. Det skal settes opp sikringsgjerde mot alle 

ytterkanter hvor publikum kan komme inn i anleggsperioden. 

Adkomst til området er etablert i dag med en smal grusvei. Denne skal utvides som en del av 

denne entreprise. 

2.5 Tiltaksprofil etter PBL (SAK §13-5) 

For arbeidet med bygg og tekniske anlegg skal tilbyder ha godkjenning i tiltaksklasse 1 for 

godkjenningsområdet «a) Overordnet utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske 

installasjoner)». 
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Entreprenører som ikke har sentral godkjenning i aktuelle klasse og område kan henvende 

seg til Ringerike kommune for å søke om lokal godkjenning eller må dokumentere at lokal 

godkjenning for nevnte fagområde vil kunne oppnås. 

2.6 Entreprenørens ytelser 

Alt arbeid utføres i regi av entreprenør, som også leverer alt materiell.  
Arbeidene må utføres i nært samarbeid med byggherren og hans rådgivere, slik at riktig 
utførelse til enhver tid blir valgt. 
 
Normal arbeidstid er mandag - fredag, kl 07.00 - 18.00.  Arbeider som må utføres utover 
dette tidspunkt, må godkjennes av byggherre i hvert enkelt tilfelle. 
 
Entreprenøren har ansvar for: 

 Nødvendig arbeidsvarsling / skilting.  Eventuell varsling av utrykningsetater og 
renovasjon. 

 Bestille påvisning av ledninger og kabler. 

 Nødvendige søknader / anmeldelser til kommunen. 

 Koordineringsansvar (KU).  

 Månedlig fakturering, faktura sendes:  
Ringerike kommune 

Faktura merkes: ”Nes RA – bygningsmessige arbeider”. Forfall: 30 dager fra fakturadato 
 
Oversikt på fakturerte poster og gjenstående ufakturerte poster, skal leveres med som 
vedlegg til delfakturaer og sluttfaktura. Eventuelle endringsmeldinger, faktureres på egen 
faktura inklusive vedlegg med eget endringsmeldingsskjema. Endringsmeldingsskjema skal 
underskrives og godkjennes av byggherrens representant før fakturering.  
 

2.7 Entreprenørens plikter; Internkontroll, HMS/SHA (sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø) og ytre miljø 

Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø 

og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler, 

samt byggherrens SHA–plan for det aktuelle prosjektet. Denne planen er utarbeidet og 

vedlegges beskrivelsen. Hovedentreprenøren skal ajourføre SHA-planen gjennom hele 

utførelsestiden. 

Dokumentasjon på at internkontroll er innført skal bekreftes ved signerte bekreftelser fra 

entreprenørene. Bekreftelse legges inn som vedlegg i SHA–planen. 

Hovedentreprenøren skal være hovedbedrift i henhold til Arbeidsmiljølovens § 15 og ivareta 

koordinatorfunksjonen for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften, jfr. BHF § 13-15. 

Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han 

anser det nødvendig.  

Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet 

ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens 

utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre èn promille av kontraktsummen, 

men ikke mindre enn NOK 3000,-. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for 

forsinkelse. 
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2.8 Fremdrift  

Forventet oppstart 02.01.2017. 

Ønsket ferdigstillelse 31.12.2017 

Ferdigstillelsesdatoen vil være dagmulktbelagt. 

Framdriftsplan som viser når ulike aktiviteter planlegges utført skal vedlegges anbudet. 

2.9 Riggplass, mellomlager og permanent depot for overskuddsmasser 

Entreprenøren har ansvaret for å finne rigg- og lagerområder på eller i nærheten av 

anleggsområdet. Det må tas hensyn til klausuleringssonen til vannverket i valg og etablering 

av rigg- og lagerområdet. 

Entreprenøren må selv sørge for planlegging av arbeidet slik at mellomlagring av masser kan 

skje innenfor planområdet. Deponering av gravemasser er entreprenørens ansvar. Dersom 

det oppdages forurenset masse skal leveres til godkjent deponi. Dokumentasjon på dette 

overleveres byggherren. Det er ikke noe som tyder på at massene kan være forurenset. 

2.10 Kabelanlegg og ledninger 

Entreprenør har ansvar for påvisning av ledninger og kabler på stedet før arbeidene 
igangsettes.  
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3 KONKURRANSEREGLER 

3.1 Generelt 

Anskaffelsen skal gjennomføres iht. Lov 16.07.99 nr. 69 om offentlige anskaffelser.  Sist 
endret fra 01.07.12. 
 
Som generelle konkurranseregler gjelder Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II.: 
Anskaffelser under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester, med etterfølgende endringer 
og presiseringer. Henvisninger til paragrafer i forskriften er satt i parentes. 
 

3.2 Tillatt anskaffelsesprosedyre (§ 14-1) 

Anskaffelsen gjennomføres som konkurranse med forhandling. 
 

3.3 Kvalifikasjonskrav (dokumentasjon skal vedlegges anbudet)  

3.3.1 Dokumenter 

Alle dokumenter skal leveres i pdf-format. All dokumentasjon skal leveres på norsk. Det skal 

ikke leveres papirkopi av tilbudsdokumentene. 

Dokumentene legges ved hvert krav under steget dokumentasjonskrav når du gir tilbud via 

Mercell. Organisering av tilbudsdokumentene er vist i etterfølgende tabell: 

3.3.2 Obligatoriske og ufravikelige krav 

Krav Dokumentasjonskrav 

Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. 

skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. 

 Attest for skatt og merverdiavgift 

som bekrefter at tilbyder har oppfylt 

sine forpliktelser med hensyn til 

betaling av skatter, trygdeavgifter og 

MVA, ikke eldre enn 6 måneder 

regnet fra fristens utløp. 

 Utenlandske leverandører skal 

fremlegge attester fra tilsvarende 

myndigheter som de norske. 
 

3.3.3 Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling 

Krav Dokumentasjonskrav 

Leverandøren skal være et lovlig etablert 

foretak. 

 Norske selskaper: Firmaattest fra 

foretaksregisteret i Brønnøysund. 

 Utenlandske selskaper: 

Godtgjørelse på at selskapet er 

registrert i bransjeregister eller 

foretaksregister som foreskrevet i 

lovgivningen i det land hvor 
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leverandøren er etablert. 
3.3.4 Tilbyders økonomiske og finansielle soliditet 

Krav Dokumentasjonskrav 

Leverandøren skal være kredittverdig og ha 

økonomisk kapasitet til å gjennomføre 

oppdraget/kontrakten. 

 Kredittvurdering for leverandøren, 

ikke eldre enn 1 år gammel, utstedt 

av godkjent kredittratingforetak. 

 Årsregnskap inkl. styrets 

årsberetning og revisorerklæring for 

de siste tre år. (I kortversjon). 

 

Dersom tilbyder av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver 

har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet 

dokument som oppdragsgiver kan akseptere. 

3.3.5 Tilbyders tekniske og faglige kapasitet 

Krav Dokumentasjonskrav 

Leverandøren skal ha erfaring fra prosjekter 

av tilsvarende karakter og størrelse (ikke 

nødvendigvis VA-anlegg). 

Entreprenøren skal vedlegge en liste over 

de viktigste relevante leveransene de siste 

5 år, herunder opplysninger om verdi, 

omfang, type leveranse, tidspunkt og 

mottaker [navn. Telefon og e-post]. 

Referanser vil kunne bli kontaktet ved 

behov. 

 

Leverandøren skal ha tilstrekkelig 

gjennomføringsevne og kapasitet. 

Redegjørelse for personell, teknisk utstyr 

etc. i egen organisasjon, samt evt. 

lærlingeordning. 

 

Dersom det planlegges å bruke 

underentreprenører for vesentlige deler av 

oppdraget; se kommentar under 

tekstboksen. 

 

Tilbyder må inneha de nødvendige 

godkjenninger iht. PBL som ansvarlig 

utførende for de områder som inngår i 

entreprisen bygg og VVS, og ha et 

velfungerende kvalitetssystem. 

 

Kopi av godkjenninger/sertifikater, minimum 

sertifikater for: 

- ADK1 

- Sveising av PE rør 

- Sveising av rustfrie rør 

Dokumentasjon på kvalitetssikringssystem. 

Foretakene som er med i søknaden skal ha 

et godt og velfungerende system for å 

ivareta SHA og HMS-krav. 

 

Dokumentasjon på HMS 

Leverandøren skal ha et velfungerende 

kvalitetssikringssystem, med rutiner for 

nødvendig kontroll før og etter utførelse. 

Dokumentasjon på KS-system. 
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En leverandør kan støtte seg på andre foretaks kapasitet, uavhengig av den juridiske 

karakteren av forbindelsen mellom dem. I så fall skal leverandøren dokumentere overfor 

oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene ved å fremlegge 

forpliktelseserklæring fra disse foretakene. Denne erklæringen er basert på krav i Forskrift 

om offentlige anskaffelser, § 17-9 (2). 

Det skal redgjøres for bruken av underentreprenører, og i kontrakt for B01 vil følgende punkt 

inngå: 

 Ingen entreprenører skal utføre arbeid uten at det er skrevet kontrakt med 

kontraherende bedrift, og kontrakt skal ha en levering og ytelsesbeskrivelse. 

Byggherren setter begrensninger på antall nivåer i kontraktskjeden som en del av sitt 

arbeid for å forebygge sosial dumping og uklare eller manglende arbeidsavtaler. 

 Antall nivåer skal ikke overstige 2 ledd under Entreprenøren under kontrahering. 

 Teknisk entreprenør/utførende som er direkte kontrahert av entreprenør har et 

solidaransvar til å påse og dokumentere at de bedriftene som utfører arbeider 

nedover i sin egen kontraktskjede følger Norske lover og forskrifter. Ingen 

arbeidstakere skal utføre arbeid uten arbeidskontrakt som tilfredsstiller 

kontraktsbeskrivelser i Arbeidsmiljøloven eller lønns- og arbeidsvilkår iht. 

Allmenngjøringsforskriften. 

 Entreprenører som er passive, eller ikke har til hensikt å tilføre byggherren et produkt 

eller utføre arbeider selv [kun har til hensikt å være et fakturerende mellomledd] skal 

over hode ikke kontraheres. 

 Dokumentasjon på kontraktskjeder og hvilken entreprenør som har kontrahert en 

annen utførende entreprenør skal være tilgjengelig for byggherreorganisasjonen 

under hele prosjektet. 

3.4 Fast ansatte  

Kontrakten skal gjennomføres av entreprenøren eller dennes ansatte i tjenesteforhold, 

eventuelt av underentreprenør og deres ansatte, eller ved lovlig innleid arbeidskraft.  

Underleverandør / underentreprenør skal tilfredsstille de samme krav som settes til 

hovedentreprenør. Leverandøren/ entreprenøren er ansvarlig for at arbeidstakere i egen 

organisasjon og hos eventuelt underleverandører/ entreprenører minimum har lønn- og 

arbeidsvilkår som er satt i lønn- og tariffavtaler med tilhørende regelverk som gjelder i de 

områder hvor arbeid utføres. Jfr. ILO-Konvensjon nr 94. 

3.5 Vedståelsesfrist  

Vedståelsesfristen utløper kl. 24.00, 90 dager etter anbudsfristens utløp. 

3.6 Anbudets utforming  

Anbudet skal være skriftlig, datert og underskrevet av tilbyderen.  Anbudet ønskes også 

levert på gab anbudsfil på elektronisk lagringsmedium, sammen med skriftlig tilbud i lukket 

konvolutt. Forpliktende anbudsbrev skal leveres med anbudet. Det tas ikke hensyn til 

forbehold som står andre steder enn i anbudsbrevet. Alle forbehold skal prissettes. 
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Anbudet skal utfylles fullstendig. Poster som ikke er utfylt ansees som innkalkulert i 

andre poster. 

Anbudet skal leveres på norsk.  

Alle poster i mengdebeskrivelsen, og øvrige opplysninger i følge skjema / tabeller 
(kapittel 5, 6 og 7) skal være komplett utfylt. 
 

3.7 Kriterier for valg av anbud  

Tildelingskriterier: 
Det økonomisk mest fordelaktige anbud vurdert på grunnlag av priser gitt i anbudet.  
 
Følgende kriterier og vekting av disse vil bli benyttet for valg av entreprenør: 

1. Tilbudspris (80 %) 
2. Miljø, kompetanse på tilbudt personell og løsning stålbasseng. (20 %) 

 
Maks poengscore for tilbud er 10 poeng. (Dvs. (80/100 x 10) 8 poeng for pris 0g (20/100 x 
10) 2 poeng for Miljø, kompetanse og bassengløsning. 
 
Pris  
I prisen regnes inn anbudssum og priser på regningsarbeid. Poeng beregnes ved at laveste 
pris får maks poengscore og øvrige tilbydere får sin poengsum redusert med en prosent 
tilsvarende den prosentvise forskjellen i pris med utg.punkt i laveste pris. 
 
Kompetanse på tilbudt personell og bassengløsning  

 Miljø: energibruk i prosessene, materialvalg/ressursbruk. 

 Kompetanse og erfaring hos tilbudt anleggsleder og øvrig bemanning.  

 Vurdering av løsning stålbasseng. 
Vurderingen gjøres etter rådgivers og byggherres beste skjønn og evt. poengtrekk vil 
begrunnes. 

3.8 Anbyders kostnad 

Ringerike kommune er ikke ansvarlig for kostnader tilbyderne har i forbindelse med 

konkurransen/anbudet. Dette gjelder også dersom kommunen velger å avlyse konkurransen 

eller forkaste alle anbud. 
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4 KONTRAKTSBESTEMMELSER 

4.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder: NS 8405: 2008  ”Norsk bygge – og 

anleggskontrakt”  

4.2 Spesielle kontraktsbestemmelser  

NS8405 benyttes med NS8405A kontraktsformular med følgende unntak:  

4.2.1 Punkt 4 Kontraktsdokumenter 

Følgende erstatter pkt. 4 i NS 8405 og dokumentene inngår i kontrakten med følgende 

rekkefølge. 

a) Avtaledokument med protokoll fra kontraktsmøte. 
b) Referat fra anbudsbefaringen 
c) Konkurransegrunnlaget i sin helhet, beskrivelse og tegninger.  
d) NS 8405 
e) Entreprenørens tilbud. 

 
4.2.2 Punkt 8 Varsler og krav 

3. ledd kommer ikke til anvendelse på krav som for første gang fremsettes i sluttoppgjøret. 

4.2.3 Punkt 9 Sikkerhetsstillelse  

Byggherren stiller ikke sikkerhet.  

4.2.4 Punkt 9.3 og 9.4 Sikkerhetsstillelse  

Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

4.2.5 Punkt 10.1 Forsikring 

Forsikringen skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller 

prosjektet er overtatt av byggherren. 

4.2.6 Punkt 10.3 Forsikring 

Entreprenørens forsikringer i henhold til NS 8405 pkt.10 skal innen 14 dager etter 

kontraktsinngåelse dokumenteres. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har 

mottatt nevnte attester. 

4.2.7 Punkt 10.4 Forsikring 

Byggherren tegner ikke forsikring. 

4.2.8 Punkt 11.2 Krav til utførelse 

Byggherren skal sette en rimelig frist for entreprenørens utbedring. Dersom fristen oversittes, 

gjelder NS 8405 pkt 36.3 tilsvarende. 
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4.2.9 Punkt 12 Forhold på byggeplassen  

I konkurransegrunnlaget påligger det entreprenøren en rekke plikter til å ivareta kravene 

knyttet til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom 

disse pliktene misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig 

varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per 

hverdag skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. 

Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette opp 

forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av 

byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For 

mislighold av slike plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 10.000 per 

mislighold. 

4.2.10 Pkt 15 Bruk av underentreprenør 

Følgende tilføyes: 

Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må 

være oppgitt i anbudet og godkjent av tiltakshaver. Det forutsettes at den innleide 

arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke leverandørens forpliktelser overfor 

tiltakshaver. 

Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utfø-

relse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtale-

dokumentet. 

Ved konstaterte brudd på ovenfor nevnte bestemmelser vil byggherre gi pålegg om å rette 

forholdet snarest. Dersom leverandøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan bygg-

herre heve kontrakten. 

4.2.11 Pkt 25.2 Entreprenørens krav på vederlagsjustering 

Følgende tilføyes: 

Kompensasjon for økte utgifter til kapitalytelser og drift av rigg som følge av forlengelse av 

byggetiden grunnet forhold entreprenøren selv ikke rår over, kompenseres etter følgende 

formel: 

 

Vf = 0,7 x R x ((T2-T1)/T1) 

 

Vf: Kompensasjon for økte utgifter til kapitalytelser og drift av rigg. 

R: Opprinnelig avtalt vederlag for kapitalytelser og drift av rigg. 

T1: Opprinnelig byggetid 

T2: Avtalt ny byggetid 
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4.2.12 Punkt 29.1, Generelle betalingsbetingelser  

Endres til: Fakturering skal skje med betaling per 30 dager. Betalingsfristen begynner ikke å 

løpe før levering er skjedd og godkjent faktura mottatt. 

 
4.2.13 Punkt 32.2, Overtakelse 

Første ledd får følgende tilføyelse: Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal følge et 

dokument hvor det fremgår at entreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler 

han noterte seg på befaringen. 

Entreprenøren skal levere forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon 

(FDVdokumentasjon) til byggherren. Er ikke annet avtalt, skal dokumentasjonen overleveres 

både i elektronisk format og i papirform inndelt etter bygningsdelstabellen eller på annen 

hensiktsmessig måte. Er ikke annet avtalt, skal byggherren senest tre uker før 

overtakelsesforretningen ha mottatt kontraktsmessig dokumentasjon. Er ikke annet avtalt, 

skal nødvendig opplæring være gjennomført før overtakelse. 

4.2.14 Punkt 32.2, Overtakelsesforretning 

Første ledd får følgende tillegg: På overtakelsesforretningen skal entreprenøren overlevere 

listen over de mangler han noterte seg på sluttbefaringen av egne arbeider, jf. punkt 32.2 

ovenfor, med bekreftelse på at manglene har blitt utbedret. 

4.2.15 Punkt 33.2 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav.   

Fristen i NS 8405 pkt 33.2, første ledd, første punktum begynner først å løpe når byggherren 

har mottatt endelig versjon av både sluttfaktura og sluttoppstilling, begge oppsett iht. NS 

8405 pkt 33.1 og vedlagt komplett kontraktsmessig underlag og dokumentasjon. 

4.2.16 Punkt 34.1 Dagmulktbelagte frister 

I tillegg til sluttfristen er følgende frister dagmulktbelagte: 

a) Entreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan etter NS8405 pkt 

18.1 

b) Frist for igangsetting av arbeid på byggeplass 

c) Frister som er oppgitt som dagmulktbelagte andre steder i kontraktsdokumentene. 

Dersom entreprenøren har fått dagmulkt på delfristen for oppstart for prøvedrift, skal 

dette dagmulktbeløpet gå til fradrag i dagmulkten som påløper ved overskridelse av 

sluttfristen. 

Lønns- og arbeidsvilkår: 

Leverandøren skal på områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale sørge for at 

ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere 

lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av gjeldende forskrifter. På områder som ikke er 

dekket av denne forskriften, skal leverandøren på samme måte sørge for at egne og 

eventuelle underleverandørers ansatte, ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det 

som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder 
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bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av leverandørens forpliktelser under 

avtalen. 

Alle avtaler leverandøren inngår og som innebærer utførelse av arbeid under denne avtalen 

skal inneholde tilsvarende forpliktelser. Dersom leverandøren ikke oppfyller denne 

forpliktelsen, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktsummen, tilsvarende 

ca. 2 (to) ganger innsparingen for leverandøren, inntil det er dokumentert at forholdet er 

bragt i orden. 

Leverandøren skal på forespørsel fra oppdragsgiver legge fram dokumentasjon om de lønns- 

og arbeidsvilkår som blir benyttet. Oppdragsgiver og leverandør kan hver for seg kreve at 

opplysningene skal legges fram for en uavhengig tredjepart som oppdragsgiver har gitt i 

oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Leverandøren kan kreve 

at tredjeparten skal ha undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for 

andre formål enn å sikre oppfyllelse av leverandørens forpliktelse etter denne 

bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også underleverandører. Dersom en 

uavhengig tredjepart kommer til at kravene i denne bestemmelsen ikke er oppfylt, og 

leverandøren bestrider dette, kan oppdragsgiver kreve at leverandøren og 

underleverandører legger fram dokumentasjon for oppdragsgiver om de lønns- og 

arbeidsvilkår som blir benyttet. Leverandøren plikter å påse at lovbestemte krav til arbeidstid 

og overtid overholdes. 

Byggblankett 8405A vil bli benyttet og følgende er bestemt: 

Pkt 3: Indeksregulering: Alt 2 

Pkt 4: Mengdekontroll: Alt 3 

Pkt 6: Alt 1a 

Pkt 7: Alt 2 

Pkt 8: Alt 1b 
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5 TEKNISKE BESTEMMELSER  

Alle grunnarbeider, bygningsmessige- og VVS-arbeider, arbeider med utomhus VA anlegg 
og veianlegg for Nes vannbehandlingsanlegg er samlet i en felles mengdebeskrivelse for alle 
fag. 
 
Alle poster i mengdebeskrivelsen, og øvrige opplysninger i følge skjema / tabeller, må være 
komplett utfylt for at anbudet skal oppfattes som komplett. Tekniske bestemmelser 
kompletterer postene i beskrivelsen.  
 
Aktuelle tegninger gjøres gjeldende, selv om henvisning ikke er angitt i hver enkelt 
prisbærende post. 
 
Krav angitt i dette kapitlet gjelder for alle poster i teknisk beskrivelse med mengdefortegnelse 

dersom ikke annet er spesifisert i postene. 

Beskrivelsen er basert på digital versjon av NS 3420, utgave 4, versjon 201501. Kodene til 

de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 

enkelte delprodukter. 

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen 

fremfor tegninger. 
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6 ENHETSPRISSKJEMA 

6.1 Enhetspriser regningsarbeider 

Ved andre arbeider enn de som er spesifisert, skal enhetspriser oppgitt i 
mengdebeskrivelsens kapittel 07 legges til grunn.  Prisene skal inkludere samtlige kostnader 
for utførelse eksklusive merverdiavgift. 
 
Regningsarbeider skal bare utføres etter skriftlig rekvisisjon. Arbeidslønn oppgis inklusive 

alle utgifter og tillegg som kan få innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigging og drift, 

administrasjon og fortjeneste.  Timeprisene skal være faste i hele byggeperioden. 

Maskinleie oppgis inklusive maskinfører ved normal drift, drifts- og kapitalutgifter for 

maskiner, samt alle utgifter og tillegg som kan få innvirkning på timeprisen, deriblant andel av 

rigging og drift av byggeplass.    

6.2  Påslagsprosent for materiell  
 
Materialer som medgår for regningsarbeider og som det ikke finnes enhetspriser for i dette 

anbudet betales med netto selvkost i henhold til faktura tillagt _______ % for entreprenørens 

administrasjon og fortjeneste.  Ikke utfylt prosent betyr 0 % påslag. 

I anbudssammenstillingen tas med hva påslaget ville utgjøre dersom det kjøpes materiell for 

kr. 100 000. (Ved påslag f.eks. 10% skal det da regnes inn kr. 10 000.) 

 

 
 6.3  Påslagsprosent for overtid  
 
Godtgjørelse for overtidsarbeid pålagt av byggherren avregnes med et fast tillegg på de 

timeprisene som er oppgitt i anbudet.  Tillegget skal dekke alle merutgiftene, som ekstra 

arbeidsledelse, sosiale utgifter, matpenger og ekstra brakkedrift, samt alle andre utgifter som 

kan få innvirkning på overtidstillegget.  

Entreprenør angir påslagsprosent for mannskapets overtidsarbeid. 
 

 Ordinær overtid, 2 første timer: ........................ %. 
 

 Ordinær overtid, inntil kl. 21:00: ........................ %. 
 

 Ordinær overtid, etter kl. 21:00: ........................ %. 
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7 ANBUDSSKJEMA 

Kryss av, fyll ut eller referer til beskrivende punkt i anbudsbrev for etterfølgende kapitler. Det 
skal leveres et komplett utfylt konkurransegrunnlag med svar på alle forhold som er krevet i 
dette grunnlaget.  
 
Anbudets priser skal være faste i byggeperioden under forutsetning av at bestilling foreligger 

innen 90 dager etter anbudsfristen. 

Entreprenøren og hans underentreprenører skal vedlegge anbudet: 

Kryss av: 

□  1. Skatteattest. Ikke eldre enn 6 måneder.                                                                                           

 

□  2. Attest for betalt merverdiavgift. Ikke eldre enn 6 måneder. 

 

□  3. Firmaattest. 

 

□  4. Kredittvurdering. Ikke eldre enn 1 år. 

 

□  5. Årsregnskap for de siste tre år.   

□  6. Referanseliste for de siste 5 år 

□  7. Redgjørelse for personell, utstyr etc 

□  8. Godkjenninger/sertifikater  

□  9. HMS-erklæring. Inngis også for underentreprenører eller underleverandører 

□  10. Dokumentasjon av KS-system 

□  11. Forslag til framdriftsplan. 

 

 
 

NB! Dersom kvalifikasjonskravene angitt i kap. 3.3 ikke er oppfylt og 
dokumentert i anbudet, kan det bli avvist. 
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De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys 
utført for: 
 

01 Generelle kostnader Kr  

02 Grunnarbeider for bygg Kr  

03 Utomhus VA Kr  

04 Vei Kr  

05 Utomhusarbeider terreng Kr  

06 Bygningsmessige arbeider Kr  

07 Regningsarbeider Kr  

08 Arbeider for Ringerikskraft Kr  

= Sum eksklusive merverdiavgift Kr  

+ 25 % merverdiavgift Kr  

= Anbudssum inklusive merverdiavgift Kr  

 
 

Øvrige opplysninger 
 
Underentreprenører 

Såfremt underentreprenører benyttes for deler av entreprisen, skal anbyderen nedenfor angi 

firma og hvilke arbeider dette gjelder for. 

 

 

Anleggsledelse 

Anleggsleder skal ha fullmakt til å ta nødvendige avgjørelser på plassen, og skal ha sitt 

daglige tilholdssted på anleggsplassen. Anleggsleder skal være å treffe på kontor eller mobil 

i normal arbeidstid. Anleggsleder skal godkjennes av byggherren. 

Prosjektet vil bli bemannet med følgende ledelse: 

 

Ansvarlig anleggsleder: 

 

 

Fagområde:  Underentreprenør: 
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Framdrift 
Forventet oppstart januar 2017. 

Følgende dagmulktbelagte sluttfrist gjelder: 31.12.2017 

Følgende dagmulktbelagte delfrister gjelder: 

 Ferdig bygningsmessig 01.08.2017 

       Ferdig utvendig VA:       31.12.2017 

       Ferdig vei:                     31.12.2017 

Framdriftsplan som viser når ulike aktiviteter planlegges utført er vedlagt anbudet. 

Eventuelle andre opplysninger 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 Forbehold  

 
(Kryss av)  

 
Det tas ingen forbehold om kontraktsvilkårene, og det forutsettes ingen avvik 
fra kravspesifikasjonene.  

 
Anbudet er basert på _____ forbehold / avvik som er nærmere listet opp og 
prissatt i anbudsbrevet. 

 
 
 
 

Underskrift 

 

 

             _________________________den_____________________2016 

           ______________________________ 

              Entreprenørens underskrift og stempel 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Firmaets navn:  

Organisasjonsnummer:  

Adresse:  

Telefon:  

Telefaks:  

E-post  

Kontaktperson  


