



Kristiansund kommune

I medvind uansett vær

Betongrehabilitering og vindusutskiftning – Goma barneskole

Del 2: Funksjonsbeskrivelse for hovedentreprise



Kristiansund, 29. november 2016

COWI

Innholdsfortegnelse

0. Tilbudsinnbydelse, hovedentreprise

- 0.2 Øvrige opplysninger
 - 0.2.1 Byggetid
 - 0.2.2 Underentreprenører
 - 0.2.3 Mengdekontroll
 - 0.2.4 Lønns- og prisstigning
 - 0.2.5 Personell
 - 0.2.6 Garantier
 - 0.2.7 Lokal og sentral godkjenning
 - 0.2.8 Erklæring

0 TILBUDSINNBYDELSE – HOVEDENTREPRISE

Kristiansund kommune innbyr til hovedentreprise på betongrehabilitering og vindusutskifting ved Goma barneskole. Formell byggherre/kontraktsmotpart vil være Kristiansund kommune.

Tilbudet omfatter komplette bygningsmessige arbeider i forbindelse med betongrehabilitering, vindusutskifting og diverse andre oppgaver.

Tilbudsdokumentene sendes ut via Mercell/Doffin i samsvar med reglene for offentlige anskaffelser.

Spørsmål i tilknytning til tilbudsgrunnlaget skal stilles/sendes via Mercell. Spørsmål som vurderes å ha betydning for tilbudsregningen vil bli besvart skriftlig, med kopi til alle inviterte tilbydere.

Tilbud skal leveres på skjema i Mercell. Tilbyder står fritt til evt. å gi supplerende opplysninger i eget tilbudsbrief.

Alle utgifter skal være inkludert i tilbudet og angitt i NOK.

Det vil ikke bli avholdt felles tilbudsbehandling.

Tilbudet skal leveres via Mercell, innen

Tirsdag 13. desember 2016 kl. 13.00.

Tilbud merkes: **"Tilbud–Betongrehabilitering Goma barneskole".**

Tilbudene vil bli åpnet samme dag – lukket åpning.

Kristiansund, 29. november 2016

Cowi AS


Hanne Fredrikke Thordarson

0.1 Generelle opplysninger

0.1.1 Byggetid:

Byggherren setter siste frist for ferdigstillelse av arbeidene, forutsatt oppstart:

Leveringsdato: Arbeidet skal være ferdig til skolestart rundt 21.08.2017.

Forutsatt oppstartsdato: Sommerferiestart 2017. Rundt den 22.6.2017.

0.1.2 Underentreprenører:

Følgende underentreprenørers deltilbud ligger til grunn for tilbudet; - og aktes benyttet ved tilbudets utførelse.

Arbeid/kapittel	Underentreprenør:
Blikkenslager	
Tømrer	
Murer	

Tilbyderen skal fylle ut ovenstående liste, og kan ikke senere skifte ut underentreprenører uten tiltakshaverens samtykke.

Tiltakshaver forbeholder seg rett til å godkjenne eller forkaste underentreprenører. Hvis det for et arbeid anvendes flere underentreprenører skal dette oppgis.

0.1.3 Mengdekontroll:

Entreprenøren skal foreta mengdekontroll. Entreprenøren skal ha kontrollert mengdene innen 14 dager etter kontraktinngåelse. Entreprenøren taper retten til å påberope seg feil i de mengdene som er angitt i beskrivelsen, som han ikke har sendt melding om til byggherren innen fristens utløp.

0.1.4 Lønns- og prisstigning:

Prisene er fast i hele byggetiden.

0.1.5 Personell:

Byggherren har rett til å forlange økt bemanning når avtalt fremdriftsplan ikke synes å bli fulgt opp, eller det er opplagt at endelig ferdigstillelse av arbeidene blir forsinket uten en slik bemanningsøkning.

Ved forsinket ferdigstillelse svarer hovedentreprenøren for kontraktsfestet dagmulkt selv om byggherren ikke har forlangt bemanningsøkning under arbeidets utførelse.

Følgende personer vil bli engasjert:

Prosjektansvarlig:

Byggeplassansvarlig:

0.1.6 Garanti:

Det skal stilles garanti fra bank/kredittinstitusjon, kfr. NS 8406.
Byggherren stiller ikke garanti.

Entreprenøren skal la 10 % -garantien, som sikkerhet for sine forpliktelser i byggetiden, løpe til overtakelsesdato. Garantien frigis dog ikke før alle arbeider er godkjent, mangler er utbedret og FDV-dokumentasjon er overlevert.

0.1.7 Lokal eller sentral godkjenning:

Det forutsettes at firmaet er eller vil bli godkjent for å utføre arbeidene i denne entreprisen

0.1.8 Erklæring:

Vi har satt oss nøye inn i alle tilbudsdokumenter og stedlige forhold. Vi har kontrollert at alle sider og tegninger er med i det utleverte tilbudssett, og har satt oss inn i dets innhold med henvisninger.

Tilbudet er gitt på grunnlag av ovennevnte forutsetninger, som også skal danne grunnlag for evt. kontrakt.

Foretak:	
Foretaksnummer:	
Ansvarlig byggeplassleder:	
Adresse:	
Telefon:	
E-post:	
Daglig leder:	
Prokura:	

..... den 2016

underskrift

