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REHABILITERING - INTERNAT 
JØNSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 
 
HEDMARK FYLKESKOMMUNE 

 
KONKURRANSEGRUNNLAG – Bok 1 
 
 
 
 

1 TILBUDSINNBYDELSE 
 
 
1.01 Invitasjon 
 

Hedmark fylkeskommune skal gjennomføre rehabilitering av internatet ved Jønsberg videregående 

skole.  

 

Jønsberg videregående skole har ca. 220 elever. Skolen er en landbruksskole og har et internat som 

er bygd i 1913. Internatet er rehabilitert utvendig i løpet av de siste årene, mens innvendig bærer 

bygget preg av stor slitasje. Internatet har ca 50 sengeplasser. 

 

Prosjektet består i hovedsak av nytt ventilasjonsanlegg, rehabilitering alle overflater i trapperom og 

korridorer på plan 1, 2 og 3, samt noe på hver hybel. I tillegg skal det inngå installasjon av ny heis 

med nytt inngangsparti, nytt sanitæranlegg på alle plan samt utvide eksisterende sprinkleranlegg 

med ny installsjon på loft.  

 

Prosjektet skal gjennomføres med oppdeling i 3 faser, men med kontinuerlig byggeprosess. 

Fasedelinga velges slik grunnet at det til enhver tid vil være beboere på ca 2/3 av hyblene i internatet 

i byggeperioden. Det er besluttet at det skal lages vertikal oppdeling av fasene. 

 

Prosjektet skal gjennomføres etter entreprisemodell totalentreprise.  

I den anledning inviteres det til totalentreprisekonkurranse. 

 

Konkurransen gjennomføres som en konkurranse med forhandling i ht Forskrift om offentlige 

anskaffelser Del II Anskaffelser under EØS-terskelverdiene. 

 

Kontrakt skal inngås i hht NS 8407 med kontraktsbestemmelser i hht kap 8 i dette dokumentet 

mellom byggherre og TE for gjennomføringsfasen. 
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Tilbudsskjema 

Tilbudet skal inkludere alle kostnader for alle fag fra kontraktsinngåelse til overtakelse av bygg og 

teknisk anlegg. Dette gjelder all nødvendig prosjektering og utførelse av anlegget, slik det er 

beskrevet i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg.  

 

Totalentreprenør skal være kontraktspart og ansvarlig for gjennomføringen. 

 

Totalentreprenøren skal stå ansvarlig for at alle prosjekterende og underentreprenører innehar de 

nødvendige godkjenninger og kvalifikasjoner for utførelse av deres arbeider, og på forespørsel kunne 

fremskaffe dokumentasjon for dette.  

 
For vurdering av totalentreprenørens pristilbud skal tilbudsskjema fylles ut komplett. 

For miljøsanering vises det spesielt til vedlagte Miljøsaneringsbeskrivelse. 

 

Alle summer skal være i norske kroner (NOK) Tilbudssummen er fastpris, og reguleres Ikke. 

Pos Posnr i samsvar med kapittel 
i Kravspesifikasjon 

SUM 
 

1 Felleskostnader  
Rigg og drift 

 

2a  
Miljøsanering/Riving 

 

2b  
Bygning  

 

3.1-2  
Rør/Sanitær og varmeanlegg 

 

3.3  
Brannslokkingsanlegg 

 

3.6-9 Luftbehandlingsanlegg inkl 
automatikk 

 

4  
Elkraftinstallasjoner 

 

5 Tele- og automatiserings 
Installasjoner 

 

6  
Heis 

 

7  
Låssystem 

 

 
 
ENTREPRISEKOSTNAD                
(sum 1-7)  

 

8 
 
Generelle kostnader 
(Prosjektering etc) 

 

 
 
BYGGEKOSTNAD                             
(sum 1-8) 

 

9  
25 % mva 

 

 
 
TILBUDSSUM                
 (sum 1-9) 
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Totalentreprenørens rådgivere og underentreprenører  (kontraktsmedhjelpere): 
 
Totalentreprenøren skal stå ansvarlig for at alle prosjekterende og underentreprenører innehar de 

nødvendige godkjenninger og kvalifikasjoner for utførelse av deres arbeider, og på forespørsel kunne 

fremskaffe dokumentasjon for dette.  

 

Totalentreprenøren har basert sitt tilbud på, og vil benytte ved evt. kontrakt, følgende 

prosjekterende og underentreprenører: 

 

Fagområde Firmanavn 
aktuelt fagområde  Adresse   Saksansvarlig 

Ans var l i g  søker  
SØK 
 

 

   

Byggeteknikk 
RIB  

   

VVS - teknikk  
RIV  

   

VVS - sprinkler 
RIV FG-godkjent  

   

Elektroteknikk  
RIE  

   

UTFØRENDE FORETAK  
 

 
TOTAL-
ENTRE-
PRENØR 
(BYGG)  
 
Norsk-
talende                      

Prosjekt
- 
leder 

 

   

Anleggs
-leder  

   

Ventilasjon  

   

Rør, sanitær-  og 
varmeanlegg  

   

Sprinkler 
FG-godkjent  
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Elektro  

   

Byggherren påpeker at det er et krav at prosjektleder og anleggsleder hos totalentreprenøren er 

norsktalende. 

 

Ved endring av prosjekterende eller underentreprenører skal byggherre ha skriftlig melding og 

byggherren skal godkjenne endringen ved skriftlig tilbakemelding.   

 

Tiltransport av entrepriser og leveranser 
Påslagsprosenter for administrasjon av sideentrepriser og tiltransport av underentrepriser og 

leveranser.  Påslagene gjelder for entrepriser og leveranser som entreprenøren er pålagt i ettertid å 

innhente samt for entrepriser og leveranser som han blir pålagt av byggherren å ivareta. 

 

Påslagsprosent: 

1) administrasjon av administrert sideentreprenør/leverandør:  3,0  % 

2) tiltransport av underentreprenør/leverandør:   7,0  %        

 

 
Sikkerhetstillelse/bankforbindelse 

 
Entreprenøren stiller sikkerhet i ht NS 8407 på Blankett 8407 B:2011 

Sikkerhetsstillelse vil bli stilt gjennom: 

 
.......................................................................................  

 
 
Opplysninger om totalentreprenøren: 
 
 

Foretak:                ….......................................................................... 
 

Organisasjonsnummer:              ….......................................................................... 
 
Postadresse:   .............................................................................. 
 
Besøksadresse:  .............................................................................. 
 
Telefon:   .............................................................................. 
 
E-post adresse:   .............................................................................. 
 
Kontaktperson:   .............................................................................. 

 
 

Tilbyder erklærer å ha gjennomgått og kontrollert at alle dokumenter det er krav til skal 

leveres i konkurransen, er vedlagt det innleverte tilbudet.  

Videre erklæres at de oppsatte tilbuds- og kontrakts-bestemmelser godtas.  

 

Tilbudet er gitt på grunnlag av hele tilbudsgrunnlaget, herunder tilbyders befaring i bygget. 
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I full overensstemmelse med komplett tilbudsgrunnlag, tilbyr undertegnede seg som 

totalentreprenør å levere prosjektet: 

 

 «Rehabilitering Internat, Jønsberg videregående skole, 
Totalentreprise» 
 
 
 

Utførelse komplett     kr …………………………….. 

(inkludert detaljprosjektering og oppfølging i garantitiden) 

 

 

25 % merverdiavgift     kr ……………………………..  

  

 

Tilbudssum komplett leveranse inklusive 25 % mva kr ……………………………... 

 
 
  
 
Tilbudssummen er overført fra tilbudsskjema. 

 

 

Skriver kroner:……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Sted ........................................  Dato ........................................…. 

 

 

 

Entreprenørens stempel og underskrift  ........................................................... 
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2 OPPLYSNINGER OM BYGGHERREN 
 

 
 
2.01 Generelt 
 

Byggherre    Hedmark fylkeskommune 
      Fylkeshuset 
      2325 Hamar 
 
      Kontaktperson:  Mari-Mette T. Solheim, prosjektleder
      mari-mette.solheim@hedmark.org 

     
 Rådgivere som har deltatt i utarbeidelse av konkurransegrunnlaget og kravspesifikasjon: 

 

Funksjon 

Firma, adresse 

Ansvarlig 

Byggherre 

Prosjektleder 
Mari-Mette T. Solheim 

mari-mette.solheim@hedmark.org 

Byggherre 

Ass. Prosjektleder  

Morten Sand 

mo.sand@hedmark.org 

Arkitekt 

StudioNSW AS 

 

Stig Haave 

 

Byggeteknikk 

Norconsult AS 

Tomas Nilsen 

tomas.nilsen@norconsult.com 

Rådgiver elektro 

Norconsult AS 

Rune Høgsveen, 

rune.hogsveen@norconsult.com 

Rådgiver VVS 

Norconsult AS 
 

Lars Helge Ruud 

Lars.helge.ruud@norconsult.com 

 

Brannteknikk 

Norconsult AS 

 

Aase Marie Halvorsen 

aase.marie.halvorsen@norconsult.com 

SHA-koordinator KP/KU 

Norconsult AS 

Emil Mytting 

emil.mytting@norconsult.com 

 
 
 

Oppdragsgiver har engasjert de samme rådgiverne etter behov videre i prosjektet Internat, Jønsberg 

videregående skole. Dette medfører at totalentreprenøren ikke har anledning til å forespørre de 

ovennevnte rådgivere om bistand og detaljering videre av prosjektet.  

 

Rådgiver brannteknikk vil bli videreført i prosjektet av byggherren, og vil være byggherrens ansvar i 

gjennomføringsfasen. 

 

Totalentreprenør skal ikke kontrahere egen rådgiver brannteknikk.
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3 ORIENTERING OM PROSJEKTET  
 
3.01 Generelt 
 

  
 

3.02 Gjennomføring 
 
 

  
  
 
3.03 Konkurransedokumenter 

Konkurransedokumentene består av dette konkurransegrunnlag – Bok1 og 

kravspesifikasjoner med vedlegg gitt i kap. 10 i dette dokument. 

 

Konkurransegrunnlag – Bok 1 gjelder foran øvrige konkurransedokumenter, som gjelder i 

prioritert rekkefølge angitt med nummerering i kap. 10. 
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3.04 Entrepriseform 

Prosjektet skal gjennomføres etter entreprisemodell totalentreprise.  

 

 

3.05 Framdriftsplan 
 

Følgende tentative fremdriftsplan legges til grunn for tilbudet.  

 Framdriftsplanen detaljeres og fastsettes i forhandlingsfasen.  

 

Aktivitet Tid     2017 

Utlysning 

 

Uke 8  

Tilbudsbefaring 

 

Tirsdag 28. februar kl. 0900 

Innlevering/Tilbudsfrist 

 

Mandag 3. april kl. 1200 

Innkalling til forhandlinger 

 

Uke 14 

Forhandlinger 

 

Uke 17 (24-25-26 april) 

Valg av totalentreprenør 

 

Uke 19  

Kontraktsinngåelse 

 

Uke 21  

Miljøsanering 

 

Sommerferie skolen 

Oppstart riving/rehabilitering 

 

Fortløpende etter avsluttet miljøsanering 

 Tid    2018 

 

Overtakelse 

 

 

1. august 
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4 BESKRIVELSE AV OPPGAVEN  
 
4.01 Generelt 

Jønsberg videregående skole ligger i Stange kommune og har adresse Jønsbergvegen 272. 

 

Gnr./Bnr:  217/1 
 
Prosjektet er en omfattende rehabilitering av et frittstående bygg, Internat, som inneholder 

om lag 50 hybler med tilhørende fellesrom. 

 
4.02 Totalentreprenørens ansvar 

Totalentreprenør er kontraktspart og ansvarlig for komplett gjennomføring av prosjektet. 

 

Totalentreprenøren skal stå ansvarlig for at alle prosjekterende og underentreprenører 

innehar de nødvendige godkjenninger og kvalifikasjoner for utførelse av deres arbeider, og 

på forespørsel kunne fremskaffe dokumentasjon for dette. 

 

Totalentreprenør er ansvarlig for komplett prosjektering og utførelse inkl. alle nødvendige 

søknader og avklaringer med myndigheter og andre.  

 

Rammetillatelse for prosjektet er gitt. 

Rollen som ansvarlig søker overføres til TE. 

 

Totalentreprenør har ansvaret for all nødvendig riving i prosjektet. Vedlagt 

konkurransedokumentene er egen Miljøsaneringsbeskrivelse. 
 

Totalentreprenør er hovedbedrift. 

 

4.03 Totalentreprenørens tilbud skal inkludere 
 

Rigg-drift 
Totalentreprenør er ansvarlig for alle rigg-drift-ytelser i hele kontraktsperioden, og prise disse 

under felleskostnader i tilbudsskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ytelser og 

kostnader for alle underentreprenører skal inngå i denne posten, og ikke i de enkelte 

fagkapitlene/underentreprisene. 

 

Skolen stiller arealer i eksisterende bygg disponible for spiserom og toaletter. 
 
Totalentreprenør vil få mulighet for tilkobling av byggestrøm til maskiner og utstyr i 

eksisterende tavle i kjeller på internatet i hele byggeperioden kostnadsfritt. Dette vil ikke 

gjelde kostnader til oppvarming utover eksisterende varmeanlegg. 

 
Universell utforming 
Rehabilitering og ombygging skal prosjekteres og utføres etter krav for universell utforming 

gitt i ”NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk – Del 1 arbeids- og 

publikumsbygninger så langt det lar seg gjøre for nye/berørte elementer. 
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4.04 Forhold på byggeplassen 

Internatet er tilgjengelig for deltakerne i konkurransen i hele konkurranseperioden, under 

forutsetning av at det avklares med byggherren i forkant. 

 

Nødvendig rigg- og lagringsplass kan etableres i nærheten av bygget utenfor sikkerhetssone 

for brannbil. Endelig riggområde avklares med skolen og byggherren ved kontraktsinngåelse. 

 

Parkering av biler og evt. brakker blir på anvist plass rett på nordsiden av bygget. 
 
Rydding og renhold 
Senere tids fokusering på forholdet mellom helse og miljø har avdekket klare sammenhenger 

mellom bl.a. løsningsmidler, støv og helse.  I den sammenheng vil det for prosjektet bli lagt 

vekt på renholdsprosessen også i byggetida. Alle entreprenører må regne med at det blir stilt 

krav til så vel rutiner som utførelse av rydde- og rengjøringsarbeider, ikke bare før 

ferdigstillelse, men også underveis. Totalentreprenøren må selv sørge for å holde orden og 

rydde etter egne arbeider og underentreprenører, samt å sørge for tiltak som hindrer smuss 

og støv i å bli liggende i senere lukkede eller forseglede deler av bygget og dets anlegg.   

 

Totalentreprenøren har ansvaret for løpende hovedrengjøring fra byggestart. 

Dersom en entreprenør ikke rydder etter egne arbeider, har totalentreprenør ansvaret for 

dette og vil bli ilagt kostnader for rydding. 

 

Byggeleders rolle 
Byggeleder er tiltakshavers representant på byggeplassen. Han har rett til å føre kontroll som 

angitt i NS8407. 

Byggeleder har rett til å delta i eventuelle koordinerings- eller fremdriftsmøter som  

TE avholder, også med sine underentreprenører. 

 

Skole i drift 
Det er vanlig skoledrift i skolebygningene på Jønsberg vgs i hele byggeperioden (unntatt 

skoleferier). Byggherren legger opp til godt og smidig samarbeide og samspill mellom 

entreprenører og skolen. Internatet vil ha beboere i hele skoleåret. 

 

Det skal gjennomføres risikoanalyser spesielt ifm. støy, støv, transport/også med kran o.a. 

Alle arbeider som kan medføre risiko i forhold til SHA skal planlegges og avtales med 

byggeleder god tid i forveien. 

 

Det forutsettes at arbeidet utføres innenfor normal arbeidstid.  Arbeider ut over dette må 

varsles og avtales med byggeleder. 

 

Arbeidstid på byggeplass 
Det skal også tas hensyn til naboer mhp støy, støv etc.   

Normal arbeidstid på byggeplass skal planlegges mellom kl. 7.00 og kl. 16.00 på hverdager.  

 

Mellom kl. 16.00 og kl. 19.00 kan støyende/støvende aktiviteter utføres.   

Fra kl. 19.00 til kl. 22.00 kan det utføres aktiviteter innomhus som ikke forstyrrer beboere.   

 

Er det behov for at arbeid eller aktiviteter må forskyves utenom ovennevnte tider, skal dette 

tas opp med tiltakshaver og godkjennes av han. 
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5 GJENNOMFØRING AV ANSKAFFELSEN  
  OG KONKURRANSEREGLER 
 
5.01 Anskaffelsesprosedyre 

Denne anskaffelsen gjennomføres i samsvar med reglene i ” Lov om offentlige anskaffelser 

(LOA)” og ” Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)”, ved åpen tilbudskonkurranse etter § 

8-3 med forhandlinger. 

 

Forhandlinger/dialog etter § 9-3 vil bli gjennomført med alle tilbydere som ikke blir avvist. 

 

Tilbyders opprinnelige tilbud skal være bindende, uavhengig av forhandlingsinnspill og svar 

på disse, til vedståelsesfristen har løpt ut. 

 

5.02 Tilbudsbefaring 
Det vil bli avholdt befaring på Internatet Jønsberg videregående skole  

 

        28. februar 2017  kl. 09.00 
 

5.03 Kommunikasjon 
Leverandøren skal følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg. 

 

Dersom det oppdages feil eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette 

formidles skriftlig etter anvisningene nedenfor:   

 

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell-portalen, www.mercell.no. 

 

Dette for at all kommunikasjon skal loggføres. Når du er inne på konkurransen skal du velge 

fanebladet Kommunikasjon. Klikk deretter på «Ny melding.» Skriv inn informasjon til 

oppdragsgiver og trykk «Send.» Oppdragsgiver mottar så meldingen din. Hvis spørsmålet 

angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en 

tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Kommunikasjon og 

deretter underfanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil også få en e-post med en link til 

tilleggsinformasjonen. 

 

Tilleggsopplysninger/spørsmål/svar gis senest 10 dager før utløpet av tilbudsfristen. 

 

5.04 Innlevering av tilbud 
Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen. 

For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud 

elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp.)  

 

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for 

eksempel, hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller  

på e-post til: support@mercell.com.  

 

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, f.eks. minimum 1 time før 

tilbudsfristens utløp. 

 

Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre 
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tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle 

endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbudet regnes 

som det endelige tilbudet. 

 

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. 

Du vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for å bekrefte at det 

er aktuell tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan dere skaffe på 

www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.  

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur slik at denne 

prosessen settes i gang så snart som mulig. 

 

 

  Tilbudsfrist:  3. april 2017 kl. 1200 
 

Tilbudene vil bli åpnet samme dag. 

 Tilbyderne har ikke anledning til å være til stede ved åpning 

 
5.05 Krav til tilbudet: 

Tilbudet skal bestå av følgende filer: 

 

1. Dette konkurransegrunnlaget (dette dokument) med tilbudsskjemaet, skjema 

prosjekterende og underentreprenører og øvrige opplysninger i utfylt og underskrevet 

stand. 

2. Dokumentasjon på at kvalifikasjonskrav i kap. 6 er oppfylt  

3. Ett-1- skriv der eventuelle forbehold er klart angitt. 

 
 
5.06 Vedståelsesfrist 

      Tilbyder må vedstå seg sitt tilbud til 15. september 2017. 
 

5.07 Avtaler 
      Etter gjennomført konkurranse med forhandling vil det bli inngått en kontrakt med en  

totalentreprenør.  

  
5.08 Forbehold fra oppdragsgiver 

Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å redusere omfanget av prosjektet dersom 

prosjektkostnad blir over budsjettramme. 

 

5.09 Forbehold i tilbudet 
Forbehold som ikke medfører avvisning, vil bli skjønnsmessig priset av oppdragsgiver. 

 

 

5.10 Språk 
Språk i prosjektet er norsk og det skal til enhver tid være norsktalende tilstede på byggeplass. 
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6 KVALIFIKASJONSKRAV OG DOKUMENTASJON 
 
 
 
Obligatoriske dokumentasjonskrav: 
 
   Vedlagt under 

skilleark nr.: 
 

Det kreves at leverandøren er et lovlig foretak, har ordnede forhold mht. 

skatteinnbetaling og momsinnbetaling.  

 

Dokumentasjonskrav: 

Attest for skatt og merverdiavgift som ikke er mer enn 6 måneder gammel, 

regnet fra tilbudsfristen (kun norske tilbydere). Attesten kan hentes på 

Altinn. Utenlandsk tilbyder må fremlegge tilsvarende bekreftelse på at 

offentlige skatter og avgifter er betalt i landet hvor tilbyder har 

forretningssted. 

 

 

 

 
For denne anskaffelse gjelder følgende krav i forbindelse med registrering/ økonomi: 
 

Kvalifikasjonskrav: Dokumentasjonskrav: Vedlagt under 
skilleark nr: 
 

1. Registrering / 
godkjenninger mv.  
Totalentreprenør skal være 

registrert i faglige register, 

handelsregister eller 

foretaksregister, for 

eksempel Foretaksregisteret 

i Brønnøysund. 

1.01 

Dokumentasjon som viser at totalentreprenør 

er registrert i faglige register, handelsregister 

eller annet foretaksregister som foreskrevet i 

lovgivningen i den stat hvor foretaket er 

etablert, for eksempel Foretaksregisteret i 

Brønnøysund. 
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Kvalifikasjonskrav: Dokumentasjonskrav: Vedlagt under 
skilleark nr: 
 

2. Totalentreprenørens 
finansielle og økonomiske 
stilling 
 

 

 

 

2.01 Totalentreprenørens 
finansielle og økonomiske 
stilling 
Totalentreprenøren må ha 

den finansielle og 

økonomiske kapasitet som 

leveransen krever. 

 

Det kreves som et minimum at 

totalentreprenøren ikke er konkurs, under 

gjeldsforhandling, avvikling eller har innstilt sin 

virksomhet. 

 

Ved vurdering av totalentreprenøren sin 

finansielle og økonomiske stilling innhenter 

oppdragsgiver selv opplysninger om 

kredittvurdering/ regnskapsdata.  

 

Det kreves videre kredittvurdering fra Bisnode 

(www.soliditetd.no) med minimum score 3. For 

foretak uten score i Bisnode-basen vil 

Oppdragsgiver vurdere regnskapstallene i 

basen, eventuelt innhente ekstern hjelp for å 

vurdere tilbyders økonomiske og finansielle 

stilling. 
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For denne anskaffelse gjelder følgende krav i forbindelse med tekniske/ faglige 
kvalifikasjoner: 

Kvalifikasjonskrav: Dokumentasjonskrav: Vedlagt under 
skilleark nr.: 

3. Totalentreprenørens 
tekniske/ faglige 
kvalifikasjoner 

  

3.01 Totalentreprenørens 
faglige kvalifikasjoner 
Totalentreprenøren må ha 

ressurser i eget firma eller 

disponere over ressurser 

som har den utdanning og 

yrkeserfaring for 

prosjektering, utførelse og 

kontroll som prosjektets/ 

oppdragets/ leveransens 

hovedfagområder krever.  

 

Totalentreprenør eller 

underentreprenører må ha 

kvalifikasjoner i minimum 

tiltaksklasse 2 for de 

fagområder som berøres. 

 

Prosjektleder og 

anleggsleder skal være 

norsktalende 

 

3.01.01 

Beskrivelse av totalentreprenørens tekniske 

personell som totalentreprenøren har i eget 

firma eller disponerer over til oppfyllelse av 

kontrakten. 

  

Har ikke totalentreprenøren kvalifikasjoner i 

eget firma innenfor ett eller flere av de 

fagområdene som følger av punkt 3.01, skal 

totalentreprenøren beskrive dette særskilt. 

 

Organisasjonskart for totalentreprenørens 

prosjektorganisasjon som viser hvordan 

totalentreprenøren vil fordele ansvar og 

oppgaver i prosjektet. 

 

 Tiltaksklasse 2 eller høyere må dokumenteres. 

 

3.02 Totalentreprenørens 
viktigste utførte tjenester 
innen fagområdet 
Totalentreprenøren skal i 

løpet av de fem siste årene 

ha gjennomført minst ett 

prosjekt av tilsvarende 

størrelse og kompleksitet 

som dette prosjektet. 

 

3.02.01 

En oversikt over tilsvarende arbeider som er 

utført i løpet av de siste fem år. 

 

Dokumentasjonen skal angi arbeidenes verdi 

samt tid og sted for arbeidsutførelsen, og oppgi 

hvorvidt arbeidene er blitt fagmessig utført og 

behørig fullført. 

 

 

3.03 Totalentreprenørens 
arbeidsstyrke  
Totalentreprenøren skal ha 

minimum 10 egne ansatte i 

arbeidsstyrken og 3 i den 

administrative ledelsen. 

 

3.03.01 

En redegjørelse for totalentreprenørens 

gjennomsnittlige arbeidsstyrke og antall 

medarbeidere i den administrative ledelsen i 

løpet av de siste tre år. 
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3.04 Bruk av lærlinger 
Tilbyder skal være tilknyttet 

en lærlingeordning. Det er et 

krav at lærlinger skal delta i 

utførelsen av 

kontraktarbeidet. Kravet kan 

oppfylles av 

totalentreprenøren eller en 

eller flere av hans 

underentreprenører. Se 

presisering i kapittel 8.02. 
 

3.04.01 

Dokumentasjon på at tilbyder er tilknyttet en 

lærlingeordning. 

 

Beskrivelse av hvordan tilbyderen vil oppfylle 

kravet til bruk av lærlinger i dette prosjektet. 
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7 TILDELINGSKRITERIER  
 

Innleverte komplette tilbud som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene og krav til tilbudet, vil bli 

evaluert ut fra følgende tildelingskriterier: 

 

Lavest pris. 

 

 
PRIS 

 

 
Tilbudssum inkl. mva 

 

TILBUDSSUM,  fra tilbudsskjema 
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8 KONTRAKTSBESTEMMELSER 
 
 
8.01 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder 8407:2011 "Alminnelige 

kontraktbestemmelser for totalentrepriser" skal gjelde med de unntak, endringer og 

suppleringer som følger av de nedenfor stående bestemmelsene. 
 

8.02 Spesielle kontraktsbestemmelser (presisering, tillegg eller endring iht. NS8407)  
 
NS 8407 pkt. 4.3 Prosjekterings- og entreprenørmøter - Presisering 
Byggherren skal ha innkalling til prosjekterings- og underentreprenørmøter (herunder 

byggemøter, fremdriftsmøter, m.v.), og skal ha anledning til å delta på disse møtene.  

 

Totalentreprenøren skal føre referat fra møtene, og byggherrens representant skal alltid ha 

kopi av møtereferatene.  

 

NS 8407 pkt. 7 Sikkerhet – Presisering 
Totalentreprenøren skal stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og 

reklamasjonstiden i samsvar med Byggblankett for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i 

utførelsestiden og i reklamasjonstiden (Byggblankett 8407 B:2011). 

 

Eventuelle tvister i forbindelse med denne garantien skal behandles som angitt i punktet om 

Tvister.  

 

 Tiltakshaver stiller ikke sikkerhet.  

 

Forsikringer 

 Totalentreprenør plikter å holde sine kontraktsarbeider ansvarsforsikret og tingforsikret iht. 

NS 8407. 

  

NS8407 pkt 10.1 Valg av kontraktsmedhjelpere – Tillegg og presisering 
Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av 

kontraktsmedhjelper og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. 

 

Byggherren kan bestemme at avtale om underentrepriser med enkeltpersonforetak eller 

anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens 

godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser ovenfor byggherren. 

 

Totalentreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd 

kontraktsmedhjelpere i kjeden under seg. 

 

Totalentreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft 

oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også 

kontraktsmedhjelperen og dennes personell. 

 

Alle avtaler om underentrepriser med kontraktsmedhjelpere og innleid arbeidskraft skal 

inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og 

utførelse ved underentreprise som skal anvendes for dette oppdraget. 
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Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans 

kontraktsmedhjelperer anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet 

ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra 

fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 - én - promille av 

kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1.000,- pr. hverdag. 

 

Ved konstatert brudd på ovenfor nevnte bestemmelser, og dersom totalentreprenøren ikke 

har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. 

 

Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke 

totalentreprenøren/kontraktsmedhjelperen fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen 

bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år. 
 

Lover, forskrifter og offentlige vedtak 
 Totalentreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine 

plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid 

gjeldende lover og regler, samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre 

miljø for det aktuelle prosjektet.  

 

 Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han 

anser det nødvendig.  

 

 Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet 

ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra 

fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av 

kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til 

eventuell dagmulkt for forsinkelse.  

 

 Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan 

påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens 

utløp.  

 For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 

10.000 per mislighold. 
 
 Utenlandsk arbeidskraft 
 Totalentreprenøren skal sørge for at eventuell utenlandsk arbeidskraft i eget firma eller 

kontraktsmedhjelperer har nødvendig arbeidstillatelse etter de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser, og at skatter og avgifter blir betalt i henhold til de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser. 

 

Lønns- og avtaleforhold for arbeidstakere 
Ansatte hos totallentreprenøren/kontraktsmedhjelperene/leverandøren/ 

kontraktsmedhjelperene som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha følgende 

lønns- og arbeidsvilkår: 

 

- På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkår være i 

samsvar med gjeldende forskrifter. 

- På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og 

arbeidsvilkår være i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle 

bransje. 
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Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste 

arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning 

av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

 Totalentreprenøren/kontraktsmedhjelperene/leverandøren/kontraktsmedhjelperene skal på 

forespørsel dokumentere at ovenfor nevnte krav til lønns- og arbeidsvilkårene er oppfylt. 

 

 Dersom totalentreprenøren/kontraktsmedhjelperene/leverandøren/ 

kontraktsmedhjelperene ikke etterlever bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, har 

oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at 

forholdene er i orden. Summen som blir tilbakeholdt skal svare til ca. 2 ganger innsparingen 

for arbeidsgiveren. 

 

Sosialt ansvar 

Leverandøren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter og miljø. 

 

De varer/produkter som leverandøren leverer skal være fremstilt under forhold som er 

forenlig med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og 

ILO-konvensjoner1 og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på produksjonsstedet.  

 

Kravene som følger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor 

konvensjoner og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste 

standarden alltid gjelde. Leverandøren er forpliktet til å oppfylle kravene under hele 

kontraktsperioden. Dersom leverandøren bruker kontraktsmedhjelperer til å gjennomføre 

hele eller deler av kontrakten, er leverandøren forpliktet til å videreføre de samme kravene 

til kontraktsmedhjelperene og bidra til at de etterlever kravene. Det samme gjelder 

kontraktsmedhjelperene.  

 

Leverandøren skal på oppfordring kunne legge fram dokumentasjon på at kravene er oppfylt. 

 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte kontroller 

på produksjonssted i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandøren å oppgi navn og 

kontaktopplysninger på de aktørene i leverandørkjeden som oppdragsgiver ønsker å 

kontrollere. 

 

Oppfyller ikke leverandøren kravene til sosialt ansvar i denne kontraktsbestemmelsen, 

innebærer det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp i de 

påpekte manglene innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Leverandøren skal 

dokumentere rettelsene skriftlig på den måten oppdragsgiver bestemmer.  
 
Ved vesentlige brudd på kontraktsbestemmelsene om sosialt ansvar kan oppdragsgiver heve 

kontrakten. 

 

Lærlingeklausul 
Tilbyder skal være tilknyttet en Lærlingeordning . 

 

Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av 

totalentreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører. 

 

                                                           
1 Les mer om FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner, se www.fn.no 
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Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger skal utgjøre minimum 5 % av arbeidstimene 

knyttet til produksjon i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammene for 

yrkesfag) på prosjektet, regnet fram til overtakelse.  

 

Utenlandske totalentreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 

tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning eller tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land. 

 

Totalentreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 

kontraktarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktavslutning skal det 

på anmodning framlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal framlegges på 

anmodning.  

 

Kravet gjelder ikke for arbeider som det ikke eksisterer lærlingeordning for, eller arbeider 

som ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet. Kravet gjelder heller ikke 

dersom totalentreprenøren kan dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert etter 

lærlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en konkret 

henvendelse fra totalentreprenøren, ikke har sett seg i stand til å formidle lærlinger. 

 
Fast ansatte 
Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av 

Underentreprenør/kontrtaktsmedhjelpere og dennes ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid 

arbeidskraft.  

 

Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller 

anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens 

godkjennelse endrer ikke totalentreprenørens forpliktelser ovenfor byggherren. 

 

Totalentreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft 

oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også 

underentreprenøren/kontraktsmedhjelperen og dennes personell. 

 

Alle avtaler om underentrepriser og innleid arbeidskraft skal inneholde likelydende 

bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved 

underentreprise som skal anvendes for dette oppdraget. 

 

Ved konstatert brudd på ovenfor nevnte bestemmelser, og dersom totalentreprenøren ikke 

har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. 

 

Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke 

entreprenøren/underentreprenøren/kontraktsmedhjelperen fra å delta i oppdrag innen 

bygge- og anleggsvirksomhet for denne byggherren for inntil ett år. 

 
Kvalitetssikring – Internkontroll 
Entreprenøren plikter å opprette et internkontrollsystem iht. de til enhver tid gjeldende lover 

og forskrifter. Teknisk kvalitet (TK), Helse, miljø og sikkerhet (HMS), Ytre miljø (MIL). 

Fylkeskommunens formål og behov for kvalitetssikring av TK, HMS og MIL er som 

oppdragsgiver og tiltakshaver å ha sikkerhet for at entreprisene blir gjennomført i samsvar 

med forutsatt kvalitet, og i samsvar med aktuelle lover og forskrifter for teknisk kvalitet, 

helse, miljø og sikkerhet, vern mot helse- og miljøskader, vern av det ytre miljø mot 

forurensning, samt forsvarlig behandling av avfall. 
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Tiltakshaveren skal ha adgang til å gjennomføre revisjoner av entreprenørens 

kvalitetssikringssystem, selv eller ved andre, og skal også ha rett til å være til stede ved 

revisjoner som entreprenøren gjennomfører. 

 

Tiltakshaveren har rett til å ha innsyn i entreprenørens dokumentasjon, sjekklister, 

kontrollskjemaer, rapporter o.l. 

 

Ferdigstillelse/overtagelsesforretning 
Totalentreprenøren skal melde skriftlig når arbeidene kan ferdigstilles. Viser det seg at det er 

mange feil og mangler på ferdigbefaringen, vil ferdigstillelsen bli avbrutt og kostnader 

vedrørende ny befaring bli belastet entreprenøren. 

 

Brukerens tekniske personell skal delta i entreprenørens igangkjøring av de tekniske anlegg 

som en del av opplæringen.  

 

 
Avtaledokument  
Kontraktene skal skrives på formular NS 8407 på Byggblankett 8407 A:2011. 

 

I punktene 9, Alminnelige kontraktsbestemmelser og 10, Særlige kontraktsbestemmelser vil 

det bli vist til kap. 8 i dette konkurransegrunnlaget. 
 

Fakturering 

Kontrakter med avtalt fastsum skal faktureres med A-nota (avdragsnota) en gang per måned.  

A-nota nummereres fortløpende (A01, A02 osv.). Før honorering av første faktura skal 

forsikring og garanti være dokumentert. 

 

Endringer 

Evt. endringsarbeider skal avtales mellom partene.  

Totalentreprenørens krav i forbindelse med tilleggs- / endringsarbeider skal dokumenteres 

med kalkulasjoner, både for egne arbeider og alle øvrige ledd som leverandører og 

underentreprenører sine kalkulasjoner. Byggherren har full innsynsrett i kalkulasjonene. 

Ved uenighet mellom partene om berettigelsen av vederlag, har Byggherren i denne 

forbindelse rett til å foreta kontroll av totalentreprenørens og underentreprenørenes 

regnskap og skal vederlagsfritt ytes nødvendig assistanse ved slik kontroll. 

Totalentreprenøren har plikt til å oppbevare kalkulasjoner og kalkulasjonsunderlag fram til 

sluttoppgjør er avsluttet. Byggherren har rett til å få dokumentert de bilag som er 

nødvendige for kontroll, med dokumentasjons plikt og innsyns- og kontrollrett 

 

Endringer faktureres med E-nota som nummereres fortløpende (E01, E02 osv.) for hver 

kontrakt. 

 

Endringsnotaer er å forstå som fastpris, som ikke skal være gjenstand for regulering. 

Endringer varsles av den utførende eller tiltakshaver.  

Alle pålegg om endringer skal skje på avtalt endringsskjema.  
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Faktura 

 

For bestillinger gjort av Hedmark fylkeskommune skal faktura sendes i elektronisk 

handelsformat (EHF).  Hedmark fylkeskommunes adresse i ELMA-registeret er 

9908:942116217. 

 

Alle fakturaer skal angi oppdragsgivers bestillerreferanse (12 487). Dette angis på hodenivå i 

elementet <OrderReference>. Fakturaer der dette mangler blir returnert 

 

Faktura skal henvise til kontrakt eller endringsskjema. 

 

 

Faktura skal være nummerert, datert og angi: 
Navn, registreringsnummer i avgiftsmanntallet og adresse til den registrerte næringsdrivende 

som yter tjenesten. 

En klar beskrivelse av hvilken tjeneste som er levert og om det er levert varer som er medtatt 

i andre fakturaer.  

Dato for utstedelse. 

Vederlaget for tjenesten. 

Kontraktssum. 

Spesifisert mva. 

Mva-nr. 

For A-nota: Fakturert hittil og periodens beløp. 

Stedet der tjenesten er ytet. 

 

Betalingsfrist skal være 28 dager. 

 

Det aksepteres morarente på 12 % pa. 
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9 SHA OG ADMINISTRATIVE RUTINER 
 
 
Organiseringen av SHA-arbeidet 
 
Det er utarbeidet SHA-plan for prosjektert. Planen skal videreutvikles i prosjekteringsfasen. TE skal 

være hovedbedrift i gjennomføringsfasen. 

 

Målsettingen med planen er: 

• Ingen hendelser som fører til døden eller alvorlig personskade for ansatte hos Byggherren, 

entreprenører eller andre som kan påvirkes av bygge-/anleggsarbeidet eller resultatene av 

det. 

• Arbeidsmiljøet skal systematisk tilrettelegges og følges opp slik at alle arbeidstakere har en 

positiv opplevelse av arbeidssituasjonen gjennom hele prosjektet og enhver skal føle 

trygghet mot skader og yrkesrelaterte sykdommer. Avvik skal rapporteres og håndteres 

fortløpende. Alle avvik skal så vidt mulig lukkes innen 14 dager etter innrapportering. Alle 

involverte aktører i prosjektet har ansvar for å bidra til at prosjektet når de etablerte 

målsettingene. 

• For brukerne av bygget i drift:  Et varig godt arbeidsmiljø. 

• Tilfredsstillelse av de krav som offentlige myndigheter stiller, i lover, forskrifter og andre 

offentlige vedtak 

 

9.01 ”Grønt” bygg 
Det legges stor vekt på at prosjektet skal gjennomføres som "GRØNT" bygg. 

Dette er fulgt opp ved bl.a. følgende tiltak. 

 

Avfallshåndtering 

Det skal utarbeides en plan for håndtering av avfall. 

 

Materialvalg 
For materialer til overflater er det lagt vekt på så vel materialenes miljøegenskaper og 

betydning som på renholdsvennlighet. På denne måten reduseres risikoen for 

helseproblemer og sykefravær samtidig som renholdskostnadene reduseres. 

 

Miljøverndepartementets forskrifter som begrenser/forbyr bruk av bygningsmaterialer med 

innhold av klorfluorkarboner (KFK) og halon er fulgt i beskrivelsene og skal følges opp av 

entreprenørene. 

 

Uttørkningstider betong 
Prosjektet må ha en byggetid som gir gode uttørkningsmuligheter av betong. 

Det er stilt krav til maksimal fuktinnhold i betong som skal tildekkes med tett (limt) 

banebelegg. Fuktprosent skal måles ved hjelp av RF-metoden, som beskrevet i byggdetaljblad 

474.533. Målingene skal utføres før påføring av avretningsmasse og før legging av 

gulvbelegg. For betonggulv uten gulvvarme skal limt banebelegg ikke legges før RF er 60% 

eller lavere. Dokumentasjon av måleresultater skal forelegges tiltakshaver før belegget 

legges. 



Rehabilitering Internat, Jønsberg videregående skole 
Konkurransegrunnlag Bok 1 - Totalentreprise 200217 
 

 

28

 
 

9.02 ”Rent” bygg 
 
Bygget skal produseres etter RENT TØRT BYGG - metoden slik dette er beskrevet i RENT 
TØRT BYGG - håndboken. Det forutsettes at entreprenøren har nødvendig kunnskap om 

begreper og målsettinger slik de forekommer i håndboken. 

 

RENT TØRT BYGG- håndboken vil bli brukt som tolkningsgrunnlag ved eventuelle diskusjoner 

om kvalitetsnivået og arbeidsomfanget i entreprisen. Det er et overordnet mål at bygget ved 

overlevering skal holde avtalt kvalitet. 

 

Ved å gjennomføre Rent Tørt Bygg kan vi bygge et rent bygg uten varige forurensninger fra 

byggetiden. I tillegg vil gjennomføring av Rent Tørt Bygg gi en renere og mer ryddig 

arbeidsplass, dvs. et bedre arbeidsmiljø i byggeperioden og en mer effektiv produksjon 

 

 
9.03      FDVU-dokumentasjon 

 
Tegninger «As Built» skal leveres på Autocad (dwg-format).  

 

Hedmark fylkeskommune benytter i dag databasen LYDIA (View Software AS) for innsamling 

og oppbevaring av all dokumentasjon, dette gjelder alle fag. Dokumenter og komponenter 

ved produktdatablad som skal registreres og overleveres byggherre. 
 

FDVU-dokumentasjon for alle fag skal utarbeides og baseres på RIF's "FDVU-dokumentasjon 

for bygninger, bok 1 og bok 2" ISBN 82-91510-45-8, 1. utg. januar 2001, og skal også ivareta 

internkontroll av anlegget. Bygningsdelstabellen legges til grunn for dokumentasjonen.  

 

Det benyttes en tverrfaglig identifisering, systematisering og merking av bygningsdeler og 

tekniske installasjoner.  Det vises til FoU-prosjekt nr 50083, "Tverrfaglig merkesystem 

bygninger", revidert sluttrapport, versjon 2.00, av 30.01.98. 

 

Det stilles krav om å utarbeide en komplett bruks- og vedlikeholdsanvisning for alle 

fagområder.  

 

Bruksanvisningen skal inneholde: 

•      Funksjonsbeskrivelse 

•      Bygningsvedlikehold 

•      Renholdsinstrukser 

•      Driftsinstrukser for innvendige og utvendige anlegg 

•      Innreguleringsprotokoller 

•      Osv. 

 

Opplæring av driftspersonell i bruk av FDV-dokumentasjonen og drift av de tekniske anlegg 

skal inkluderes. Det må forutsettes 2 repetisjoner x nødvendig tid pr. fagområde. 
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10 VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG-Bok 1 
 KRAVSPESIFIKASJONER m VEDLEGG 
 
 
 
 VEDLEGG 1 
D-010 Kravspesifikasjon, ARK, RIB, RIV, RIE 

  
 VEDLEGG 2 
F-001 Brannkonsept med tegninger 

 Branntegninger 
F-100 Branntegning plan Kjeller 

F-101 Branntegning plan 1.etasje 

F-102 Branntegning plan 2.etasje 

F-103 Branntegning plan 3.etasje 

F-104 Branntegning plan 4.etasje 

F-200 Veiledende snitt 

  
 VEDLEGG 3 
MSB-01, J01 Miljøsaneringsbeskrivelse 

  
 VEDLEGG 4 - tilbudstegninger 
A-U1-05 Plan kjeller - Riving 

A-U1-20 Plan kjeller - Ny planløsning 

  

A-01-05 Plan 1 - Riving 

A-01-20 Plan 1 – Ny planløsning 

A-01-25 Plan 1 – Golvplan 

A-01-30 Plan 1 - Himlingsplan 

  

A-02-05 Plan 2 - Riving 

A-02-20 Plan 2 – Ny planløsning 

A-02-25 Plan 2 – Golvplan 

A-02-30 Plan 2 - Himlingsplan 

  

A-03-05 Plan 3 - Riving 

A-03-20 Plan 3 – Ny planløsning 

A-03-25 Plan 3 – Golvplan 

A-03-30 Plan 3 - Himlingsplan 

  

A-04-05 Plan 4 - Riving 

A-04-20 Plan 4 – Ny planløsning 

  

A-50-01 Fasade med ny HC adkomst 

A-50-10 Dørskjema 
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 VEDLEGG 5 

 Tegninger eksisterende VVS-anlegg 
001 Sprinkleranlegg 1993 – Utsnitt situasjonsplan 

002 Sprinkleranlegg 1993 – Nytt vanninntak for sprinkleranlegg m.v. 

121 Dusj-, gard- og toalettanl 2.etg - Planløsning 

122 Dusj-, gard- og toalettanl 2.etg – Ventilasjonssjakt fra kjeller 

124 VVS-anlegg – garderobe 2.etg 

125 Ventilasjonsanlegg i badeavd. i kjeller syd 

126 Internat rom 023 – Vent.aggr. for gard/dusj/wc 

130-01 Sanitæranlegg kjeller (1953) 

130-02 Sanitær- og varmeanlegg 1.etasje (1953 

130-03 Sanitær- og varmeanlegg 2.etasje (1953 

130-04 Sanitær- og varmeanlegg 3.etasje (1953 

130-05 Sanitær- og varmeanlegg Loft (1953 

130-06 Sanitær oppleggsskjema I (1953 

130-07 Sanitær oppleggsskjema II (1953 

130-08 Varmeanlegg kjeller (1953 

 Tegninger eksisterende sprinkleranlegg - 1993 
100 Sprinkleranlegg Kjeller (1993) 

110 Sprinkleranlegg 1.etasje (1993) 

120 Sprinkleranlegg 2.etasje (1993) 

130 Sprinkleranlegg 3.etasje (1993) 

140 Sprinkleranlegg Loft (1993) (ikke bygget) 

111 Sprinklersentral Plan og snitt (ikke oppdatert til «som bygget») 

  

 
VEDLEGG 6 

 SHA plan 

  

 
VEDLEGG 7 

 Rammetillatelse 

  

 VEDLEGG 8 

 Tegninger faseinndeling 

A-U1-01 Plan kjeller – Fase-inndeling 

A-01-01 Plan 1 – Fase-inndeling 

A-02-01 Plan 2 – Fase-inndeling 

A-03-01 Plan 3 – Fase-inndeling 

 
 

  

 


