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1. GENERELT

Prosjekterende og entreprengren skal i prosjektet planlegge og utarbeide FDV-dokumentasjon for sin
leveranse slik at Oppdragsgiver kan utfare drift og vedlikehold av systemer og produkter for & sikre en
effektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

Denne kravspesifikasjonen definerer entreprengrens ansvar for a ivareta Oppdragsgivers krav til FDVU.
FDVU-dokumentasjonen skal leveres som falger.

1. Digital FDVU-dokumentasjon.
Digital FDVU-dokumentasjon som fortlapende skal legges ut pa prosjekthotell.
Fortlgpende betyr her at den digitale FDVU-dokumentasjonen skal foreligge senest pa
prosjekthotell samtidig som produktet ankommer byggeplass.

Radgiver er ansvarlig for at tilstrekkelig design-data for prosjektering foreligger.
Entreprengren er ansvarlig for at kravene i dette bilaget blir implementert i entreprengrens FDVU opplegg,
samt at kravene blir viderefgrt, implementert og ivaretatt av underentreprengrer og leverandgrer. Design-

informasjon inklusiv beregninger etc er & betrakte som en del av FDVU-dokumentasjonen. FDVU-
leveransene er & anse som en del av kontraktsarbeidene pa lik linje med resten av leveransene.

Dette er en generell kravspesifikasjon som gjelder alle entrepriser/kontrakter. For evt tillegg/justeringer
og/eller andre prisbaerende poster henvises det til de enkelte fagkapitler.

2. DEFINISJIONER

Merkesystem Tverrfaglig merkesystem for identifikasjon av alle bygningsmessige og
Id-merking, tekniske installasjoner. Merkesystemet bygger Statsbygg sitt Tverrfaglige
TFM MRFK merkesystem,.

FDVU- Dokumentasjon av alle leveranser som forklarer Design, forutsetninger,

dokumentasjon

oppbygging, installasjon, drift, vedlikehold og utskifting av et
system/produkt. For prosjektet skal det leveres digital versjon og papir
versjon.

Prosjekthotell. Prosjektet benytter Web-hotell produkt Prosjekthotell. Internettbasert
Hent, nett arkivsystem hvor aktgrene overfarer til og henter informasjon.
Aktar. Aktgr er radgiver, entreprengr, leverander eller andre som bidrar til

leveranser til Oppdragsgiver.

DV- innsamling/
Digital FDVU-
dokumentasjon

FDVU-dokumentasjon hvor produkt og systeminformasjon skal skrives inn
i Excel regneark for overfgring til MRFK sitt digitale FDVU-system Facilit.
Instrukser, produkt-datablad, beregninger, innreguleringer etc overfares i
digitalform til Web-hotellet.

Excel importark fra
Facilit

Fortlgpende innfylling av informasjon og senest oppdatert na produktet
kommer pa byggeplassen

Kontroll

Utprgving, kontroll, registrering og dokumentasjon av om det produserte
(del-) resultat oppfyller tekniske og funksjonelle egenskaper i.h.t.
funksjoner, tegninger og beskrivelser.

Kontrollomréade

Fysisk avgrenset produksjonsomrade som del av byggeobjektet.
Kontrollomrader fastsettes i forbindelse med utarbeidelse av
produksjonsplanene.

Design-informasjon

All informasjon som danner grunnlag for valg av produkter og systemer.
Dette er beregninger, min-maksdata, etc Inngar i FDVU-dokumentasjon
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FDVU-instruks

Generell informasjon om et system/produkt. Dette er et ekstrakt av den
viktigste informasjon fra FDVU-dokumentasjon.

Produkt.

Et produkt bestar av delprodukter som er satt sammen til en funksjonell
enhet basert p& prosjektets merkesystem. Et funksjonelt produkt kan besta
av flere koder for NS 3420.

System

Et system bestar av to eller flere produkter sammenbygget til et statisk
eller dynamisk enhet for & dekke en funksjon i henhold til merkesystemet.
Systemet er avgrenset innenfor samme systemnummer i hht prosjektets
merkesystem.

Produkt fysisk ferdig

Milepel néar et produkt er ferdigmontert pa byggeplassen og kontrollert og
FDV-dokumentasjon er supplert

System fysisk ferdig

Milepel nar alle produkter i et system er fysisk ferdig og koblet sammen i et
system (ferdigmontert) og kontrollert og FDV-dokumentasjon er supplert

Funksjonstest pr.
System

Milepel nar systemet er igangkjart, innregulert og ferdig testet og
dokumentert av entreprengr/leverandgr. Det omfatter ogsa systemets
grensesnitt mot gvrige systemer og entrepriser for at systemets funksjon
blir ivaretatt. Testprotokoller, innregulering/maleprotokoller og annen FDV-
dokumentasjon er oppdatert. Systemet er da klart for & innga i Integrerte
funksjonstester.

Integrert
funksjonstest flere
systemer.

Integrert funksjonstest bestar av flere systemer som er sammenbygget for
a oppfylle tverrfaglige funksjoner (scenarier).

Denne fasen ledes av byggherren med deltakelse av entreprengren. Dette
gir grunnlag for start prgveperiode.

Befaring for prgvedrift

Befaring for kontroll av/om vilkarene for oppstart prgvedrift er tilstede.

Pragveperiode

Prgveperioden starter etter at Integrerte funksjonstester(scenarietester) er
utfart og godkjent samt at befaring for prgvedrift er utfart og godkjent.

Totaltest 1 Totaltest 1 utfgres med brukerutstyr innenfor prgveperioden. Totaltesten
foretas med ulike scenarier med simulert virksomhetsdrift for enkelte
viktige omréder. Denne aktiviteten ledes av byggherren.

Totaltest 2 Totaltest 2 utfgres med brukerutstyr etter innflytting. Totaltesten foretas
med ulike scenarier og ledes av driftsorganisasjonen.

As-built Som bygget; tegninger, dokumentasjon, méaleprotokoller etc.

Autorisert personell

Teknisk medisinsk personell som har gjennomgatt oppleering i bruk av
systemer og utstyr.

Bruksanvisning

Bruksanvisningen er for teknisk/medisinsk personelle( autorisert personell)
og er et ekstrakt av FDVU informasjonen som er ngdvendig for & betjene
og forsta de ulike systemer. Bruksanvisningen skrives ut i hendig format,
f.eks. A5, Dette vil i hovedsak vaere kortversjoner av beskrivelser og
informasjon inklusiv tegningsutsnitt/skisser som finnes i FDV-
dokumentasjonen.

Brukerveiledning

Brukerveiledningen er for uautorisert personell som informasjon til brukere
i bygget om f.eks. hensikt, hvordan betjenes etc. Dette skal eventuelt
samkjgres med annen brukerveiledning og etableres i et "hendig format”
som legges ut til brukeren pa samme mate som informasjon om telefon,
PC, persienner, temperatur, etc. For spesielt utstyr skal brukerveiledning
henges opp i plastramme ved utstyret.
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FDVU-system Edb-system som benyttes til oppfelging og lagring av informasjon om
bygningen og oppgaver innenfor forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

3. ORGANISERING

Entreprengren skal oppnevne en FDVU ansvarlig for seg og sine underentreprengrer og dokumentere at
disse personene har ngdvendig kompetanse og erfaring innen fagomradet. Ved starre entrepriser kan det
veere behov for at entreprengren etablerer del FDVU-ansvarlige for hovedfagomradene.

FDVU skal veere et fast punkt pa prosjekteringsmater, byggemater, fremdriftsmater evt i egne seermater.

Entreprengren skal delta pa FDVU mgter med Oppdragsgiver og dens driftsorganisasjon. Entreprengren
skal innarbeide rutiner for planlegging, produksjon og kvalitetssikring av FDVU-dokumentasjon og
sluttdokumentasjon i egen organisasjon.

FDVU dokumentasjon skal synliggjares i prosjektets dokumentplan.

4. FREMDRIFT

Oversendelse av FDVU dokumentasjon skal skje fortlapende i alle faser av byggeprosjektet.
FDVU-dokumentasjon er en del av produktets leveranse og vil derfor veere en av forutsetningene for &
kunne innfri betingelsen ” produktet er tilfart byggeplassen”.

Det er angitt milepel for siste komplettering av FDVU-dokumentasjon. Med dette menes supplering av
papekte mangler, korrigering av maleprotokoller etc. Denne er milepel er satt til senest oppstart
proveperiode.

Det vil videre bli avholdt et eller flere informasjonsmgater hvor det vil bli gitt en neermere orientering og
oppleering i bruk av innsamlingsverktayet. Entreprengren plikter & mgte med FDVU ansvarlig samt gvrig
kvalifisert personell som skal utave oppgaven.

Funksjonstest
System P'- System
Fysisk
Produkt ferdig
Bestilings oo Integrert
Design ¢ : Ferdig funksjonstester
informasjon " O”Iaslon \ l

Prosjektering og byggeperioden Prgveperiode

Faser for oppdatering FDVU-informasjon
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Figuren gjenspeiler faser i prosjektet som har naturlig tilkknytning til FDVU-leveransen

Designinformasjon.
All grunnlagsinformasjon for produktet/system legges inn i DV-innsamling

Bestilling av produktet.
Registrert informasjon suppleres med bestillingsinformasjon og legges inn i DV-innsamling.

Produkt ankommer byggeplass.
Registrert informasjon suppleres med produktinformasjon og legges inn i DV-innsamling.

Produkt fysisk ferdig.
All informasjon om det eksakte produktet skal foreligge pa DV-innsamling.

System fysisk ferdig.
Supplering av informasjon fra fasen produkt fysisk ferdig.

Funksjonstest pr. system

Her er det enkelte system med produkter igangkjart, innregulert/malt og funksjonelt testet. FDVU-
dokumentasjonen skal kompletteres med male/innreguleringspotokoller etc.

Samtidig skal papirversjonen kompletteres.

For papirversjon av leveransen skal de ulike permer fortlgpende oppdateres i takt med at informasjonen
legges pa Prosjekthotell.

Oppdragsgiver vil kontrollere FDV-innsamlingen kontinuerlig i hht. byggeprosessen.

| vedlegg er angitt felt som skal fylles ut.

5. PROSEDYRE FOR KONTROLL OG GODKJENNING.

Det er viktig at informasjonen er riktig og at siste versjon til enhver tid er tilgjengelig.

Pa Prosjekthotell vil det bli etablert en standard filstruktur. Dersom det gnskes ytterligere oppdeling kan
dette avklares naermere. Det minnes om at entreprengrens FDVU-koordinator koordinerer informasjonen
pa produkt og systemniva. Dersom det er flere underleverandarer for et system skal dette fremsta samlet
som en FDVU-informasjon.

For papirversjon av FDVU- dokumentasjonen vil det bli etablert en standard inndeling og
ringperminndeling. Denne ma tilpasses aktuell systemer.

All tilpassning og avklaring skal avklares med Oppdragsgiver pa forhand.

Oppdragsgiver vil kontinuerlig forta kontroll av FDVU-leveransen og det minnes om at dette er en del av
produktleveransen og vil derfor matte vaere komplett for at produktet/systemet skal kunne faktureres.
FDVU dokumentasjonens verdi settes til 10 % av produktets verdi( komplett produkt | henhold til NS 3420).

FDV-dokumentasjon er en fortlgpende prosess hvor man fortlgpende oppdaterer underlaget. Dette gjelder
spesielt teknisk informasjon hvor man fgrst registrer produktet/system og etter hvert supplerer med mere
detaljert informasjon og hvor man til slutt har et eksakt produkt med produktinformasjon, HMS-datablad,
montasjeanvisning og evnt drift/vedlikeholdsinformasjon.

| denne sammenheng er det praktisk & benytte digitale filer hvor man enkelt kan supplere.

I markedet er det mange leverandgrer som har utarbeidet standard digital FDVU-dokumentasjon som
dermed kan importeres i prosjektets DV-innsamling

| det fglgende er nsermere forklart hvordan denne prosessen kan gjennomfgres.
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6. KRAV TIL FDVU- DOKUMENTASJON

Det gjgres oppmerksom pa at det skal FDVU-leveransen skal leveres bade som digital versjon samt
papirversjon.

| hovedsak er papirversjonen utskrifter fra den digitale versjonen, men organisert i permer.

Layout, inndeling etc avklares med prosjektet.

Det er praktisk & farst etablere og ajourfgre av den digitale versjonen for sa & foreta utskrift og oppdatere
papirversjonen.

Inndelinger pa prosjekthotell og ringpermer skal vaere likelydene. Det er etablert en standard for
dokumentasjonen, men dette ma suppleres i forhold til de enkelte fag.

Inndelingen skal veere i henhold til prosjektet ID-merking ( Tilsvarende TFM-systemet for tekniske fag) og
det skal benyttes 3-sifferniva. Overordnet informasjon orientering etc kan aggregeres opp til 2-siffer / 1-
sifferniva.

Oppdragsgiver har eiendomsrett til prosjekteringsdokumenter, FDVU dokumenter og FDVU data bade
papir og elektronisk medium som Entreprengren har utviklet og/eller produsert som en del av sitt oppdrag.
Dokumenter skal overfgres i digitalt orginalformat.

Oppdragsgiver skal pa forespgrsel fa overlevert slike dokumenter eller data uten ytterligere kompensasjon.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & endre i dokumentasjon i ettertid i forb. med ombygginger, starre
vedlikeholdsarbeider m.m uten forutgdende godkjennelse fra entreprengrer.

6.1 Digital FDVU
Digital FDVU og “som bygget dokumentasjon” bestar i hovedsak av

DV-insamling, dvs Excel regneark.

Dokumenter/filer i word, Excel, Powerpoint eller pdf.
Bilder, Video, etc

Tegninger, modellfiler, skjema etc (dwg og plottefilformat!)

PwnNPE

| pkt 6.3 er det neermere forklart hvilket innhold de ulike omrader skal ha.

6.2 FDVU innsamling

DV-innsamling er regneark som kan lastes ned fra Prosjekthotell.

Nedenfor fglger en kort beskrivelse av hovedinnholdet i DV-innsamling og beskrivelse av tilhgrende
dokumentasjonen - referansedokumentasjon. For gvrig henvises DV-innsamling regneark og MRFK sin
mal.

Folgende kan oppsummeres for alle systemer, typeunike og unike.
Bygningsdelstabellen benyttes inkl lapenummer for systemet.
Merk at informasjonen systematiseres i systeminformasjon og produktinformasjon

Utfylling av regneark med ngdvendig informasjon.
Laste opp ngdvendige filer etter fglgende katalogstruktur.

oo

Regneark med ngdvendig Design, kapasiteterinformasjon
Produktdatablad
HMS-datablad.

Beregninger, dimensjonering etc
Driftsrutiner

1
2
3.
4. Innregulering, maleprotokoll.
5
6
1

A
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7. Vedlikeholdsrutiner.
8. Utskiftningsrutiner.
9. Suppleringer

Systemdokumentasjon Produktdokumentasjon

Type

L] S dokumentasjon

TFRM Type
TFM systemiype produltkode dokumentasion

==

Protokoller

360
S m

6.2.1 Firmainformasjon

Firmainformasjon inneholder navn, adresse, kontaktpersoner, telefon, e-post, web, org. nr. m.m. pa
entreprengrer, leverandgrer og produsenter.

6.2.2 System og komponentinformasjon

Entreprengren skal utarbeide en strukturert tabell i FDVU databasen som viser alle
systemer(/bygningsdeler) og komponenter som er tatt i bruk eller gnskes tatt i bruk (ID nummer).
Prosjektets merkestruktur legges til grunn. 1 tillegg til system- og komponentnummer ma
utstyrets/anleggets beskrivelse veere med. Tabellen vil veere dynamisk og skal vedlikeholdes og suppleres i
kontraktsperioden.

Felgende er eksempler pa opplysninger skal innga: Se regneark
- ID nummer (lokalisering, system og produktkode)+ beskrivelse
- Typebetegnelse - Kapasitet/ytelse
- Produktinformasjon: All relevante opplysninger om produktet (stél- og betong kvalitet)
- overflatebehandling, belastning mm)
- Mal - Vekt - Priser
- Lokalisering: Plassering i bygget
- Produsent/Leverandgr:
- Dokumentreferanser: Henvisning til vedlagte dokumentliste/dokumenter

6.2.3 Vedlikeholdsinformasjon

Systematisk og kortfattet beskrivelse av vedlikehold med tilhgrende arbeidsoperasjoner for aktuelle
systemer og komponenter. Det skal gis opplysninger om antatt frekvens for vedlikehold, kostnader,
tidsforbruk, ressursforbruk og personellkategori og det kan kompletteres med utfyllende tekst ellers
henvisning til gvrige dokumenter.

6.2.4 DV dokumentasjon

| hovedsak skal dokumentasjonen vaere pa Norsk.

1. Alle funksjons/anlegg/betjeningsinformasjon skal vaere pa Norsk

2. Alle jobb-rutiner som skal fglges skal veere pa Norsk

3. All vedlikeholdsinformasjon skal vaere pa Norsk eller Nordisk sprak

4. Grunnlagsdokumentasjon skal dersom den ikke kan foreligge pa Norsk foreligge pa
Dansk/svensk/engelsk
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Underveis i prosjekteringen, og senest ved byggestart, skal designinformasjonen legges inn i DV-
innsamling/regneark (Facilit). Dette er informasjon som f.eks:

- System- og Produktkode med beskrivelse av disse for alle produkter i hht. merkeanvisningen

- Kapasitet

- Dimensjoner

- Plassering

- Omrade komponenten/systemet betjener

- Vedlikeholdsinformasjon

DV-dokumentasjonen for produktene (tekniske datablader, HMS-brosjyrer, montasjeanvisninger etc.) skal
foreligge pa Prosjekthotell senest nar produktet leveres pa byggeplass.

- Tekniske datablader

- HMS-brosjyrer

- Montasjeanvisninger

- Godkjenninger

- Beregninger

- Vedlikeholdsinstrukser

- Utfylling av DV-innsamling (regneark)

DV-dokumentasjonen for systemene skal foreligge senest nar systemene igangkjgres. Denne
dokumentasjonen skal inkludere:

- Som bygget integrert funksjons- og system-/anleggsbeskrivelse

- Som bygget funksjons- og system-/anleggsbeskrivelse

- Som bygget funksjons- og kapasitetstabeller

- Som bygget system-/anleggsskjema

- Som bygget tegninger

- Beregninger

Opplistingene over er ment som eksempel. Noen produkter og systemer kan ha andre krav til
dokumentasjon ut over opplistingen ovenfor.

6.2.5 Som bygget

Den totale FDV-dokumentasjonen for bygget skal foreligge pa Prosjekthotell senest nar praveperioden
starter. DV-dokumentasjonen skal suppleres med:
- Innreguleringsprotokoller
Gjelder for vann, luft.
- Maleprotokoller og innstillinger
Aktuelle maleprotokoller kan veere for eksempel maling av jording, stram, belastningsmalinger,
belysning, lyd, kapasiteter etc. | tillegg skal innstillinger pa for eksempel motorvern, settpunkt,
alarmgrenser etc. leveres i egne protokoller.
- Vedlikeholdsinstrukser
- Bruksanvisning
Viktige drifttekniske informasjoner som drifts- og fagpersonell og ansatte kan ta med seg. Dette vil i
hovedsak veere kortversjoner av beskrivelser, inklusiv tegningsutsnitt, skisser og bilder.
- Brukerveiledning
Informasjon til brukerne i bygget om hensikt, hvordan betjenes, og lignende. Dette skal samkjgres
med annen brukerveiledning og legges ut til brukerne. Dette kan gjelde for utstyr som telefon, PC,
vindu, solavskjerming, romtermostat, adgang og brannalarm, lysstyring etc.
- Garantier

Oppdragsgiver sine innreguleringsprotokoller skal benyttes. Disse kan lastes ned fra Prosjekthotell.
Alle dokumenter skal inngd i den totale dokumentplanen fra Entreprengren, og merkes FDVU.

Dokumentasjon og instrukser for anlegg som er underlagt "Forskrift om Internkontroll" skal merkes spesielt
slik at relevant dokumentasjon kan sorteres ut.
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6.2.6 Fysisk merking av bygningsdeler

Bygningsdeler og tekniske anlegg som er entydig nummerert skal merkes fysisk i hht prosjektets
merkeanvisning og Oppdragsgivers gvrige krav.

Omfang av fysisk merking er beskrevet i hvert enkelt fagkapittel.

6.2.7 ”Som bygget-dokumentasjon tegninger”

For entrepriser hvor entreprengren selv har prosjekteringsansvar skal som bygget-dokumentasjonen
fullfgres og ferdigstilles digitalt av entreprengren. Prosjektets DAK-manual skal legges til grunn for
produksjon av tegninger. Som bygget tegninger skal overleveres bade som en modellfil pr. fag og plottefil.
Underlagsfiler XREF skal ogsa veere i DWG format.

7. MANGLER | FDVU-DOKUMENTASJON

FDVU-dokumentasjon, digital- og papirversjon, er en del av kontraktsarbeidene. Eventuelle mangler og
awvik vil bli behandlet kontraktuelt iht. kontraktsbestemmelsene.

8. HENVISNINGER

Etterfglgende liste viser til anvisninger som kan ha betydning for den innleverte DV-dokumentasjonen:
- Prosjektets merkesystem
- Prosjektets romnummerering (romfunksjonsnummer, geografisk romnummer, bruksromnummer og
kallenavn)
- Prosjektets dokumentkoder
- Prosjektets BIM-manual
- Prosjektets mal for innregulering og malinger
- Prosjektets mal for DV-innsamling.

Alle dokumenter skal lastes opp pa Prosjekthotell og katalogiseres i hht. katalogstrukturen. Alle filer
(datablader, bilder, protokoller og lignende) skal ha et vanlig kjent format som Word, Excel, .pdf, jpg. eller
lignende.
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9. SJEKKLISTE

Utkast til sjekkliste for FDVU-dokumentasjon. Fylles ut for hver aktar, leveranse, system.

Stikkord OK I(I)(‘Ize Dato Merknader.

Etablert adresseliste

Registrert system

Registrert produkter i system

Registrert designinfo for system

Etablert systemskjema for system
Etablert anleggsbeskrivelse for system
Etablert funksjonsbeskrivelse for system

Registrert produkttype
Registrert leverandgr av produkt
Registrert kapasiteter produkt

Registrert produktdatablad produkt
Registrert montasjeanvisning for produkt
Registrert HMS-datablad for produkt
Registrert Driftsinformasjon for produkt
Registrert vedlikeholds-frekvens produkt
Registrert en eller flere jobbordre produkt
Registrert levetid produkt

Registrert Produktkostnad produkt
Registrert utskiftningskostnad produkt
Registrert dokumenthenvisning produkt
Registrert vekt for produkt

Registrert geografisk plassering produkt

Registrert systemtype
Registrert leverandgr av system
Registrert kapasiteter system

Registrert systemdatablad system
Registrert montasjeanvisning for system
Registrert HMS-datablad for system
Registrert Driftsinformasjon for system
Registrert vedlikeholds-frekvens system
Registrert en eller flere jobbordre system
Registrert levetid system

Registrert Systemkostnad system
Registrert utskiftningskostnad system
Registrert dokumenthenvisning system
Registrert vekt for system

Registrert geografisk plassering system

Registrert montasjehistorie, bilder etc

Maleprotokoller produkter
Maleprotokoller systemer

Protokoll for funksjonstest

Etablert bruksanvisning for system
Etablert brukerveiledning system/er
Ajourfaring i som bygget tegninger
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10. VEDLEGG, REGNEARK

Rev 1.1



Kopi av FDV-dokumentasjon Sjekkliste - Generell FDV dokumentasjon

GENERELL
FDV - DOKUMENTASJON

Enkelte av disse kravene vil finnes igjen under de respektive
fagomradene.
Kommentarer

Offentlige palegg X | x | x | pocx/PDF

Off. godkjenning-bruksti X | X | X | DOCX/PDF

Off. godkjenning-ferdigattest X | X | X | DOCX/PDF

Generell prosjektinformasjon:

Adresselister over alle entreprengrer,underentreprengrer og

leverandgrer X[ x| x DOCX/PDF
Godkjenninger og samsvarerklzeringer X | x | x | DOCX/PDF
FebDok kortslutningsberegning X | X | X | DOCX/PDF
Bank-garantier X | x | x | DOCX/PDF
Kopi av styringsdokument m/eventuell husleievirkning X | X | X | DOCX/PDF
Protokoll fra overtagelsesforretningen inkl. mangelliste X | x | x | DOCX/PDF
Spesiell prosjektinformasjon:

Branndokumentasjon (se eget ark for detaljer) X | X | X | DOCX/PDF
Branntegninger "Som bygget" X | X | X |DWG & PDF|
Snitt- og fasadetegninger "Som bygget" X | X | X |PWG &PDF
Detaljtegninger "Som bygget" X | X | X |DWG & PDF|
Plantegninger "Som bygget" X | X | X |PWG &PDF
Tegninger over utendgrsanlegg "Som bygget" X | X | X |DWG & PDF|
Fagtegninger VVS "Som bygget" X | X | X |PWG &PDF
Fagtegninger EL "Som bygget" X | X | X |DWG & PDF|
Fagtegninger Tele "Som bygget" X | X | X |PWG &PDF
Tegningsliste PDF

Annet:

Vedlegg rutine FDV-innsamling

Utskrift fra regneark



hosarn
Text Box
Vedlegg rutine FDV-innsamling

Utskrift fra regneark


Kopi av FDV-dokumentasjon Sjekkliste - 2-Bygg

N
%
) &
N \@.\Q Q°{°/o<<\
& & TS
6@‘@ od—\/ *\'{0 OO+ e"z\ QOO X Q)
SO & o O/ & £
2 - Bygg F &/ BAE & S S8 5 < v
& S DS E S/ /¢ O/ /N
S ST/ ST ST SN/
N N N ) 2/ N N -
\@&&&Qé@é‘ % Q@OQ\@@OAQS \v@@ {\Q&”é\e& obe\‘“ _\(&e\\ @\-\& @\&’ Q@Q,@;@o%‘
S/ S/ S/ YO LT ELYLYEIEILS
\,ob éeg S g N _\\eb & \S{?QQ\ b\\\ S S Qéb 5 A\r& {\\‘& Q,og -\QQQ
ST TS S S S ST ST ST S ST S
fad 7S 06 ‘b@ Qg’o O‘{\ @O /& <2'>‘\b D /& oq’\ S /C Kommentarer
Kapittel 2 Bygning
20 Bygning, generelt
‘200 Bygning, generelt
21 Grunn og fundamenter
210 Grunn og fundamenter, generelt X
211 Klargjgring av tomt
212 Byggegrop X
213 Grunnforsterkning X
214 Stettekonstruksjoner X
215 Pelefundamentering X
216 Direkte fundamentering X
217 Drenering X X | X X
218 Utstyr og komplettering X X | X X
219 Andre deler av grunn og fundamenter X X | X X
22 Beeresystemer
23 Yttervegger
24 Innervegger
25 Dekker
26 Yttertak
27 Fast inventar
28 Trapper, balkonger m.m.
280 Trapper, balkonger m.m, generelt X X X X
281 Innvendige trapper X X X X | X
282 Utvendige trapper X X X | X
283 Ramper X X X X X
284 Balkonger og verandaer X X X X
285 Tribuner og amfier X X X X
286 Baldakiner og skjermtak X X X X
287 Andre rekkverk, handlister og fendere X X X
288 Utstyr og kompletteringer X X X
289 Andre trapper, balkonger m.m. X X Vedlegg rutine FDV-innsamling
29 Andre bygningstekniske deler
Utskrift fra regneark
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Vedlegg rutine FDV-innsamling

Utskrift fra regneark


Kopi av FDV-dokumentasjon Sjekkliste - 3 -VVS

3 - VVS installasjoner

Kommentarer

Kapittel 3 VVS-installasjoner

31 Sanitaer
310 Saniteer, generelt X X X
311 Bunnledninger for sanitaerir joner X X X X
312 Ledningsnett for saniteerinstallasjoner X X X | X X
314 Armaturer for saniteerinstallasjoner X | x| x| x X | x| X X X
315 Utstyr for saniteerinstallsjoner X X | X X X | X X X X
316 Isolasjon av saniteerinstallasjoner X X X
319 Annen saniteerir jon X | x| x| X X | X | X X

32 Varme
320 Varme, generelt X X X X X X
321 Bunnledninger for varmeir joner X X X X | x
322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner X X X | X X X
324 Armaturer for varmeinstallasjoner X | x| x| x X X X X
325 Utstyr for varmeinstallasjoner X X | X X X | X X | X X X
326 Isolasjon av varmeinstallasjoner X X X X
329 Andre deler av varmeinstallasjoner X X X X X X

33 Brannslokking

34 Gass og trykkluft

35 Prosesskjgling

36 Luftbehandling

37 Komfortkjgling

38 Vannbehandling

39 Andre VVS installasjoner

Vedlegg rutine FDV-innsamling

Utskrift fra regneark
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Vedlegg rutine FDV-innsamling
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Kopi av FDV-dokumentasjon Sjekkliste - 4 -Elkraft

4 - Elkraft

Kommentarer

Kapittel 4 Elkraft

41 Basisinstallasjoner for elkraft

410 Basisinstallasjoner for elkraft, generelt

411 Systemer for kabelfgring

412 Systemer for jording

413 Systemer for lynvern

414 Systemer for elkraftuttak

419 Andre basisinstallasjoner for elkraft

XX [ X[ X [X|X

XX [ X[ X [X|X

42 Hgyspent forsyning

420 Hgyspent forsyning, generelt

421 Fordelingssystemer

422 Nettstasjoner

429 Andre deler av hgyspent forsyning

43 Lavspent forsyning

430 Lavspent forsyning, generelt

431 Systemer for elkraftinntak

432 Systemer for hovedfordeling

433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk

434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner

435 Elkraftfordeling til virksomhet

439 Andre deler av lavspent forsyning

XXX [X | X [X X

XXX [X | X [X X

XXX [X | X [X X

XX X [ X | X

44 Lys

440 Lys, generelt

442 Belysningsutstyr

443 Ngdlysutstyr

449 Andre deler for installasjoner til lys

XX | X | X

XX [ X | X XXXXXXX’

XX | X | X

x
x
x
XX [ X | X XXXXXXX‘

X X | X | X
X [ X | X | X
X [ X | X | X

XX [ X | X

45 Elvarme

46 Reservekraft

460 Reservekraft, generelt

461 Elkraftaggregater

462 Avbruddsfri kraftforsyning inkl. eventuelle batterier.

463 Akkumulatoranlegg. Omfatter ogsa utstyr for ladning.

469 Andre deler for reservekraftforsyning

XX [ X |X [ X

XX [ X |X X

XX [ X |X [ X

XX [ X |X |[X
XX [ X |X [X
XX [ X |X [X
XX [ X |X X
XX [ X |X |[X
XX [ X |X X
XX [ X |X |[X

XX | X | X [X

XX | X | X [X

49 Andre elkraftinstallasjoner

Vedlegg rutine FDV-innsamling

Utskrift fra regneark
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Vedlegg rutine FDV-innsamling

Utskrift fra regneark


Kopi av FDV-dokumentasjon Sjekkliste - 5 Tele og automatisering

5 - Tele og automatisering

Kommentarer

Kapittel 5 Tele og automatisering

51 Basisinstallasjon for tele og automatisering

52 Integrert kommunikasjon

53 Telefoni og personsgkning

54 Alarm- og signalsystemer

55 Lyd- og bildesystemer

56 Automatisering

57 Instrumentering

59 Andre installasjoner for tele og automatisering

Vedlegg rutine FDV-innsamling

Utskrift fra regneark
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Vedlegg rutine FDV-innsamling

Utskrift fra regneark


Kopi av FDV-dokumentasjon Sjekkliste - 6 Andre installasjoner
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6 - Andre installasjoner /LS S S S [/ SAS S S
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N N/ o &/ & F/ R/ LS D & ¢ &/
06\;‘. & Ny (\Q}Q’ G\e %Q;Q‘ &Q\ &QJQQ S{-Q} (‘\(\0\ ,{\\,@(\OC;\_ bQ«o ‘F\Q' \bé 6\0(\ \6\@9 {(‘\Q’(\,{{OQ @Q\
Q\ \)\. 02' Q\ @ {__0 \(\(\ Q)‘ Q_QJ \\ @ %Q OO Q7\ bQ/ QO \F\ é\\ {__0 Kommentarer

Kapittel 6 Andre installasjoner

61 Prefabrikkerte rom

62 Person- og varetransport

63 Transportanlegg for smavarer mv.

64 Sceneteknisk utstyr

65 Avfall og stgvsuging

66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet

67 Lgs spesialutrustning for virksomhet

69 Andre tekniske installasjoner

Vedlegg rutine FDV-innsamling

Utskrift fra regneark
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Vedlegg rutine FDV-innsamling

Utskrift fra regneark


Kopi av FDV-dokumentasjon Sjekkliste - 7 Utendgrs

7 - Utendgrs

& /L Kommentarer

Kapittel 7 Utendgars

71 Bearbeidet terreng

72 Utendars konstruksjoner

73 Utendars rgranlegg

74 Utendars elkraft

75 Utendars tele og automatisering

76 Veger og plasser

77 Parker og hager

78 Utendars infrastruktur

79 Andre utendgrs anlegg

Vedlegg rutine FDV-innsamling

Utskrift fra regneark
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Utskrift fra regneark


Kopi av FDV-dokumentasjon Sjekkliste - Brann dokumentasjon

5%
o &
BRANN - &
¢S Q}Qe 0@@
DOKUMENTASJON SOV YE
Enkelte av disse kravene vil finnes igjen under de respektive \e;\o \6‘\ Q < Q}’\\z
fagomrédene. &/ & & &
6& G <«° > Kommentarer

Generell informasjon

Analyser, beregninger, brannprgvinger
(dvs.vurderinger som ligger til grunn for de valg av
lgsninger den prosjekterende har benyttet ved avvik fra

preaksepterte lgsning)

Branntekniske installasjoner og anlegg

Annet

Vedlegg rutine FDV-innsamling

Utskrift fra regneark
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Vedlegg rutine FDV-innsamling

Utskrift fra regneark


Prosjekt:
Leveranse:

Nummer

Navn

Adresse

Merknad

Org.Nr/P.Nr

Signatur

Brukernavn

Telefon 1

Telefon 2

Telefon 3

Epost 1

Epost 2

Aktiv

Avdeling

Stilling

Forvalter

Aktartype

Utskrift fra regneark
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