
Saksnr. 16/01709  Bilag 1 - Funksjonsbeskrivelse 

Bilag 1 – Funksjonsbeskrivelse - Totalentreprise for utvidelse av Finsland skole 
 
INNLEDNING 
Dette bilaget oppstiller oppdragsgivers krav til ytelsen. 
 
Tilbudet gjelder totalentreprise. Denne anskaffelsen omfatter totalentreprise for prosjektering og 
utførelse av utvidelsen i sin helhet.         
    
              

0. Arbeidets art og omfang - FINSLAND SKOLE 
 
Finsland skole skal tilrettelegges med tilpasninger for elever med spesielle behov. I den forbindelse skal 
det foretas en tilbygging til skolen. Tilbygget er tenkt plassert mellom barne- og ungdomstrinnet. 
Tilbygget på ca. 115 m² skal inneholde kontor til helsesøster, rom for fysisk trening/behandling, kognitivt 
treningsrom, HCWC, lager og gang/korridor. 
 
 
Beliggenhet, tomteforhold 
Tilbygget er plassert sentralt i skolen, i en delvis overbygd del mellom barnetrinn og ungdomstrinn. 
Adkomst til byggeplassen er fra kommunal vei, Dynestølveien. Byggeplassen er sentralt i skolens indre 
området, med skolegård og utearealer på begge sider. 
 
Skisse: 

 
 
Grunnforhold 
Grunnforholdene er ikke undersøkt, men det antas at disse er gode i og med tidligere utbygginger. 
 
Bygningsmessige arbeider 
Tilbyggets utforming skal være som skissemessig vist i tegningsunderlaget, herunder utforming og 
formater på ytterdører og yttervinduer, samt fasadekledning - som skal være tilsvarende dagens skole.  
 
 
Elektrotekniske arbeider 
Tilkobling til eksisterende brannalarmanlegg (utvidelse), SD styring av varme/energi, nødlys og 
adgangskontroll. Oppvarming i rom er panelovner, i fysisk behandlingsrom skal det være varmekabler i 
gulv. 
 

Tilbygg 

Barnetrinnet 

Ungdomstrinnet 

Finslandshallen 
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VVS-arbeider 
Tilbygget skal tilkobles eksisterende sprinkleranlegg. Det må foretas en kapasitetsberegning på 
tilgjengelig mengde og trykk på vann. Eget ventilasjonsaggregat for tilbygget skal styres av SD anlegget. 
 
Riggforhold 
Eget innegjerdet riggområde for lager og avfallsfraksjoner anordnes på tomta. Se del II – bilag 1e 
Riggplan. Ved all inn og utkjøring må hjelpemann være tilstede for å opprettholde sikkerheten. 
 
Riving, ombygging og risikoavfall 
Dagens overdekning og øvrige konstruksjoner på bakken skal rives og fjernes. «Rent bygg» prinsippet 
skal brukes og gjennomføres i hele byggeprosessen. 
 
Andre forhold av betydning 
Tilbygget er plassert i kjerneområdet til skolen og det må utvises forsiktighet med tanke på all inn og 
uttransport, bruk av kran og tyngre kjøretøy. Bruk av hjelpemann må alltid påregnes. 
 

1. Oppdragsgivers organisasjon 
 
Byggherres organisasjon for prosjektet er som følger: 
 

Funksjon/ 
 

Foretak  
Adresse 

Kontakt Telefon/ 
mob 

E-post 

BH 
Prosj. eier: 

Songdalen 
kommune 

   

PL 
Prosjektleder  

Prosjektavd. Harald Hinna 
 

90505814 harald.hinna@songdalen.ko
mmune.no 

BL 
Byggeleder 

Prosjektavd. Håvard Nordbø 47328455 harvard.nordbo@songdalen.
kommune.no 

Rektor, 
brukerkoord. 

Finsland skole Per-Arthur 
Romberg 
Hanssen 

99266465 per-
arthur.romberg.hanssen@so
ngdalen.kommune.no 
 

 
 
Byggherren vil etter kontrahering av entreprenører organisere det videre prosjekt som følger: 

 

 

Byggenemnd

Totalentreprenør

Underentreprenør 1 Arkitekt (konsulent)

Prosjektleder

Byggeleder
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2. Byggetid 

 
For dette prosjektet legger byggherre følgende til grunn: 
 
Antatt oppstart: 23.6.2017  
Antatt ferdigstillelse: 30.11.2017 
 
Eventuelle andre milepæler som er satt i løpet av byggeperioden: Grunnarbeider (graving, støp mm) 
ferdig til skolestart 17.8.2017 
 
Den antatte oppstart forutsetter at tillatelser fra offentlige myndigheter foreligger i tide slik at arbeidet 
kan igangsettelses til planlagt dato. 
En eventuell mindre vesentlig forskyvning av oppstart skal ikke ha økonomiske konsekvenser for 
byggherre. 
 
 

3. Byggeoppgaven 
Et tilbygg skal oppføres mellom skolefløyene som vist på tegning. Se del II – bilag 1a Tegning.  
 
Tilbyggets utforming skal være som skissemessig vist i tegningsunderlaget, herunder utforming og 
formater på ytterdører samt fasadekledning - som skal være tilsvarende dagens skole.  
 
I tillegg til det skissemessige tegningsunderlaget er det utarbeidet et overordnet brannkonsept v/ BKS 
Sør v/ Helge Bjerland. Se del II – bilag 1b brannteknisk notat.  
 
Byggeoppgaven skal prises og leveres komplett. All videre prosjektering, inkludert tekniske fag skal 
medtas av tilbyder. 
 
Tilbyder skal sørge for å få inn alle godkjenninger som trengs for å prosjektere, bygge og ta i bruk 
bygget.  
 
Tilbyder har ansvar for å forestå all nødvendig prosjektering og planlegging, herunder alle oppgaver som 
knytter seg til en fullstendig søknadsprosess.  
 
Tilbyder har generelt ansvar for at alle forskriftskrav ivaretas i byggeprosjektet. 
 
De opplysninger og krav som her angis er funksjonskrav, og er ikke ment å være komplette. Tilbudet 
skal gjelde komplette utførelser selv om konkurransegrunnlaget i seg selv ikke er uttømmende. Det 
henvises videre til NBI Byggdetaljblader og Norsk Standard for de ulike utførelser. Disse er å betrakte 
som en del av beskrivelsen. Mengdeberegning foretas ut fra tegninger og befaring. 
 

4. Riggområdet 
Et riggområde må anordnes på tomten og er totalentreprenørens ansvar.  
Byggeplassen skal gjerdes inne, og plasseres etter nærmere avtale med byggherren. 
Porten i gjerdet skal være låsbar. Høyde på gjerde skal være minimum 2 meter.  
 
All tilrigging og lagring av materiell skal skje innenfor riggområdet og etter avtale med byggherren. Se 
del II – bilag 1e Riggplan. Lager for eget utstyr må holdes av entreprenør. 
 
Entreprenøren holder selv håndlamper og kabler til maskiner etc. Entreprenøren er pliktet til å beskytte 
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materiell og utstyr mot tilsøling og ødeleggelse i byggetiden. 
 
All transport og inntransport av utstyr som entreprenøren skal levere eller montere, skal være inkludert 
i tilbudet. 
 

5. Riving og sanering  
Dagens overdekning og øvrige konstruksjoner på bakken skal rives. 
Riving og sanering av eksisterende konstruksjoner inngår i entreprisen, inkl. avfallshåndtering 
bortkjøring, avlevering mottak/ deponi.  
 
 

6. Grunnarbeider 
Nødvendige grunnarbeider inngår i arbeidene, inkl opparbeidelse utomhus på hver side av tilbygg. Jfr 
tegningsunderlag. I tillegg anlegges det en asfaltert gangvei (bredde 1,5m) fra rampe til lekeapparater)  
 
 

7. Teknisk infrastruktur 
Framføring og tilkobling av tekniske infrastruktur inngår i arbeidene, herunder mulige ombygginger som 
evt måtte være nødvendige i eksisterende bygningsmasse og eksisterende SD-anlegg, brannalarm, 
ledelys, sprinkling, tyverialarm, mm. 
 

8. Entreprenør velger konstruksjoner 
Totalentreprenøren har ansvar for endelig valg av konstruksjoner, og skal oppfylle alle relevante 
tekniske forskriftskrav som angitt i TEK10.  
Generelt gjelder at tekniske løsninger skal være iht detaljer og anbefalinger i Byggforskseriens datablad, 
siste revisjon. 
 
 

9. Tiltak mot radon 
Det skal legges radonsperre og avtrekksrør i grunnen videreført via vifte til avkast over tak. 
Entreprenøren må dokumentere med målinger etter at bygget er ferdig (i løpet av prøvedriftsperioden), 
at radonforekomsten er under forskriftskravene. Evt. utbedringer skal medtas. 
 
 

10. Vinduer 
Vinduer skal være aluminiumsbekledde trevinduer. 
  
Glass i vinduer og dører skal være sikkerhetsglass iht krav offentlig miljø. 
 
 

11. Skallsikring 
Dører i ytterskall skal monteres i hht. til NS 3157 dvs: 
- det skal være minst 4 festepunkter i hver sidekarm. 
- karm skal avstives mot vegg i høyde med sluttstykke. 
- lysåpning mellom karm og dørblad skal ikke overstige 2 mm. 
- hengsler og beslag skal ikke kunne demonteres fra utsiden når døren er låst. 
- Sikring FG B1. 
- Dørene skal ha elektrisk sluttstykke og adgangskontroll koblet opp mot eksisterende system. 
- Systemsylindere skal tilpasses eksisterende låssystem. 
 
 
 



 

 

Side 5 av 8 

 

 

12. Dørbeslag og -utstyr 
Entreprisen skal omfatte alle dørbeslag ferdig montert, og baseres på skolens øvrige løsninger. 
 
Alt utstyr til dører og vinduer skal være i rustfritt stål. 
Dør- og vindusbeslag, vridere og skilt etc skal være del av en serie, eller et system fra samme produsent, 
for at anlegget kan vedlikeholdes uten for mange produkter.  
Vridere skal være Ø18-20mm mattbørstet rustfritt stål og ha klassisk funksjonell U-form.  
Alle dører skal ha langskilt. 
Låskassene skal ha kraftig vriderfjær. 
 

13. Innerdører 
Dørblad skal utføres med kompakt/massiv kjerne og høytrykkslaminat i minimum 0,8 mm tykkelse med 
hardtrekant. 
 
 

14. Låssystem 
Entreprisen skal omfatte utarbeidelse av låsplan i samarbeid med bruker. 
Anlegget skal ha elektronisk adgang- og låskontroll, som eksisterende. 
 
 

15. Innervegger 
Utføres med bindingsverk av justert trelast, såfremt de oppfyller alle relevante tekniske krav. Se også 
brannteknisk notat. 
Mrk: Entreprenør skal avklare med byggherren hvor det er behov for spikerslag for veggmontasje av 
innredningselementer. 
 
 

16. Kledninger 
Harde trefiberplater brukes som både kledning og underkledning i nye skillevegger, jf. del II bilag 1b - 
brannteknisk notat. 
I Hc-wc monteres baderomspanel med høytrykkslaminat, montert i system og ført ned over oppbrettet 
gulvbelegg I hht våtromsnormen. 
 
 

17. Malerbehandling 
Innvendige platekledninger skal være ferdig malt fra fabrikk. Fargevalg forelegges byggherre før 
bestilling. 
 
 

18. Gulvbehandling 
Vinylbelegg legges i alle nye rom med 70 mm oppbrett langs vegger. Homogent gjennomfarget 
vinylbelegg av type Gerflor/Tarkett Optima el. tilsv. 
 
 
Mrk: I Fysisk behandlingsrom skal det legges trinnlydbelegg.  
I Fysisk behandlingsrom skal det også monteres varmekabler. 
 

19. Nye himlinger 
Det skal brukes nedhengt T-systemhimling med hvite mineralullplater i alle nye rom 
 
 

20. Yttertak 



 

 

Side 6 av 8 

 

 

Taket skal være luftet, kald konstruksjon, med fall mot utvendig nedløp. Nødvendige snøfangere skal 
monteres. 
 
 
 

21. Belysning 
All belysning skal være LED, innfelt i systemhimling, og må kunne dimmes. Belysning over arbeidsplasser 
skal leveres med nedhengt lysarmatur. Ellers skal all belysning i rom være i samsvar med krav og kvalitet 
angitt av «Lyskultur». 
 
 

22. Gardinskinner 
Over yttervinduer skal være feste for 2-spors gardinskinner. Unntak er Lager. 
 
 

23. Utstyr Hc-wc 
Det skal leveres og monteres såpedispenser, tørkepapirholder, speil og toalettpapirholder, samt 
nødvendige støtter og håndlister. Sensorstyrt servantbatteri. 
Det skal i tillegg monteres klosett tilpasset servant. Klosett skal ha integrerte automatiske funksjoner for 
vask og tørk, eks Gerberit  Aqua Clean. Kontor til Helsesøster skal ha servant med sensorstyrt 
servantbatteri. 
 
 

24. Ladestasjon 
Det skal etablerers ladepunkter for 4 rullestoler skal etableres i Lager samt 1 utvendig ladepunkt ved 
rampe. 
 
 

25. Utvendige beslag 
Vannbrett- og sålebenkbeslag, inkl gradrenner mot eksisterende tak, takrenner og nedløp, skal være i 
lakkert aluminium, sinkgrå farge. 
Vinduer og dører skal ha vannbrett- og sålebenkbeslag som endelukkes. 
 
 

26. Inngangspartier 
Innganger skal ha fotskraperist i galvanisert stål innfelt i betongramper, jfr tegning. Rampe skal ha 
varmekabler slik at ising unngås. 
 
 

27. Bearbeiding av terreng 
Det må påregnes noe oppfylling av utearealet utenfor inngangene. Arealet til side for betongrampene 
asfalteres  
 
 

28. Opprydding 
Det skal foretas jevnlig opprydding og fjerning av alt eget avfall. Det er krav om kildesortering i 
fraksjonene trevirke, plast, gips, papp, metall og restavfall. 
 
 

29. Tildekning i byggefase 
Alle synlige elementer skal tildekkes/ beskyttes slik at de ved overlevering ikke er forringet. 
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30. Overtakelse 

Ved overtakelse skal bygget være rent, tørt bygg iht forskrift. Dette inkluderer nødvendig nedskuring og 
oppsetting av gulv iht produsentens anvisninger. 
 

31. Rent bygg 
”Rent-bygg”-filosofien skal gjennomføres. Dette innebærer blant annet: 
- All virksomhet på bygget skal gjennomføres etter ”Rent bygg -prinsippet” 
- Alle involverte må gis nødvendig opplæring, informasjon og motivasjon for at ”Rent 
bygg – prinsippet” skal fungere. 
- Innendørs feiing og rengjøring med støvsuger som har utblåsing til inneluften er ikke 
tillatt. Det skal enten benyttes støvsugerutstyr med absoluttfilter, godkjent for 
asbestsanering, eller alternativt en sentralstøvsuger med utblåsing ut av bygget. 
Støvsuging av nærliggende områder vil også være nødvendig. 
- Saging, boring etc. skal utføres i egnet rom eller utendørs. Støv fjernes umiddelbart for å hindre 
spredning inn i bygget. 
- Alt ferdig arbeid skal beskyttes mot skader, tilsmussing og samling av støv. 
- Lagring skal kun finne sted i avgrensede, egnede områder. 
- Alle overflater på gulv skal fortløpende etter legging tildekkes med kraftig bygningspapp 
eller tilsvarende. Tildekkingsmateriellet skal være fritt for smuss. 
- Det skal foretas avsluttende rengjøring før overlevering av bygningene. Hvis 
ventilasjonskanaler er blitt skitne, må de rengjøres innvendig før anlegget settes i drift. 
 

32. Sluttrengjøring 
Bygningsmessige og tekniske installasjoner skal være rengjort før lukking. 
 
 

33. FDV- dokumentasjon, opplæring og prøvetid 
Utforming av FDV-dokumentasjon skal utformes i henhold til Songdalen kommune sitt helhetlige FDV-
system, som vist i del II bilag 1d – Krav til FDV- dokumentasjon.  
 
Entreprenørene skal før ferdigbefaring gjennomføres levere 2 eksemplarer av FDV-dokumentasjon for 
sine arbeider og installasjoner i henhold til kravspesifikasjonen i de enkelte entrepriser. 
Dokumentasjonen skal leveres i god tid slik at denne kan gjennomgås og godkjennes. Manglende eller 
mangelfull dokumentasjon anses som en vesentlig mangel og gir grunnlag for å nekte overtagelse. FDV-
dokumentasjonen leveres i samsvar med NS 3456 hvis ikke annet er spesifisert i den tekniske 
beskrivelsen for de ulike fag. FDV-materialet skal også leveres elektronisk 
 
Entreprenør skal så vel forut for overtakelse/oppstart prøvedrift som i løpet av prøvedriftsperioden, gi 
driftspersonell og brukere forsvarlig instruks og opplæring i drift og vedlikehold av tekniske anlegg / 
installasjoner, bygningsdeler og utendørsanlegg. 
 
 

34. Lærlinger 
Det er et krav at leverandøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i utførelsen av 
kontraktarbeidet i tjenestekontrakter og kontrakter om bygg og anleggsarbeider. Kravet gjelder for 
kontrakter over 1,75 millioner og med varighet over 3 måneder.  
 
Kravet kan oppfylles av Leverandøren eller en eller flere av hans underleverandører. 
  
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet 
offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land. 
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Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktarbeidet, 
dokumentere at kravene er oppfylt. 
 
Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av lærlinger. 
Timelister skal fremlegges på anmodning.  
 
Kravet gjelder ikke dersom Leverandøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå lærekontrakt uten 
å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom Leverandøren har inngått lærekontrakt, men på grunn av forhold 
som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under leveransen. 
  
Oppdragsgiver må gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger overholdes. Ved 
brudd på plikten skal Leverandøren rette forholdet innen den frist Oppdragsgiver fastsetter. Der 
Leverandøren selv oppdager brudd på plikten, skal Leverandøren uten opphold opplyse Oppdragsgiver 
om forholdene og rette forholdene innen den frist Oppdragsgiver fastsetter. Dersom forholdene ikke 
kan rettes, kan Oppdragsgiver be om prisavslag. 
 
Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiver, 
kan påberopes av Oppdragsgiver som grunnlag for heving. 
 

35. SHA Plan  
 
Oppdragsgiver utarbeider SHA for prosjektering. Leverandør bygger videre på denne i utførelsesfasen.   


