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1 Hensikt  

Det nye sykehuset i Drammen skal kunne drives ressurseffektivt med god, stabil produksjon 
understøttet av nødvendige hjelpemidler som bla. oppdatert teknisk dokumentasjon. Hensikten 
med denne spesifikasjon er å gi krav til innhold, struktur og format for sluttdokumentasjon.  

2 Definisjoner  

Forvaltning (F): Oppgaver knyttet til brukers ansvar for skatter og avgifter, ansvar for 
forsikringsavtaler, ansvar for lover og forskrifter, økonomisk forvaltning (budsjett, regnskap, 
nøkkeltall, årskostnader, analyser), administrativt ansvar, arealdisponering, HMS.  

Drift (D): Oppgaver knyttet til å sikre at bygninger med tekniske installasjoner skal fungere som 
planlagt funksjonelt, teknisk og økonomisk og omfatter bl.a. drift og ettersyn, renhold, energi 
og renovasjon 

Vedlikehold (V): Oppgaver knyttet til å opprettholde bygningsmassen og tekniske installasjoner 
på et fastsatt kvalitetsnivå for å kunne bruke bygget til tiltenkt formål. Utskiftninger av 
bygningsdeler med kortere levetid enn resten av bygningen defineres som vedlikehold. 
Korrektivt vedlikehold er ikke-planlagte arbeider for å rette opp uforutsett skade/mangel. 
Forebyggende vedlikehold (rutinemessig/periodisk) er arbeider som utføres pga forventet 
slitasje i den hensikt å motvirke forfall. 

FDV dokumentasjon: Omfatter samlet teknisk dokumentasjon som er nødvendig for 
sluttbrukers forvaltning, drift og vedlikehold. 

Som bygget ( As built ): Teknisk dokumentasjon, bestående av BIM-modell, funksjons-
beskrivelser, tekniske beregninger, tegninger og skjemaer av bygningens oppbygging, materiell 
standard og kvalitet, oppdatert for eventuelle endringer under bygging, installasjon og 
uttesting, innmeldt som rødmarkerte korreksjoner fra entreprenører og leverandører på 
dokumenter utgitt av Oppdragstaker (prosjekterende). Inngår som del av FDV-
dokumentasjonen. 

Sluttdokumentasjon: Omfatter all teknisk systemdokumentasjon for FDV- og ”som bygget”- 
dokumentasjon.  

IKT-basert FDV-system: System som benyttes til oppfølging og lagring av informasjon om 
bygningene og oppgaver innen FDV. Har til hensikt å sette FDV i system og sørge for effektiv og 
rasjonell informasjonsstyring i bruksfasen. Systemene kan ha en rekke moduler og kan være 
koblet opp mot for eksempel en BIM-modell, automasjonsanlegg og økonomisystemer.  

3 Fremdrift 

Leveransen av sluttdokumentasjon er, i tillegg til  driftsfasen, også viktig for planlegging og 
gjennomføring av uttesting, ferdigstillelse og prøvedrift av alle systemleveransene i prosjektet. 
Rådgiveren må derfor planlegge med tilstrekkelig ressurser for oppdatering av sine leveranser 
basert på innmeldingen fra entreprenør. I denne sammenheng er det viktig at også Rådgiver 
bidrar til å få prosessen i gang så tidlig som mulig og at arbeidsflyten antar en hensiktsmessig 
form mellom partene. 
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4 Språk  

All dokumentasjon beskrevet spesielt for prosjektet skal være på norsk. Standard teknisk 
produktdokumentasjon, som f.eks. datablad og produktprospekt fra produsent, samt utskrifter 
fra tekniske beregninger, kan leveres på engelsk, tysk, svensk eller dansk. Dersom 
dokumentasjon oversettes til norsk fra et annet språk, har Oppdragsgiver rett til å få overlevert 
ett komplett sett dokumentasjon på originalspråket uten ekstra kostnad. 

5 Disposisjonsrett  

Oppdragsgiver har rett til å få utlevert dokumentasjon som blir utarbeidet i forbindelse med 
prosjektet. Retten inkluderer også materiale som er gjenstand for opphavsrett. 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å endre i dokumentasjonen i ettertid, f.eks. i 
forbindelse med ombygginger, rehabiliteringen, modifikasjoner, uten forutgående godkjennelse 
fra Rådgiver. 

6 Organisering  

6.1 Ansvarlig hos Rådgiver 

Rådgiver skal oppnevne en ansvarlig for sluttdokumentasjon og dokumentere at denne 
personen har nødvendig kompetanse og erfaring innen fagområdet. Det er Rådgivers ansvar å 
ha tilgang til nødvendige kompetente fagressurser internt for å kunne gjennomføre leveransen. 

6.2 Krav til kontroll og godkjenning 

Oppdragsgiver kontrollerer og godkjenner sluttdokumentasjon fra entreprenører og 
prosjekterende. Ved behov, etter nærmere avtale, vil Oppdragsgiver kunne bestille slik kontroll 
utført av Rådgiver for godkjenning av sluttdokumentasjon fra leverandører og entreprenører. 

Rådgiver skal følge sitt eget KS-system for kvalitetssikring av sluttdokumentasjon produsert i 
egen organisasjon. 

Dokumentasjon som oversendes Oppdragsgiveren for kontroll og godkjenning skal ha 
gjennomgått dokumentert egenkontroll og være kvalitetssikret. Ved avtalte milepæler for 
sluttdokumentasjon skal komplett dokumentasjon oversendes. 

7 Krav til sluttdokumentasjon 

7.1 Generelt 

I driftsfasen er målsettingen at all dokumentasjon og utveksling av informasjon skal foregå 
digitalt via IKT-baserte systemer. Det betyr at all dokumentasjon som Rådgiveren produserer, 
skal foreligge på digitale formater som muliggjør hensiktsmessig bruk av digital dokumentasjon 
i Oppdragsgiverens systemer (fortrinnsvis pdf-format). Grafisk scanning skal unngås.  
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Sluttdokumentasjonen skal omfatte all relevant dokumentasjon som er nødvendig for å gi 
forvaltningsorganisasjonen tilstrekkelig informasjon om bygg og tekniske installasjoner. 

All dokumentasjon fra Rådgivere (prosjekterende) vil, sammen med den dokumentasjonen som 
leveres fra utførende entreprenører og utstyrsleverandører, bli overført til det FDV-systemet, 
som driftsorganisasjonen velger å benytte.  

7.2 FDV-dokumentasjon 

7.2.1 Generelt 

FDV-dokumentasjonen for nytt sykehus i Drammen vil bestå av tre hoveddeler hvor Rådgiver vil 
ha ansvar for delene 1 og 2: 

1. Oppdaterte «som bygget» BIM-filer, i originalformat og IFC-format - og som sammenstilt 
BIM i SMC-format, levert på Sykehusbygg HF’s BIM-server for prosjektet. 

2. Oppdaterte «som bygget» skjemaer og tegninger, funksjonsbeskrivelser, tekniske 
beregninger, mengderapporter, prosedyrer og annen tekstdokumentasjon fra Rådgiver 
(prosjekterende), levert i pdf-format. 

3. FDV-data som Entreprenøren registrerer og laster opp i Oppdragsgivers databasesystem 
for innsamling av FDV-dokumentasjon (TIDA-databasen i dRofus), sammen med 
tilhørende teknisk dokumentasjon fra utstyrsprodusentene; I hovedsak omfatter dette 
tekniske data, teknisk beskrivelse, klargjøring, driftsinstruks og vedlikeholdsinstruks. 

7.2.2 Funksjonsbeskrivelser 

Rådgivere på tekniske fag skal utarbeide funksjonsbeskrivelser som inneholder en overordnet 
beskrivelse av systemets funksjon og oppbygging, med utgangspunkt i grunnlaget for 
kontrakten med entreprenør/leverandør og hva som er installert. Det skal lages en 
funksjonsbeskrivelse for hvert system. 

Funksjonsbeskrivelsene skal utarbeides som egne tekstdokumenter med eventuelle 
henvisninger til skjemaer, tabeller etc. og skal som minimum inneholde: 

 Beskrivelse av systemets funksjon i driftsfasen med angivelse av hvilke områder/arealer 
det betjener. 

 Beskrivelse av systemets oppbygging og tilknytning til andre systemer. 

 Beregningsforutsetninger, materialstandard etc. 

 Kapasitetsutnyttelse og eventuell restkapasitet. 

 Mulige på- og utbyggingsmuligheter i systemet. 

 Grunnlag for- og krav til systemtest og eventuelt integrerte systemtester. 

Funksjonsbeskrivelser skal kontrolleres og eventuelt kompletteres av entreprenør/leverandør 
og oppdateres til «Som Bygget» status. 

7.3 Krav til overlevering av Sluttdokumentasjon 

 All sluttdokumentasjon skal leveres elektronisk. Eventuelle leveranser på papir avtales særskilt. 
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Oppdragsgiveren vil opprette et dokumentsenter for mottak, fordeling og egen arkivering av all 
teknisk dokumentasjon og administrativ dokumentasjon i prosjektet. Som verktøy vil 
Oppdragsgiver  benytte dokumentstyringsverktøyet ProArc. All sluttdokumentasjon fra 
Rådgiver skal sendes dokumentsenteret som registrerer dokumentasjonen og lagrer den i 
ProArc.  

Elektronisk sluttleveranse av BIM.  

Ved sluttleveranse skal all modellering og objektinformasjon i BIM være oppdatert med «Som 
Bygget» informasjon fra entreprenørene. Alle BIM-filer skal leveres på BIM-server i 
originalformat, IFC-format og som sammenstilt SMC-format. Dette innebærer at alle BIM-filer 
skal være korrekte med hensyn til filnavnkonvensjon, lagstrukturer, osv., som definert i egen 
BIM-manual fra Sykehusbygg HF.  

Se http://sjukehusbygg.no/wp-content/uploads/2014/10/SBHF_Kravspek_BIM_BygnInst.pdf  

Alle tegninger som genereres fra BIM-modellen skal oppdateres og leveres til ProArc arkivet 
med status «Som Bygget». 

Alle filer skal leveres ukomprimert ved sluttleveranse. 

 

 

http://sjukehusbygg.no/wp-content/uploads/2014/10/SBHF_Kravspek_BIM_BygnInst.pdf

