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Kontrakt 
 

for prosjektet 
 

 Biologiske og kjemiske undersøkingar med klassifisering i 
innsjøar i vassregion Hordaland i 2018 

 
 

1. KONTRAKTSDOKUMENT 
 

Kontrakten er samansett av dette kontraktsdokumentet og dei vedlegga som det er  

vist til i dette dokumentet. Partane i denne avtalen er Fylkesmannen i Hordaland 

(oppdragsgjevar) og (namn på leverandør). 
 

Dokumenta gjeld i denne rekkefølgja: 

1. Denne kontrakten 

2. Tilbod frå oppdragstakar 

3. Tilbods-/konkurransegrunnlaget 

 

2. OPPDRAGET 
 

2.1. Innhald  
  

Prosjektet er nærmare skildra i konkurransegrunnlag og tilbodsdokument (ikkje lagt 

ved). Det omfattar xx lokalitetar 

 

2.2 Gjennomføring 
 

Kontaktperson hjå leverandør er nn. Kontaktperson hjå oppdragsgjevar er Kjell Hegna. 

Alle spørsmål omkring oppdraget skal rettast til desse personane. Skifte av personell 

knytt til oppdraget skal berre skje ved sjukdom og etter avtale med oppdragsgjevar. 

Leverandør skal koste naudsynt opplæring av nye personar som trengst for at skiftet 

ikkje skal redusere kvaliteten av arbeidet eller seinka programmet i høve til framdrifts-

planen. 
 

Leverandør har ikkje høve til å overføra oppdraget eller deler av det til andre eller 

nytte underleverandørar utan at dette på førehand er godkjend av oppdragsgjevar. 
 

2.3 Rapportering av prosjektet/ Sluttføring av arbeidet. 
  

Prosjektet skal endeleg rapporterast innan 1. mars 2019. Eit utkast til rapport skal 

sendast til oppdragsgjevar innan 15. februar 2019. 
 

Data frå prosjektet skal leverast på digitale skjema for innlegging i databasen 

Vannmiljø. 
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2.4 Endringar 
 

Kvar part kan føreslå at prosjektet sitt omfang og retningsliner vert revidert på 

grunnlag av framkomne resultat eller andre tilhøve som endrar føresetnadene for 

prosjektet. Ved eventuelle endringar skal leverandør utarbeide eit revidert 

arbeidsprogram med kostnadskalkyle som oppdragsgjevar skal godkjenne skriftleg. 

 

3. PRIS OG BETALING 
 

3.1 Økonomisk ramme 
 

Prosjektet skal gjennomførast i 2017/2018/2019 til ein pris av x,x millionar kroner 

eksklusiv meirverdiavgift. 
 

 

3.2 Betalingsvilkår 
 

Når kontrakt er inngått vert det betalt 80% av kontraktssummen. 

Når rapport er levert vert det betalt dei resterande 20 %. 
 

Faktura for første betaling skal sendast til Fylkesmannen og Fylkeskommunen på e-

post med ein gong kontrakt er inngått, for utbetaling i starten på desember 2017. 

 

 4. RISIKO 
 

Leverandør har ansvaret for økonomisk tap som måtte oppstå grunna skade på eller tap 

av dokument, utgreiingar og utstyr så lenge som det er i leverandør sin varetekt og 

utanfor oppdragsgjevar sine lokale. 

 

 5. GODKJENNING AV RESULTAT – EIGEDOMSRETT - BRUKSRETT 
 

Godkjenning medfører at oppdragsgjevar godtek det produktet som vert levert i form 

av termin-, års- eller sluttrapport og finn det i samsvar med kontraktvilkåra. 
 

Oppdragsgjevar har eigedomsretten til alle produkt av prosjektet, inklusive data, 

sluttrapport, delrapportar og anna som er utarbeidd og innsamla i samband med 

prosjektet. Datamaterialet frå prosjektet kan distribuerast fritt av oppdragsgjevar. 

Datamaterialet skal vere tilgjengeleg for oppdragsgjevar i den form han bestemmer og 

vil verte lagt inn i relevante  opne databasane. 
 

Dersom datamaterialet gjev grunnlag for resultat som ligg utanfor den definerte 

ramma for prosjektet, har leverandør eigedomsretten til resultata. Oppdragsgjevar har 

likevel rett til å nytte alle resultat frå prosjektet innanfor ramma av si normale 

verksemd. Oppdragsgjevar har rett til å offentleggjere resultat som kommer fram av 

prosjektet. Leverandør vil då bli namngjeven i samband med offentleggjeringa. 
 

Leverandør kan publisere resultat frå prosjektet og har høve til å nytta resultata i anna 

arbeid om ikkje anna er avtalt. Resultat som det er ønskje om å publisere før 

oppdragsgjevar har motteke rapport, skal leggjast fram for oppdragsgjevar til 

orientering. Ved publisering skal det gå fram at prosjektet er utført med midlar frå 

oppdragsgjevar.  
 

6. TEIEPLIKT 
 

Leverandør er underlagt reglane om teieplikt etter § 13 til 13 f i forvaltningslova. 
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Etter desse reglane har leverandør i samband med oppdraget ei plikt til å hindre at 

andre får tilgjenge eller kjennskap til personlege tilhøve eller tekniske innretningar, 

produksjonsmetodar, forretningsmessige analysar og utrekningar og 

forretningsmessige løyndomar elles, når dei er av ein slik art at andre kan nytte dei i 

eiga næringsverksemd. leverandør kan heller ikkje nytte slike opplysningar i eiga 

verksemd. 
 

Teieplikta gjeld også etter at leverandør har avslutta tenesta eller arbeidet. Brot på 

teieplikta kan straffast etter § 121 i straffelova. 
 

Oppdragsgjevar tek atterhald om å gjere eit erstatningsansvar gjeldande dersom 

konfidensielle opplysningar gjeve av oppdragsgjevar ikkje er handsama på forsvarleg 

måte. 
 

Oppdragsgjevar tek atterhald om å krevje regress hjå leverandør for alt 

erstatningsansvar oppdragsgjevar eller staten kan kome opp i som følgje av at 

leverandør eller nokon av leverandør sine tilsette ikkje rettar seg etter teieplikta. 

 

7. FORCE MAJEURE - FORSEINKING 
 

Dersom det oppstår ein ekstraordinær situasjon som etter vanlege kjøpsrettslege reglar 

må reknast som force majeure, må vi sjå på denne avtalen som ikkje mishalde så lenge 

force-majeure-situasjonen varer. Ved forseinking av oppdraget som skuldast 

oppdragsgjevar eller som har si årsak i force majeure, skal det avtalast ny tidsplan for 

framdrift av prosjektet. Dette skal gjerast ved ein tilleggsavtale. 

 

8. MISHALD 
 

8.1 Leverandør sitt ansvar 
 

Leverandør skal gjennomføra oppdraget spesifisert i punkt 2.1 innanfor godtekne tids- 

og ressursrammer, og slik at resultata av oppdraget kjem fram etter føresetnadene. 
 

Leverandør har ansvar for at kvaliteten på resultata av oppdraget ligg innanfor dei krav 

det var rimeleg å stille på grunnlag av dei faglege kvalifikasjonane vi gjekk ut frå hjå 

den personen som har utført oppdraget. 
 

Leverandør er ansvarleg for overskriding av tids- og ressursrammer som følgje av 

aktløyse og forsett hjå dei tilsette. Dersom vesentleg forseinking oppstår kan 

leverandør skriftleg spørje oppdragsgjevar om ein likevel ønskjer oppdraget utført 

trass i for sein ferdigstilling. Leverandør skal da opplyse om når  oppdraget kan 

sluttførast. Vel oppdragsgjevar å få oppdraget gjennomført, har leverandør frist fram 

til det tidspunkt som er nemnt (tilleggsfrist). 

 

8.2 Oppdragsgjevar sitt ansvar 
 

Oppdragsgjevar betalar rente etter forsinkelsesrenteloven ved for sein innbetaling etter 

avtalen sitt punkt 3.2. Oppdragsgjevar skal gje sitt svar skriftleg ved førespurnad om 

tilleggsfrist etter punkt 8.1, 3. avsnitt. Dersom oppdragsgjevar ikkje har gjeve svar 

innan 10 yrkedagar frå vi har motteke førespurnaden, er tilleggsfristen akseptert. 

 

9. SANKSJONAR 
 

Ved vesentleg mishald av tilhøve som ligg innanfor leverandør sitt ansvarsområde, jf. 

pkt. 8.1, kan oppdragsgjevar utan vidare heve avtalen og krevje erstatning. Erstatninga 
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skal i slike høve ikkje vere høgare enn den totale kostnadsramma for denne avtalen, jf. 

pkt. 3.1. 
 

Ved mishald av betalingsvilkåra ut over 30 dagar kan leverandør utan vidare heve 

avtalen og krevje erstatning innanfor same avgrensing som nemnt i fyrste lekk. 
 

Dersom oppdragsgjevar ved aktløyse eller med forsett seinkar gjennomføringa av 

oppdraget og dermed påfører leverandør eit dokumenterbart økonomisk tap, kan dette 

krevjast erstatta innanfor same avgrensing som nemnt i fyrste lekk. 

 

10. TIDSLENGD – OPPSEIING - ENDRINGAR 
 

Avtalen gjeld til oppdraget er fullført, men kan skriftleg seiast opp av oppdragsgjevar 

med eit varsel på 30 dagar. Oppdragsgjevar heftar i alle høve for utgifter i samband 

med ein praktisk avvikling av dei delar av arbeidet som er sett i gang etter tidlegare 

godkjent arbeidsprogram, dessutan for utstyr som er tinga. 
 

Leverandør kan, dersom oppdragsgjevar endrar oppdraget sitt innhald eller omfang 

vesentleg, seie opp avtalen med eit varsel på 3 månader med plikt til å fullføre 

oppstarta arbeid. 

 

11. LOVVALG 
 

Partane sine rettar og plikter etter denne avtalen vert bestemt i samsvar med norsk rett. 

Som rette verneting for tvistar etter denne kontrakt vedtek partane Bergen tingrett. 

 

12. ANNA 
 

Denne kontrakten har 4 sider og er skrive ut i to eksemplar, ein til kvar part. 

 

*** 

     

For oppdragsgjevar: For leverandør: 

Fylkesmannen i Hordaland  

Miljøvern- og klimaavdelinga  

  

Bergen, xx. november 2017  

  

  

  

Kjell Kvingedal  

miljøvernsjef  

 


