

St. Olavs hospital HF

Utskifting av dekontaminatorer

Dialognotat



Revisjon	Rev. dato	Revisjonstekst
1.0	03.07.17	Veiledende kunngjøring

St. Olav Eiendom

Utskifting av dekontaminatorer

Dialognotat

1 INNLEDNING OG BAKGRUNN

St. Olavs Hospital HF skal skifte ut 19 dekontaminatorer i Kunnskapssenteret på avdeling for infeksjonssykdommer, da eksisterende maskiner ikke vasker rent.

Det ønskes å anskaffe en utstyrsleverandør som skal bidra til å finne aktuell løsning på problemet.

Leverandøren skal være med å kartlegge behovene til avdelingen, samt planlegge og tilby nye dekontaminatorer. Leverandøren må derfor være aktiv i planleggingsfasen og bidra til å kartlegge og beskrive forutsetninger for tilrettelegging, brukermedvirkning, avklaringer etc. Budsjettavklaringer skal også inngå i planleggingen.

St. Olav jobber med åpen BIM og produktinformasjon, objekter (FDV) skal leveres i modellserveren før arbeidene tar til.

Det planlegges med en kontrakt som inneholder funksjonsansvaret, montasje og prøvedrift for alle maskiner inntil bruker kan verifisere at funksjonen er oppnådd. Det vil derfor være aktuelt at

Denne anskaffelsesprosessen er en del av den innovative satsningen til St. Olav for tidliginvolvering av leverandører.

2 Nøkkelopplysninger

Byggherre:	Christopher Christensen, prosjektleder	St. Olav Eiendom
Anskaffelseskoord:	Steinar Wedø	Sykehusinnkjøp HF
Brukerrepr.:	Raisa Hannula, avd.lege	Avd. infeksjonssykdommer
	Therese Svendsen, ass. Seksjonsleder	
	Anita Kleiven	Allmennteknikk
Lokasjon	Kunnskapssenteret, 6. etg.	Sengetun for infeksjonssykdommer
Dagens maskiner:	SEBO 3000 HE	Se vedlagt datablad

3 Prosjektets utfordringer

For å unngå at leveransen blir feil og at kravspesifiseringen er misledende, ønsker vi å innlede en dialog for å se på følgende problemstillinger:

- årsak til problemet og om det finnes utstyr i dag som kan tilfredsstille funksjonsbehovet
- hvordan leverandørene kan bidra til å finne riktig produkt
- hva som kan gjøres med de gamle maskinene
- hva leverandørene trenger av funksjonsbeskrivelser, kravspesifikasjon for å kunne delta i en evt. konkurranse
- hvordan bidra til å avklare ansvarsforhold mtp. ombygging, røropplegg, kraftforsyning etc.
- leverandørenes forhold til åpenBIM og objekts- og produktinformasjon til åpenBIM

Utskifting av dekontaminatorer

Dialognotat

- hvilken kontraktsmodell som kan egne seg
- Gjennomføringsplan (nedetid) for selve utskiftingen/installasjonen mens avdelingen er i full drift
- Dagens listepriiser som grunnlag for budsjettering
- Forslag til driftsmodell, serviceavtaler etter installasjon, prøvedrift og overtakelse.

4 Gjennomføring av dialog

Dialogen blir gjennomført i 2 omganger. Først et felles dialogmøte som gjennomføres som videokonferanse. Deretter kan leverandørene, om ønskelig, melde seg til en-til-en samtaler direkte med byggherren. Samtalene blir behandlet konfidensielt.

4.1 Tidsplan

Mandag 14. august, kl. 12:00	Påmeldingsfrist dialogmøte	Link til videokonferanse sendes sammen med møteinnkalling
Tirsdag 15. august, kl. 12:00	Dialogmøte	Videokonferanse
Tirsdag 15. august, kl. 16:00	Påmeldingsfrist en-til-en samtale	Ønsket tidspunkt sendes på e-post
Perioden onsdag 16. august – fredag 25. august	Gjennomføring av samtaler	Fysisk møte, eller videokonferanse

4.2 Påmelding til dialogmøte

Sendes til:	steinar.wedo@sykehusinnkjop.no
Påmeldingen må inneholde:	- Firmanavn - Navn på deltagere m/stilling og e-post-adresse

4.3 Påmelding til en-til-en samtale

Sendes til:	steinar.wedo@sykehusinnkjop.no
Påmeldingen må inneholde:	- Firmanavn - Ønsket tidspunkt i uke 33-34 for møte og møteform - Navn på deltagere m/stilling og e-post-adresse - Kort notat om temaer som Leverandøren vil ta opp i samtalene.

4.4 Spørsmål

På grunn av ferieavvikling, vil evt. spørsmål til denne kunngjøringen bli samlet opp og besvart ila. uke 31-32.

Utskifting av dekontaminatorer

Dialognotat

5 Videre prosess og konkurransegjennomføring

Etter en-til-en samtalene vil det bli utarbeidet et konkurransegrunnlag som kunngjøres på Doffin. Byggherren vurderer om grunnlaget skal sendes ut på høring før endelig kunngjøring.

I løpet av konkurransefasen vil det kunne bli aktuelt med en befaring. Gjennomføring av befaring er avhengig av antall påmeldte og byggherren må ta hensyn til driften på avdelingen. Info om dette vil komme i konkurransegrunnlaget.

Det planlegges en prekvalifisering av 3-5 leverandører og gjennomføring av forhandling med 3-5 leverandører, med mulighet for å skalere ned til 3 leverandører før endelig tilbud inngis.

Dersom det skulle vise seg å være hensiktsmessig, kan byggherren beslutte å gjennomføre en utviklingsfase med flere leverandører parallelt, før endelig tilbud inngis. Dette er avhengig av hvordan tilbakemeldingen i dialogfasen forløper seg.



MØTEREFERAT

MØTE: Dialogmøte – Utsifting av dekontaminatorer Kunnskapssenteret 6. etg.
MØTESTED: KM41 (Videokonferanse)
DATO/TID: 15.08.17, kl. 12.00

TILSTEDE:

PERSON:	INSTANS:	
Christopher Christensen	St. Olav Eiendom	PL
Therese Svendsen	St. Olavs hospital, avd. infeksjonssykdommer	Bruker
Anita Kleiven	St. Olavs hospital, allmenn teknisk	Drift
Are K. Blyverket	Getinge Norge AS	Leverandør
Geir Tore Handberg	KEN Hygiene systems AS	Leverandør

Referat sendes i tillegg til:

Paul Drangsland	St. Olav Eiendom, seksj.leder
Raisa Hannula,	St. Olavs hospital, avd.sjef
Steinar Wedø	Sykehusinnkjøp HF

Offentliggjøres også til leverandører på Doffin.

Neste møte: Ikke avtalt

Sak nr.:	Vedrørende:	Ansvar:
1	PL informerte om prosessen, jf. Dialognotatet. Tilbakemelding fra leverandører: - Ny prosess, men oppleves positivt å bli involvert tidlig - Fysisk utprøving av maskin kan være aktuelt som en del av konkurransen - Befaring må inngå i tilbudsperioden - Funksjonsnivåer/bruksmønster må drøftes, beskrives. - Elementer som må avtales: utprøvingsmetode, -krav og -periode, krav til prøvedrift, garantiperiode og service/vedlikehold. Hvem gjennomfører hva til hvilken tid? - Ønske om å finne frem til rett maskintype som passer sluttbruker.	Info
2	Bruker forklarte litt om opplevelsen/nåsituasjon: - Spyling og temperaturer følger kravsspek og EN-ISO15883 - Finner likevel klumper av avføring etter endt vask. - Bredt spekter av pasientgrupper og variasjon av type sykdommer over hele avdelingen.	Info

Sak nr.:	Vedrørende:	Ansvar:
	- Therese Svendsen har selv overvåket og gjennomført tester, slik at testing er utført likt på alle maskiner. - Daglig tilbakemelding fra personell om dårlig vaskeresultater. - Teknisk mener det er for lite vannmengde som benyttes. - Det benyttes 3 sykluser med spyling før skylling. - Benytter såpe fra Lilleborg. - Brukes kun til bekken, urinflasker, kopper, fat og annet mindre utstyrs som har vært inne på rom. - Brukes IKKE til vaskebøtter o.l. Renhold utføres med kluter, bøtter er ikke inne på rom.	
3	Funksjonskrav som antas å inngå i konkurransegrunnlaget: - 1 maskin på desinfeksjonsrom og 18 maskiner på sengerombad. - Samme funksjonskrav på alle 19 maskiner, ingen særkrav på skyllerom. - Håndfri betjening - Vegghengt - IP-klasse (våtrom eller sprutsone) - Prøvemontasje kan evt. gjennomføres av teknisk driftspersonell	Info
4	Videre prosess: - Leverandører inviteres til konfidensielle en-til-en samtaler. Egen innkalling. - St. Olav Eiendom vil utarbeide konkurransegrunnlag. All relevant informasjon om konkurransen skal stå i konkurransegrunnlaget, dvs. at info som har fremkommet muntlig eller ila. denne dialogen vil ikke være gyldig i konkurransesammenheng.	Info

Vi takker for interessen så langt, og ønsker lykke til i kommende konkurranse.