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1 Organisering av prosjektet 

1.1 Organisering av funksjoner, aktører 

Funksjoner Firma 

Byggherre Møre og Romsdal Fylkeskommune v/bygg- og 

vedlikehaldsseksjonen (byve) 

Bruker Romsdal videregående skole (RVGS) 

Prosjektleder (PL) Stema Rådgivning AS / 

Hammerø & Storvik Prosjekt AS (Hamsto) 

Byggherreombud (NS8407-kontrakter) Hammerø & Storvik Prosjekt AS (Hamsto) 

Byggeledelse (NS8405-kontrakter) Hammerø & Storvik Prosjekt AS (Hamsto) 

Prosjekteringsgruppe rivning- og miljøsanering Rambøll AS 

Uavhengig kontroll Obron AS 

 

1.2 Ansvarsroller iht. byggherreforskriften 

Prosjektleder skal som byggherrens representant ivareta krav iht § 16 i ”Forskrift om sikkerhet, 

helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)” av 1. januar 2010, 

herav utpeke koordinatorer for prosjektet. 

 

Rolle Aktør 
 

Byggherrens representant Prosjektleder Dagfinn Storvik, 

Hammerø & Storvik Prosjekt AS (Hamsto) 

SHA-koordinatorer for prosjektering (KP) Prosjekteringsleder Arnold Askeland, 

Hammerø & Storvik Prosjekt AS 

SHA-koordinatorer for bygging (KU) Hammerø og Storvik Prosjekt AS v/Lars Olav 

Wiik 

Hovedbedrift E01 B Rivnings- og miljøsaneringsentreprenør 

  

 

SHA-plan for er vedlagt konkurransegrunnlaget. 
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1.3 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov (pbl) 

Rolle Aktør 
 

Tiltakshaver: Møre og Romsdal fylkeskommune  

Ansvarlig søker: Hammerø og Storvik Prosjekt AS 

Ansvarlig prosjekterende miljøsanering og 

rivning bygg A og B: 

Rambøll AS 

Ansvarlig prosjekterende miljøsanering og 

rivning av garasje 

Hammerø og Storvik Prosjekt AS 

Ansvarlig utførende miljøsanering og rivning: Entreprenør E01b  

 

Det forutsettes at ansvarlig foretak har - og opprettholder godkjenning innenfor de områder som 

ansvarsrollen for prosjektet krever. 

 

1.4 Gjennomføringsmodell rivning og miljøsanering 

 

E01b omfatter: 

• Rivning og miljøsanering er beskrevet, angitt ved framleggelse av eksist. tegninger og 

miljøsaneringsrapport. I tillegg må tilbyder/leverandøren på grundig måte besiktige byggene A 

og B, utvendig garasje og konstruksjoner slik at relevante avklaringer kan skje i 

tilbudsperioden og evt. avvik innarbeides i konkurransegrunnlaget.  

• Bilag A1 Orientering om prosjektet, viser tilkomst og beliggenhet 
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2 Orientering om kontraktsarbeidet 

2.1 Arbeidsomfang 

 

Miljøsanering og rivning av bygg A og B.  

Tilfluktsrom i bygg B og kaldtlager som er øst for tilfluktsrommet skal beholdes. Det skal rives ned 

på dekket til tilfluktsrommet. I tilfluktsrom skal det gjennomføres miljøsanering av el. installasjoner, 

men betongkonstruksjoner skal beholdes som de er. Det skal tas 4 hull/åpninger i betongvegg mot 

sør i tilfluktsrom.  

 

Rivning av støttemur, trapper, ringmurer i området mellom bygg A-B og K.  

 

Kaldgarasje nord for bygg B skal miljøsaneres og rives.  

Støttemur og betongplate ved kaldgarasje skal rives.  

 

Impregnert platting nord for bygg E skal miljøsaneres og rives.  

 

Det skal også fjernes asfalt av E01b på arealer som skal senere opparbeides av E70 Utomhus.  

 

Se bilag B2 teknisk funksjonsbeskrivelse.  

3 Rigg og drift 

3.1 Ytelser 

Entreprenøren har med komplett rigg og drift for seg selv og alle underentreprenører. 

 

Her inngår bl.a.: 

• Brakkefaciliteter for eget personell og underentreprenører 

• Hovedansvar for SHA/HMS 

• Sikringstiltak 

• Avfallshåndtering 

 

E01b priser rigg og drift for egne arbeider iht. mengdebeskrivelse jfr. bilag B2. 

 

Entreprenørenes drift skal tilpasses slik at Romsdal vgs er i normal drift gjennom hele 

byggeperioden. 

 

4 Diverse bestemmelser 

4.1 Framdriftsplan 

Framdriftsplan og frister framgår av konkurransegrunnlaget Bilag C. 
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4.2 Web-hotell (prosjekthotell) 

Prosjektet har etablert prosjektweb basert på Itbase som skal brukes for all utveksling av 

tegninger, rapporter, beskrivelser m.m.  

 

5 Vedlegg 

I konkurransegrunnlaget inngår følgende prosjekteringsanvisninger utarbeidet av byggherren: 

1. FDV rutine datafangst og kvalitetskontroll med vedlegg 


