Ski kommune

Bilag E2

Kontraktsformular for sluttfgring av Fase 1 og avrop av Fase 2

1. Innledning
Partene inngikk (dato) en samspillsavtale om ombygging av Finstad skole. Det fglger
av Samspillsavtalen at partene gjennom Fase 1 skal utarbeide underlag for gjennomfering av Fase 2
og enes om malpris.

En rekke av dokumentene vil vere levende dokumenter som enten videreutvikles eller justeres i Fase
2.

De dokumentene som skal ligge fast for Fase 2 og som utgjer krav og premisser for malprisen og
tidsplanen fremkommer av dette kontraktsformularet som inneholder omforente dokumenter, malpris
og tidsfrister som partene har blitt enige om ved sluttfering av Fase 1.

Gjennom signering av Bilag E forplikter Entreprengren seg til & gjennomfare Samspillsavtalens Fase
2 med avtalt malpris gitt at Byggherren velger a viderefgre Fase 2.

2. Sluttfgring av Fase 1
2.1. Dokumenter

De folgende dokumenter er omforente kontraktsdokumenter:




2.2. Malpris

Omforent malpris er kr eks. mva.

2.3. Milepeler og dagmulktsbelagte tidsfrister

Dagmulktsbelagt ferdigstillelsesdato for prosjektet er

I tillegg gjelder falgende dagmulktsbelagte delfrister:

**k*

Sted/dato: Sted/dato:

Entreprengrens representant Byggherrens representant

3. Avrop av Fase 2

Byggherren gjar avrop av Fase 2 i samsvar med det overstaende.

Sted/dato:

Byggherrens representant



