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Jf. offentleglova §13 og §21 

Riggområde fornyelse eksisterende infrastruktur 
 

Byggestrøm 

Byggherre stiler tilrådighet byggestrømskasse. Entreprenør må selv ordne spredenett for 

byggestrøm og er ansvarlig for drift og vedlikehold av denne selv. Det må etableres intern 

strømmåler ved første fordelingsskap for hvert uttak entreprenør tar fra byggestrømstrafo. FB må 

ha tilgang til disse strømmålere. Totalentreprenøren skal betale byggestrøm. 

Anleggsgjerder 

Byggherre etablerer anleggsgjerde rundt byggeplass. Entreprenør overtar drift og vedlikehold av 

byggegjerdet ved entreprisens oppstart og er ansvarlig demontering av gjerdet etter utført arbeid. 

Entreprenør er erstatningsansvarlig for reparasjon, ekstra vakthold o.l. grunnet skader e.l. påført 

av Entreprenør på anleggsgjerde. Dersom Entreprenør har behov for flytting/åpninger av gjerde 

må det meldes byggherre i god tid. Evt. skade må meldes byggherre/vakt umiddelbart og 

skadestedet må sikres av entreprenør inntil byggherres vakt ankommer og overtar sikring. 

Adgang til anleggsområdet 

Byggherre vil etablere adgangskontroll til anleggsområdet. For alle prosjekter vil adgang 

begrenses gjennom passering av bemannet vakt med bomvei for adgang til ØHF. For noen 

prosjekter vil det i tillegg etableres egen rondell inn til byggeplass.  Manuell/elektronisk 

adgangskontroll dette driftes av byggherre, med tanke på Security aspektet. Entreprenør har 

ansvar for ivaretakelse av safety aspektet. 

Riggplasser 

Entreprenøren må etablere riggplass innenfor det området som er tilegnet eget prosjekt.  

Vintervedlikehold 

Forsvarsbygg besørger brøyting, strøing og feiing på asfalterte veier. Det vil si veien fra porten til 

betongstasjonen, samt stikkveier til Dokumentsenteret og frem til porten til byggeplassen. Øvrig behov 

for vintervedlikehold besørges av den enkelte entreprenør. 

Vannkummer 

Entreprenør kan tilkoble egen vannfordeling til byggeplass. Ta kontakt med Byggherre for 

detaljer før tilkobling. 

Kontorrigger og andre fasiliteter på byggeplass 

Byggherre har etablert felles anleggskontor på felles riggområde utenfor byggeområdet, jfr 

tegning vedlegg 3 b. 

Det gis, etter samråd med byggherre, anledning til å sette opp enkel fremskutt brakke, med enkle 

fasiliteter i nærheten av byggeplass for de prosjektene som ligger et stykke unna felles etablert 

riggområde. Brakken kan benyttes til enkel administrasjon. Dette avtales prosjektvis. 
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Jf. offentleglova §13 og §21 

Entreprenøren har tilgang til å sette opp toaletter med tette tanker i nærheten av byggeplass. 

Fasiliteter entreprenøren ønsker å etablere skal vises i kart over prosjektområdet (riggplan) og 

skal oversendes til byggherre. Etter godkjenning kan fasilitetene etableres. 

Forpleiningsrigger med kantine 

Byggherre har etablert felles anleggshotell og kantine på felles riggområde utenfor byggeområdet, 

jfr tegning vedlegg 3 b. All bespisning skal foregå utenfor byggeområdet. 

Spis og lomp brakker 

Byggherre har etablert felles spis og lomp-brakker og kantine på felles riggområde utenfor 

byggeområdet, vedlegg 3 b.  

Dokumentarkiv 

Dokumentarkiv ligger på område F. Adgang gjennom rondell for eksempel anleggsledere og 

andre med spesifikt behov. Spesielle regler gjelder for håndtering av graderte tegninger og 

dokumenter, se kapittel 4 del III B samt vedlegg 11.  


