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00 Rigg og drift

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 med 
veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene 
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder 
for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist 
med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder 
likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger 
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Rigging skjer i samråd med byggeleder.

Generalentreprenøren må innrette sin rigg og drift i overensstemmelse med offentlig krav og påbud. 
Rigg må anordnes, og alle riggarbeide må utføres på en slik måte at ulemper for omgivelser/ naboskap blir 
minst mulig. Generalentreprenøren skal i samarbeid med byggeleder utarbeide og vedlikeholde riggplan. 
Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med de stedlige forhold, og andre forhold som kan ha betydning for 
rigging på byggeplassen og drift av arbeidene. Byggherren holder ikke vakthold på byggeplassen.

Stedlige forhold:

Transport til og fra byggeplass
Biltransport inn og ut av byggeplassen går via port som til vanlig ikke er spesielt 
trafikkert. Transportinngangen må merkes tydelig. Det må vies spesiell oppmerksomhet 
til sikring av publikumsinngang.

Parkering
Det er ikke avsatt parkeringsplasser på riggområdet

Trafikk
Det er offentlig vei på to sider og gangvei på en. Siste siden grenser opp mot Ladegården sykehjem. Det 
forutsettes at alle disse veien skal holdes åpne i anleggsperioden.

Riggplan/Riggområdet
Bygningen skal være i daglig drift i hele byggefasen. Riggområdet må skille klart mellom anleggsarbeidet og 
annen virksomhet. Entreprenør utarbeider egen riggplan på basis av riggplan i tilbudsunderlaget.

Brøyting / strøing
Det må utarbeides særskilet rutiner for arbeid med fjerning av snø og is på gangveier utenfor og innenfor 
anleggsgjerdet.

Riveabeider
Det må derfor sørges for sikker utførelse og transport av rivemateriell.

Naboer
Bygningsarbeidene pågår i et boligområde. Naboer må derfor varsles hvis det skal gjennomføres sjenerende 
og / eller støyende  arbeider, spesilet utenfor ordinær arbeidstid. 

Arbeid i høyden
IR

Forurensning
Det er en særskilt risiko for å forurense omgivelsene med støv og lignende fra byggeplassen i forbindelse 
med grunn og fasadearbeidene.

Brann
Brannvenberedskapen på eiendommen skal opprettholdes gjennom hele byggefasen. Entreprenør skal inngå 
et aktivt samarbeid om brannforebygging og rømning med byggets eier og bruker.

Transport og håndtering av byggeplassavfall
Generalentreprenørens kal holde avfallscontainere og avfallsvogner basert på kildesortering 
for alle entreprenørene på byggeplassen. Utvendige avfallscontainere skal plasseres sentralt 
på byggeplassen, iht riggplan og avtale med byggeleder.Generalentreprenøren skal sørge for
tømming og betale alle kostnader inklusiv bossavgift i denne forbindelse. Størrelsen på avfallsvogner til  
tilpasses bruk. Vognene skal være utstyrt med gummihjul og merket med avfallsstasjon. Det skal minimum 
være egne containere for: -Trevirke - Papir, papp og kartong - Metal - Restavfall (blandetavfall). Spesialavfall 
som malingsrester, limrester etc. skal generalentreprenøren fjerne fra byggeplassen og levere til godkjent 
mottaksstasjon. Generalentreprenøren skal rapportere avfallsmengder månedlig til byggeleder. 
Sorteringsgrad skal være minimum 85%. Ubrukte byggevarer skal i retur, og ikke i container. Riveavfall føres 
i eget regnskap. Generalentreprenøren er ansvarlig for at kildesorteringen fungerer på byggeplassen. 
Dette omfatter kontroll med tømming av vognene i utvendige containere og retur av vognene til byggeplass. 
Generalentreprenøren har driftsansvaret for at denne funksjonen fungerer tilfredsstillende slik at
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vognene tømmes straks de er fulle, og returneres uten unødig opphold. Vognene skal fordeles på 
byggeplassen slik at avfallstransporten blir effektiv for alle. Generalentreprenøren skal påse at feilsortering av 
avfall ikke forekommer. Ved påvist feilsortering skal avvik anmerkes, og det kal reageres mot aktuell 
underentreprenør. Avfallsplan skal gjennomgås av generalentreprenøren med alle underentreprenører på 
oppstartsmøte. 

Beskyttelse mot fuktighet
Generalentreprenør skal sørge for beskyttelse av fuktømfintlige materialer under lagring og håndtering på 
byggeplassen, og medtar nødvendige tiltak med inndekking/beskyttelse mot nedbørspåkjenninger i kritiske 
faser av sine arbeidsoperasjoner.

Generalentreprenøren skal medta provisoriske avløpsledninger for takvann. 
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00.01 Rigging osv.

00.01.1 AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Sandviken Helse
Andre krav: 

a) Det henvises til generell innledende tekst og 
orientering om prosjektet.

00.01.2 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Det henvises til generell innledende tekst og 
orientering om prosjektet.

00.01.3 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Det henvises til generell innledende tekst og 
orientering om prosjektet.

00.01.4 AO4.51A
RIGGING FOR FUKTBESKYTTELSE
Rund sum RS
Lokalisering: Sandviken Helse 
Omfang: Klimaskjerm
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Det henvises til generell innledende tekst og 
orientering om prosjektet.

00.02 Drift av byggeplass

00.02.1 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Sandviken Helse
Andre krav: 

a) Det henvises til generell innledende tekst og 
orientering om prosjektet.

00.02.2 AV3.1A
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Sandviken Helse
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Andre krav: 

a) Det henvises til generell innledende tekst og 
orientering om prosjektet.

00.02.3 AO4.521A
DRIFT AV FUKTBESKYTTELSE - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Sandviken Helse
Andre krav: 

a) Det henvises til generell innledende tekst og 
orientering om prosjektet.
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01 Klimaskjerm

01.04 Dekke over parkeringskjeller

Dette kapittel gjelder etablering av ny overflate på 
garasje tak. I fase 1 ble tekkingen på dekket skiftet 
ut. Det skal nå etableres en ny overflate på dette 
området. Ref utomhusplan og VA tegninger.

01.04.13 FS2.23214132A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 200,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under asfalt/barrikadedekke i 
gårdsrom, se tegn L01
Underlag: Avrettet forsterningslag
Tykkelse: Varierer, snitt ca200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avrettes med fall i ihht landskapsplan

01.04.14 JH2.11515913
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 200,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Underlag for steinbelegg med naturstein, 
barrikadedekke
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Under barrikadedekke, se tegn. L01
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.04.15 FS2.29999910A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 200,00
Type lag: Steindekke med naturstein og polyuritan 
bindemiddel
Type masse/sortering: Gradert naturstein ihht. 
leverandørens anvisning
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Hage, se tegn. L01
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Underlag: Asfaltdekke agb 11
Tykkelse: iht. detaljtegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Barrikadedekke natursteinbelegg på asfaltert 
flate i gårdsrom.

b) Materialer
Vasket og tørket naturstein iblandet et
upigmentert fleksibelt polyuretanbindemiddel, 
type Hesselberg Barrikade Steinbelegg Toscana 
(gulfarget) eller tilsvarende.

c) Utførelse
Utførelse: Overflatesmuss og forurensninger i 
asfaltoverflaten fjernes ved hjelp av grundig 
høytrykksspyling. Deretter kostes overflaten 
ren.Dersom overflaten er oljet "fet" anbefales 
bruk av HCA (Hot Compressed Air) metoden.
Før utførelsen av arbeidene skal asfalten være 
tørr i overflaten og inneha en temperatur på 
minimum 5°C.
Det skal benyttes upigmentert, fleksibelt 
polyuretan bindemiddel.
Forbruk bindemiddel og stein ihht. 
leverandørens
anbefaling.
Steindekke påføres underlaget med tykkelse 15 
mm.Legges ut med gummi nal (evt. tannet), 
eller tannet sparkel. Belegget avstrøs til metning 
med steinmateriale.
Overskuddsmateriale fjernes med kost når 
belegget er herdet.
Belegget må ikke utsettes for regn de første 3-4 
timer etter utlegging.

d) Toleranser
 Toleranser: +/- 2 mm på tykkelse

e) Prøving og kontroll
 Prøving og kontroll: Belegget kostes jevnlig de 
første ukene for å fjerne løs stein.
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02 Utomhus

02.02 Overflater

02.02.1 KB4.52A
GRASDEKKE
Areal m 2 60,00
Formål: Grasplen
Metode: Av ferdig dyrket gras
Lokalisering: Foran hoved inngang, vestside.
Frøblanding: Plen
Frømengde per areal: 
Type vekstjord: 
Dokumentasjon: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende jord tas vare på og benyttes som 

underlag. Den gamle plenen freses opp og 
avrettes.

02.02.2 KB6.20A
BUSKER
Antall RS
Type busk: Uspesifisert
Lokalisering: Plantekasse
Navn: Eksisterende planter fjernes i nødvendig 
grad for tilkomst. Disse skal tas vare på og settes 
tilbake. 
Herkomst: Valgfritt
Størrelse: 
Leveringsform: 
Planteavstand: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter fjerning av, midlertidig omplanting og 

tilbakesetting i bed.

Skadde planter erstattes med tilsvarende nye 
planter, Entreprenørs ansvar.

Post omgjort til rund sum

02.02.3 FS8.542
UTLEGGING AV BARK - AREAL
Areal m 2 120,00
Lokalisering: Nord og østside, drenering langs 
fasader
Formål: Valgfritt
Underlag: Avrettet terreng
Type bark: Furubark
Tykkelse/lagdeling: 100mm
Skråningshelning: Valgfritt
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Krav til utlegging: Valgfritt
Komprimering: Nei
Andre krav: Nei

02.02.4 KB6.29A
BUSKER
Antall stk 120
Type busk: Lave og bunndekkende busker
Lokalisering: Nord og østside, drenering langs 
fasader
Navn: Rhododendron
Herkomst: Valgfritt
Størrelse: 1,5 m
Leveringsform: 30-40 cm - 5 l. potte
Planteavstand: 1 meter
Andre krav: 

a) Det plantes 4 forskjellige rhododendron sorter

c) Sortene plantes i grupper a 5 stk.

02.02.5 KD1.412335
BELEGG AV BETONGHELLER
Areal m 2 71,00
Settelag: Knuste steinmaterialer
Bøyestrekkfasthet: Klasse 3 (U) - NS 1339
Slitasjemotstand: Klasse 3 (H) - NS 1339
Bruddlast: Klasse 14 - NS 1339
Lokalisering: Sørside ved hovedinngang
Underlag under settelag: Eksisterende bærelag
Type: Grå betongheller
Flater: Toppkant med fas
Dimensjon: 21x14x6 cm
Leggemønster: Forbant
Fuger: Ihht. leverandøranvisning
Andre krav: Nei

02.02.6 KD1.811
TILPASNING AV BELEGG - RETT LINJE
Lengde m 70,00
Lokalisering: Sørside ved hovedinngang
Type belegg: Betongheller
Dimensjon: 21x14x6 cm
Utførelse: Saging
Andre krav: Nei

02.03 Utvendige konstruksjoner

Poster i dette kapitel er til murt forblending av 
plantekasser.

Eksisterende skadet forblending rives ned til antatt 
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sokkel. Sokkel heves slik at murverket ikke kommer 
ned i bakken.

Etableres en beslagsløsning som leder vann i 
luftspalte ut gjennom åpne stussfuger i mur.

Gangveien reetableres tilsvarende slik den ligger i 
dag. 

02.03.1 CD4.11210A
RIVING - LENGDE
Lengde m 30,00
Bygningsdel: Grunn og fundamenter
Lokalisering: Gruset gangvei og renne av gatestein
Tilgjengelighet: Bakgård
Materialer: 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gangvei og renne fjernes til nødvendig dybde 
for arbeider med teglforblending på 
plantekasse.

Det tas vare på gatestein og masser slik at 
veien kan reetableres. 

02.03.2 CD4.12230A
RIVING - AREAL
Areal m 2 40,00
Bygningsdel: Yttervegger,
Lokalisering: Utvendige forblendinger
Tilgjengelighet: Bakgård
Materialer: Teglforblending
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

c) Utførelse
Komplett fjerning av eksisterende teglforblending. 

Inkludert opplasting, transport, levering og 
leveringsgebyrer for riveavfallet.
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02.03.3 LV1.113211324-A
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT
Antall lm 48,00
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Herdetiltak: Herdetiltak
Lokalisering: Sokkel for teglforblending,
Tegningshenvisning: 
Armeringsmengde: Valgfritt
Dimensjon: 
Andre krav: 

Sokkel for å løfte teglforblending over ferdig 
terreng. Støpt betongsokkel med antatt 
BxH 150x300mm

Armering med 4 stenger ø10.

Løpemeter post.

02.03.4 NB2.161A
GLIDESJIKT
Lengde m 48,00
Lokalisering: 
Kvalitet: Rustfritt stål
Utførelse: 
Bredde/høyde: 
Andre krav: 

Glidesjikt og fuktsperre/beslag for luftsjikt.

02.03.5 NB2.7173002A
MURT FORBLENDING
Areal m 2 60,00
Murprodukt: Teglstein
Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: Valgfri
Krav til kontroll: Normal kontroll
Lokalisering: Utvendige forblendinger
Bakenforliggende konstruksjon: Betongvegg
Veggtykkelse: Valgfritt
Luftspalte: 30mm luftspalte
Stein/blokk: Som eksisterende
Bindere: 4 stk pr m2 rustfri kvalitet A2
Mørtel: Mørtelkvalitet M5 
Fuge: t=15mm Fugeklasse 2
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Armering: Valgfritt
Isolasjon/murplate: IR
Andre krav: 

Den ny muren skal mures etter samme prinsipp 
som den som står der i dag. Avsluttes i toppmed
metallbeslag.

Murverket skal utføres med godt fylte og 
komprimerte fuger. 
Det skal deles opp med bevegelsesfuger, 
hennsiktsmessig plassert.
Utføres med murt sokkel slik at stussfugene er 
åpne over ferdig terreng.
Mot sokkel settes hver 4 stussfuge åpen. 
Nedfall av mørtel må ikke tette disse.
Tilsvarende åpninger i topp av murverk.

02.03.6 PN4.22195A
BESLAG PÅ BÅNDGESIMS
Lengde m 48,00
Materiale: Sink
Overflate: Patinert
Lokalisering: Utvendige forblendinger
Materialtykkelse: 1,2
Kvalitet/belegg: Valgfritt
Profil som dekkes: Topp av mur
Utfoldet bredde: 500-600mm
Innfesting: Valgfritt
Andre krav: 

Innfesting i topp av mur med fall innover. 

Prinsipp beslagsløsning
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02.03.7 NB8.729
RENGJØRING ETTER MURING
Areal m 2 60,00
Bygningsdel: Murt forblending
Metode: Ihht til leverandør
Lokalisering: Utvendige forblendinger
Rengjøringsmiddel: Tilpasett tegl, ref anbefalinger 
fra produsent.
Andre krav: Nei

02.03.8 FS4.1900322A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - LENGDE
Lengde m 30,00
Type utlegging: Gangvei
Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gangvei
Type konstruksjon: Gangvei og renne
Underlag: 
Nivå/kote: 
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

Denne post gjelder reetablering av gruset 
gangvei inkludert renne av gatestein.

02.03.9 FS2.330026110A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 3,00
Type lag: Uspesifisert
Type masse/sortering: 16/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Gangvei
Underlag: Eksisterende masser
Tykkelse: 50mm
Andre krav: 

Levering og utlegging av ny singel tilsvarende 
eksisterende.
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ORIENTERING ELEKTRO

For plassering av utstyr og komponenter henvises til ARK tegninger.
Hoveddelen av eksisterende kursopplegg skal benyttes videre. I mengdeoppstilling er det angitt supplerende 
kursopplegg og demontering av kursopplegg som skal fjernes.

Kursopplegg legges fram til uttak eller fast tilkobling.
Ledningsanlegget utføres dels som åpent anlegg på kabelstiger og åpent på vegg eller i tak, og dels som 
skjult.

TEKNISK BESKRIVELSE

Alle tilkoblinger av kabler på komponenter/utstyr og i fordelinger skal være inkludert.For alt kursopplegg 
gjelder at eventuelle koblingsbokser som monteres på kabelbane/-stige skal monteres på braketter. Braketter 
skal være inkludert i de ulike punktpriser.

Der ikke annet er angitt på tegninger benyttes montasjehøyder som angitt i NS3931.  

Kabelforlegning er ikke vist på plantegninger. Tilbyder skal medta alt nødvendig kursopplegg frem til alle 
punkt som er vist på plantegningene.

Kursopplegg skal utføres med jordleder til alle uttak selv om den ikke blir benyttet.

Installasjonsmateriell som brytere, stikkuttak etc. skal være i polarhvit utførelse og leveres i en enhetlig 
utførelse. Prøver skal forelegges byggherre/rådgiver for godkjenning.

Elektroentreprenøren plikter å konferere med bygningsentreprenøren vedr. påvisning og oppmerking av 
vegger og gulv etc. samt å konferere med rørlegger og ventilasjonsentreprenør slik at eventuelle 
kollisjoner unngås.

Elektroentreprenøren må angi til tømrer hvor han ønsker spikerslag for sine installasjoner (kabelføringer 
og utstyr etc.).

Åpen installasjonen utføres først etter at malerarbeidet er utført. Eventuell malingsflikk skal besørges av 
elektroentreprenøren og er byggherren uvedkommende.

Kostnader i forbindelse med merking skal inngå i postpriser.

Delprodukter som ikke skal inngå i punktpriser er spesifisert separat og prissettes som egne poster.
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02.04.2 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Utomhus ved inngang.
Montasje: I rør - i grunn.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder frakobling, bekyttelse av kabel 
med rør og tilkobling til nytt informasjonskilt i 
forbindelse med hovedinngang.

02.05 Drenering langs fasader

Formålet med disse arbeidene er å legge til rette for 
drenasje i stussfuger. I dag er dissse på enkelte 
steder tilfylt.

Arbeidene går i hovedsak ut på å senke terrenget 
langs yttervegger og etablere renne der vann kan  
renne unna til sluk.

Eksisterende renner av smågatestein rives og 
terreng senkes. Stein gjenbrukes.

Ny renne etableres samt nye murer. Plantebedet 
reetableres med eksisterende masser. Overflate 
leveres klar for bearbeiding og ny beplantning. 

02.05.1 CD4.12740
RIVING - AREAL
Areal m 2 15,00
Bygningsdel: Veger og plasser
Lokalisering: Utvendig belegg i renner
Tilgjengelighet: utvendig
Materialer: Smågatestein
Byggeår: IR
Dimensjon: IR
Konstruksjon/bæring: Overflatebelegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sluttilstand for gjenværende deler: Tas vare på for 
gjenbruk
Andre krav: Nei

02.05.2 FD1.13111
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 75,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Langs fasader
Formål: Senke terreng for å åpne opp for stussfuger
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Grunnforhold: Fylling til vegger
Andre krav: Nei

02.05.3 FV2.522311009A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 40,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Uspesifisert
Transportlengde: Leveres godkjent mottak
Lokalisering: Langs fasader
Tippsted: Entreprenørs ansvar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Borttransport og levering av overskuddsmasser.
Alle kostnader inkludert.

02.05.4 FF1.2233
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 40,00
Overflate: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 15 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm
Lokalisering: Langs fasader
Masser i underlaget: Avretting av fylling før 
utlegging av pukk
Andre krav: Nei

02.05.5 FS1.131122A
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m 3 35,00
Type masse/sortering: 22/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Langs fasader
Underlag: Fylling
Kote/nivå: Varierer langs fasaden
Tykkelse: ca 500mm
Krav til lagvis utlegging: 250mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fylling under renne samt tilfylling mot 
natursteinsmurer.

02.05.6 KM2.217
ENSIDIG TØRRMUR
Areal m 2 15,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Langs fasader
Materialspesifikasjon: Valgfritt
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Utførelsesmetode: Valgfritt
Dimensjon: Høyde 200-400mm, dybde min 350mm 
Mønster: Valgfritt
Liggefuger: Valgfritt
Stussfuger: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.05.7 KD3.2443
RENNE I UTENDØRS BELEGG/DEKKE
Lengde m 35,00
Materiale: Gatestein
Tverrsnittsform: U-form
Settelag: Betong
Lokalisering: Langs fasader
Materialspesifikasjon: Smågatestein 10x10x10 
tilsvarende dagens stein.
Tverrsnittsdimensjon: Bredde på renne 750mm
Monteringsmetode: Settes i jordfuktig betong B35, 
100mm
Fall i dekker: IR
Fall i renne: Fall mot kum, 2%
Fuger: Betong
Andre krav: Nei

02.05.8 FF3.1
ARRONDERING
Areal m 2 70,00
Lokalisering: Langs fasader
Utforming: Grov avretting av vekstjord / plantebed 
Type masser: Eksisterende masser
Andre krav: Nei

02.09 Diverse

02.09.1 FV3.11031
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:2
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Fra taknedløp til nærmeste 
sandfangskum
Formål: Grøft til overvannslending
Grunnforhold: løsmaser /berg
Restriksjoner: Ingen kjente
Bunnbredde: Inntil 0,6m
Grøftedybde: Inntil 1m
Krav til tilbakefylling: Normal
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: Nei
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02.09.2 PN6.21125141
NEDLØPSRØR
Lengde m 6,00
Fester: Inklusive
Materiale: Alusinkbelagt stål
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 110 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Fra stakeluke over bakken til bend 
under bakken
Innfesting: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.09.3 PN6.222
BEND AV METALL FOR NEDLØPSRØR
Antall stk 3
Lokalisering: For taknedløpene, der de skal gå mot 
sandfangskummene
Andre krav: Nei

02.09.4 PN6.252
KRAGER AV METALL
Antall stk 3
Lokalisering: I nedløpene
Form: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.09.5 UM1.2211122111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 10,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-HI
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Fra taknedløp til nærmeste 
sandfangskum
Ledningsstrekk: Fra nedløp til kum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø110mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: 

c) Utførelse

02.09.6 UM1.2814
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 3
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Lokalisering: Fra taknedløp til nærmeste 
sandfangskum
Utførelsesmetode: Kjerneboring inn i kum
Type kum: Betong- infiltrasjonskum
Materiale rørledning: PVC
Dimensjoner: Ø110mm
Andre krav: Nei
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03 Drenering

03.01 Grøftearbeider

03.01.1 FD3.14200
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 4
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Der det skal settes ned 
sandfangskummer
Type grop: Til nedsetting av kum
Dimensjoner: Tilpasset et infiltrasjonssandfang, se 
tegning G001.
Grunnforhold: Løsmasser/berg
Andre krav: Nei

03.01.2 FD8.52214
LANGSFØRING
Lengde m 5,00
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: I gangveg på nordside av bygg
Formål: Nesetting av infiltrasjonssandfang
Grunnforhold: Løsmasser/berg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende 
VA-ledninger
Langsføringens lengde: 5 meter
Andre krav: Nei

03.01.3 FD8.52222
LANGSFØRING
Lengde m 5,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: I gangveg på nordside av bygg
Formål: Nesetting av infiltrasjonssandfang
Grunnforhold: Løsmasser/berg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høgspent 
ledning
Langsføringens lengde: 5 meter
Andre krav: Nei

03.01.4 FD8.52234A
LANGSFØRING
Lengde m 30,00
Type eksisterende anlegg: Betongkulvert
Lokalisering: Betongkulvert for overvann går på 
langs av nordfasaden av bygget.
Formål: VA-grøft til overvanns- og drensledning
Grunnforhold: Løsmasser/berg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Betongkulvert 
for overvann. Se tegning GH100
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Langsføringens lengde: 30meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det må vurderes om man kommer i konflikt med den 

eksisterende kulverten, dersom terrenget på 
nordsiden av bygget skal senkes for å frigjøre 
luftehull på bygget. Det store støpejernslokket 
ned mot enden av gangveien er en tilkomstluke 
til denne kulverten.

03.01.5 FD8.52235
LANGSFØRING
Lengde m 5,00
Type eksisterende anlegg: Mur
Lokalisering: I gangveg langs sørsiden av bygg.
Formål: Nesetting av infiltrasjonssandfang
Grunnforhold: Løsmasser/berg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Mur på begge 
sider av kum.
Langsføringens lengde: 5 meter
Andre krav: Nei

03.01.6 FD8.52235
LANGSFØRING
Lengde m 5,00
Type eksisterende anlegg: Mur
Lokalisering: I enden av grusvei, der hvor acodrain 
nedsettes.
Formål: Nedsetting av acodrain el tilsvarende renne.
Grunnforhold: løsmasser/berg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Forblendet 
mur.
Langsføringens lengde: 5 meter
Andre krav: Nei

03.01.7 FM2.223110
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 30,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Der hvor det graves opp for nedsetting 
av kummer.
Leveringssted: Godkjent deponi/tipp
Type masser: Overskuddsmasser grøft
Andre krav: Nei
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03.01.8 FM2.22510
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
VEKT
Vekt tonn 1,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Betongkummer. Den ene står i enden 
av grusveg på østsiden av bygget. Den andre står 
langs nordfasaden, inntil veggliv
Type masser: Betongkummer
Leveringssted: Godkjent deponi, tipp.
Andre krav: Nei

03.01.9 FM5.259
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 10,00
For masser forurenset med: Må avklares på 
senere tidspkt
Lokalisering: Der det skal graves rundt bygg.
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Det må tas 
høyde for at det er forurensede masser.
Type masser: Grøftemasser
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei

03.01.10 FS4.4128122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL
Antall stk 4
Type utlegging: Drenslag
Type masser/sortering: 22/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Der det skal settes ned kummer
Type konstruksjon: Sandfangskummer
Underlag: Fundament
Nivå/kote: -
Toleranse: -
Andre krav: Nei

03.01.11 FS4.4232122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL
Antall stk 4
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Der det skal settes ned kummer
Type konstruksjon: Sandfangskummer
Underlag: Drenslag
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Nivå/kote: -
Toleranse: -
Andre krav: Nei

03.01.12 FV3.12001
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 36,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Der det skal graves ned drens- og 
overvannsledninger
Formål: VA-grøft til overvanns- og drensledning
Grunnforhold: Løsmasser/berg
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: Inntil 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 1,5 meter
Krav til tilbakefylling: Normal
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: Nei

03.02 VA-arbeider

03.02.1 UB2.1132212001
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 6,00
Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: PVC-HI
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Valgfri
Pakningstype: Valgfri pakningstype
Lokalisering: Fra taknedløp på nord- og sørfasaden
Ringstivhet: se tegning
Relativ deformasjon: Normal
Trykk: uten trykk
Dimensjon: 110
Materialkvalitet: standard
Andre krav: Nei

03.02.2 UB2.321446
DRENSLEDNINGER AV PLAST - GLATTE
Lengde m 30,00
Materiale: Pp
Nominell diameter: DN 114
Lokalisering: Rundt bygg. Se tegning GH100
Underlag: pukk
Relativ deformasjon: Normal
Dimensjon: 110
Andre krav: Nei
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03.02.3 KD3.2141
RENNE I UTENDØRS BELEGG/DEKKE
Lengde m 7,50
Materiale: Betongelement
Tverrsnittsform: U-form
Settelag: Sand
Lokalisering: I nedre ende av grusveg.
Materialspesifikasjon: betongrenne
Tverrsnittsdimensjon: iht. tegning
Monteringsmetode: standard
Fall i dekker: iht. tegning
Fall i renne: iht. tegning
Fuger: standard
Andre krav: Nei

03.02.4 UF3.17
SANDFANGSKUMMER AV BETONG MED 
VANNLÅS
Antall stk 4
Nominell diameter: DN 1000
Lokalisering: Se tegning GH100
Sandvolum: Valgfritt
Kumhøyde: Min 0,75 m3
Andre krav: Nei

03.02.5 UF6.214
FLYTENDE KUMRAMME
Antall stk 4
Klasse: Klasse D 400
Lokalisering: Rundt bygg. Se tegning GH100
Dimensjon: DN 650
Andre krav: Nei

03.02.6 UF6.42
RISTLOKK
KLASSE D 400 - NS 1995
Antall stk 4
Lokalisering: Se tegning GH100
Materiale: Støpejern
Andre krav: Nei

03.02.7 UB8.1519
SPYLING AV RØRLEDNING
Rund sum RS
Rørmateriale: PVC-HI
Lokalisering: Rundt bygget
Type ledning: Avløpsledning
Dimensjon: 110
Andre krav: Nei
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03.02.8 UB8.1519
SPYLING AV RØRLEDNING
Rund sum RS
Rørmateriale: PP
Lokalisering: Rundt bygg, se tegning GH100
Type ledning: Avløpsledning
Dimensjon: 110
Andre krav: Nei

03.02.9 UB8.721
INNMÅLING AV RØRLEDNING
Antall ledningsstekk stk 36
Lokalisering: Ikke relevant
Type og dimensjon: avløpsledning 110
Ledningsstrekk: Drensledningene og 
overvannsledning
Andre krav: Nei

03.02.10 UF3.19
SANDFANGSKUMMER AV BETONG MED 
VANNLÅS
Antall stk 2
Nominell diameter: tilpasses dimensjon for 
eksisterende kummer
Lokalisering: På sør-østsiden av trappehus. Der er 
det to stk sandfangskummer med sluk idag.
Sandvolum: Min 0,65m3
Kumhøyde: Tilpasses nye høyder og eksisterende 
ov- ledning
Andre krav: Nei
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