
 

 

TRONDHEIM KOMMUNE 
Trondheim eiendom 

 

 

 

 

Avtaledokument NS 8407        Versjon 19.12.2016 

 

Avtaledokument 

Avtale 2 

 

 

Mellom Trondheim kommune som byggherre,  

organisasjonsnummer:  942 110 464 

adresse:    Trondheim kommune ved Trondheim eiendom- utbygging 

7004 Trondheim 

besøksadresse:  Erling Skakkes gate 14, Trondheim 

 

og       som entreprenør, 

organisasjonsnummer:       

adresse:          

 

besøksadresse:        

 

 

er det inngått følgende avtale:  

 

Prosjektnavn:  Okstad skole  

Kontraktstittel:  Totalentreprise 
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1. KONTRAKTSARBEIDET 

1.1 Omfang 

Entreprenøren påtar seg å levere kontraktsarbeidet: 

 

Okstad skole og tilhørende rekkefølgekrav 

 

i samsvar med kontraktsdokumentene, jf pkt 1.2. 

 

 

1.2 Gyldighet  

Denne avtalen omfatter følgende dokumenter: 

  

Del I AVTALEDOKUMENT (dette dokumentet) med følgende bilag: 

• A.  Entreprenørens tilbudsbrev datert ….. 

• B. Avklaring i kontraheringsfasen 

 

Del II KONTRAKTSBILAG  

• Bok 0 Overordnet beskrivelse  

• Bilag D Vederlag (oppdatert med opplysninger fra tilbudet) 

 

Del III TILBUDET datert …. (eget dokument, ikke vedlagt kontrakten) 

 

Del IV KONKURRANSEGRUNNLAG (eget dokument, ikke vedlagt kontrakten. 

Dette er samtlige dokumenter tilgjengelig på webhotellet, se vedlagt 

dokumentoversikt) 

 

 

Del V KONTRAKTSBESTEMMELSER –  

• Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser basert på NS 8407 

Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 

• NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 

 

  

 De dokumenter som utgjør kontrakten utfyller hverandre. Inneholder dokumentene 

bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge de er angitt 

ovenfor. For øvrig gjelder NS 8407 pkt 2.2. 
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2.  KONTRAKTSSUM (NS 8407 PKT 1.6) 

(kfr Del II, Bilag D Vederlag) 

Kontraktarbeidet skal leveres for: 

 

Tilbudssum, ref. bilag D, A. Sum entreprise 

– andel prosjektering de to første månedene 

(avtale 1) 

Kr 

Kr - 

 

 

 

Korreksjoner iht Del II, Bilag D Vederlag 

 

Kr 

 

 

   

Sum eksklusive merverdiavgift Kr  

 Mva  25 % Kr  

Kontraktssum Kr  

 

 

3.  INDEKSREGULERING 

Spesielle bestemmelser om prisregulering fremgår av bilag D. For øvrig skal prisene 

reguleres i samsvar med NS 8407, pkt 26.2. 

 

 

4.  REGNINGSARBEIDER OG PÅSLAGSPROSENTER 

For oversikt over avtalte timepriser og påslagsprosenter henvises til Del II, Bilag D 

Vederlag med prisbok. 

 

4.1 Timerater ved avtalte regningsarbeider (kontraktsbestemmelser, punkt 30) 

Timepriser skal omfatte alle indirekte kostnader og påslag, herunder men ikke 

begrenset til, sentraladministrasjon, internkostnader, sosiale utgifter, fortjeneste, 

servicebiler, parkering, telefongodtgjørelse, verktøygodtgjørelse, nødvendige 

håndholdte verktøy, samt el-verktøy som for eksempel bordsag, spikerpistol, 

kompressor, sveiseapparat, mm. Byggplassadministrasjon skal ikke omfattes av 

timepriser. 

 

4.2 Påslagsprosent for materialer ved avtalte regningsarbeider 

(kontraktsbestemmelser, punkt 30) 

Påslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto 

inntakskost på materialer, herunder assuranse, brekkasje, håndtering og lagring på 

byggeplass, administrasjon, risiko, fortjeneste m.m.  

Påslaget beregnes ved å multiplisere netto, dokumentert inntakskost (faktura fra 

leverandør eks mva) med prosentsatsen. 
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  Viser til bilag D pkt. 4.3 

 

Påslagsprosenten brukes tilsvarende for maskinleie. 

 

4.3 Tiltransport (kontraktsbestemmelser, punkt 12) 

Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør eller få tiltransportert 

sideentreprenører som blir hans underentreprenører. 

 

Påslagsprosent for tiltransport benyttes for å beregne entreprenørens påslag når han får 

tiltransportert fullt kontraktsansvar for andre entreprenører. Påslagsprosenten skal 

inkludere kostnaden ved å stille sikkerhet overfor den tiltransporterte 

underentreprenøren.  

 

Påslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprenør eks mva. 

 

Viser til bilag D pkt. 5.1 

  

5.  SIKKERHETSSTILLELSER OG FORSIKRING 

5.1  Entreprenørens sikkerhetsstillelse (kontraktsbestemmelser, punkt 7.2) 

Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr       (10 % av 

kontraktssummen, som nedtrappes). 

 

 

5.2  Byggherrens sikkerhetsstillelse (kontraktsbestemmelser, punkt 10 og 35.1) 

 Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

 

 

5.3  Entreprenørens forsikring av kontraktsarbeidet (kontraktsbestemmelser, punkt 

8.1 og 8.3) 

Entreprenøren skal oversende kopi av gyldig forsikringsbevis av kontraktsarbeidet 

snarest etter kontraktsinngåelse, og i ethvert tilfelle før kontraktsarbeidet starter. 

 

5.4  Entreprenørens ansvarsforsikring (kontraktsbestemmelser, punkt 8.2 og 8.3) 

Entreprenøren skal oversende kopi av gyldig ansvarsforsikring snarest etter 

kontraktsinngåelse, og i ethvert tilfelle før kontraktsarbeidet starter. 
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6.  TIDSFRISTER (KONTRAKTSBESTEMMELSER, PUNKTENE 21 OG 40) 

Det er avtalt følgende tidsfrister: 

Tidsfrister for entreprenøren:  

MP Aktivitet Frist Dagmulkt 

01 

 

02 

Oppstart rivearbeid/klargjøring 

Rivearbeider/klargjøring 

13.08.18 

03.09.18 

 

Kr.     2.000,- 

 

03 

 

04 

NYBYGG 

FDV-dokumentasjon komplet inkl. 

rømningsplaner/o-planer, leveres Tr.h. Eiendom 

og sluttrapport for fossilfri/utslippsfri byggeplass. 

Ferdigstillelse nybygg, utomhus og 

rekkefølgekrav/vilkår om gjennomført tiltak 

utenfor planen, brukstillatelse 

 

09.10.19 

 

30.10.19 

 

Kr.     2.000,- 

 
Iht NS 8407 

pkt. 40.3 

 

05 

06 

 

 07 

EKSISTERENDE BYGG 

Oppstart rehab./ombygging 

FDV-dokumentasjon inkl. rømningsplaner/o-

planer eksisterende bygg leveres Tr.h. Eiendom 

Ferdigstillelse eksisterende bygg inkl. del av 

utomhus. 

 

02.12.19 

10.03.20 

 

31.03.20 

 

 

Kr.     2.000,- 

 

Iht NS 8407 

pkt. 40.3 

08 KOMPLETTERING UTOMHUS 15.05.20 Kr.    5.000,- 

 

09 

 

10 

PRØVEDRIFT 

Oppstart prøvedriftsperiode 

Ferdigstillelse prøvedriftsperiode 

Ferdigattest 

 

30.10.19 

30.10.20 

15.12.19 

 

Kr.     5.000,- 

Kr.     5.000,- 

Kr.     5.000.- 

 

11 

REKLAMASJONER 

Reklamasjoner, avtalte frister ifm. overlevering og 

reklamasjoner.  

 

14 dager fra 

påpekt 

 

Kr.     2.000,- 

 

  

 

7.  ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

For denne avtale gjelder ”Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser for 

totalentrepriser basert på NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

totalentrepriser”, versjon 08 datert 2017-02-15  
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Kontraktsbestemmelsene er vedlagt. 

8.  SÆRLIGE BESTEMMELSER 

Følgende endringer og tillegg til de alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder: 

 

 

8.1  Fakturering 

Trondheim kommune har innført elektronisk faktura. Alle fakturaer og kreditnotaer 

skal derfor oversendes i EHF format. 

 

EHF format, er et XML- format som inneholder både obligatoriske og anbefalte felter. 

Ytterligere informasjon for å komme i gang med elektronisk faktura se: 

http://www.anskaffelser.no/e-handel/faktura 

 

Kravet til gyldig TK org.kode skal fremgå av fakturaen. Dette gjelder også ved 

oversendelse av elektronisk faktura og kreditnota. Som standard skal de 6 sifrene i  

Tkorg.koden stå i de 6 første posisjonene i feltet "Deres referanse". 

 

Fakturaadresse: 

Trondheim kommune Sentralt fakturamottak,  

Tkorg.kode: 500 000 

Postboks 2399 Sluppen 

7004 TRONDHEIM 

Att: Svein Anders Rodø 

 

Faktura skal inneholde følgende informasjon (på samme side) 

- Tkref: 90102503/673000 Okstad skole 

- Leverandørens organisasjonsnummer (9 siffer) 

- Leverandørens bankkonto 

- Leverandørens navn 

- Fakturanummer 

- Fakturadato (dd.mm.yyyy) 

- Forfallsdato (dd.mm.yyyy) 

- Fakturasum (skal angis med 2 desimaler) 

- Event. KID 

- Spesifikasjon av evnt. moms 

- Klart skille mellom faktura og kredittnota 

 

Formatkrav: 

- Enkeltsidig 

- A4 

- Ingen skraveringer/farger i bakgrunnen på ledetekster og opplysninger 

- Eventuelle vedlegg i A4 format, enkeltsidig 

- Fullstendig faktura med alle vedlegg (samlefaktura er ikke ønskelig) 

 

Fakturaer som utstedes skal ha 30 dagers betalingsfrist. Fakturaer som utstedes i 

perioden 15/6-15/7 skal ha 45 dagers betalingsfrist. 

http://www.anskaffelser.no/e-handel/faktura
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117730838/Intern-organisasjonskode-pa-alle-inngaende-faktura


Trondheim eiendom  Side 7 av 9 

Okstad skole - nybygg 

AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISER  Dato: 06.12.2017 

 

 

Kun korrekte og godkjente fakturaer utløser betaling. Oppdragsgiver forbeholder seg 

retten til å kreve delfakturering av uomtvistede poster, i de tilfeller hvor det er 

omtvistede poster i opprinnelig fakturagrunnlag. Omtvistede krav/poster kan 

faktureres først i sluttoppgjør. Fakturagebyr aksepteres ikke. 

 

8.2  Tilbudt organisasjon 

 Utskiftning av entreprenørens prosjektleder, prosjekteringsleder eller anleggsledere 

medfører mulkt på kr 150.000,- eks mva per person. Utskiftning av annet 

nøkkelpersonell opplistet i tilbudet medfører mulkt på kr 150.000,- eks mva per 

person. Utskiftning som følge av at nøkkelpersonen selv sier opp sin stilling eller blir 

oppsagt eller avskjediget, er unntatt fra dette ansvar. Unntatt fra ansvar er også 

utskiftning som følge av dokumentert sykdom som nødvendiggjør en utskiftning.  

  

 Dersom tilbudt nøkkelpersoner må skiftes ut skal vedkommende erstattes av personell 

med minst like god kompetanse, erfaring og samarbeidsevne, og vedkommende skal 

godkjennes av oppdragsgiver. 

 

8.3  Risikoovergang for utført prosjektering (kontraktsbestemmelsenes punkt 24.2) 

Det er avtalt følgende om risiko for prosjektering: 

 

 Alternativ 1: Hovedregelen i NS 8407 gjelder. 

 Alternativ 2: Det er avtalt at entreprenøren overtar risikoen for løsninger og 

annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse, 

jf kontraktsbestemmelsenes punkt 24.2. Avtalt frist for gjennomgang av 

materialet, jf kontraktsbestemmelsenes punkt 24.2.2 er fem uker fra 

kontraktsinngåelse  

 

8.4  Prøvedrift 

Det er avtalt følgende om prøvedrift: 

 

 Alternativ 1: Det er ikke avtalt prøvedrift for kontraktsarbeidet. 

 Alternativ 2: Det er avtalt 12 måneders prøvedrift for hele/deler av 

kontraktsarbeidet, jf kontraktsbestemmelsenes punkt 38.2. 

 

 

9.  PARTENES REPRESENTANTER (KONTRAKTSBESTEMMELSER PUNKT 

9) 

Med mindre annet avtales for det enkelte deloppdrag vil følgende personer være 

partenes representanter i avtalen: 

 

Byggherrens representant Svein Anders Rodø Prosjektutvikler 

Entreprenørens representant   
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10. UNDERLEVERANDØRER 

Leverandøren skal oppgi hvilke deler av kontrakten han planlegger at 

underleverandører skal utføre, og hvilke underleverandører han planlegger å bruke. 

Bruk av underleverandører har ikke betydning for leverandørens kontraktsansvar 

overfor oppdragsgiver. Kravet omfatter alle underleverandører som har kontrakt 

direkte med leverandøren, og som skal delta i utførelsen av tjenestene eller bygge– og 

anleggsarbeidene. De leverandørene som er oppgitt er de leverandørene som skal 

benyttes. 

 

Firma: 
 

Adresse (sted/by): Org.nummer: Fagområde: 

    

    

    

    

    

  

Entreprenøren plikter å rapportere eventuelle utenlandske underrådgivere til 

skatteetaten iht skatteforvaltningsloven § 7-6 FOR-2016-12-09-88 § 7-6 og 

skatteforvaltningsforskriften § 7-6 FOR-2016-11-23-1360. 

 

 

11. VARSLER OG KRAV 

Avtalte adresser for varsler og krav:   

 

Prosjektleder Svein Anders Rodø, epost: svein-anders.rodo@trondheim.kommune.no 

og ass. Prosjektleder Annika Olsen, epost: a.olsen@kkn.no 

 

 Alternativ 1: Varsler og krav kan gis ved elektronisk kommunikasjon, men 

det påligger utsteder av kravet å få forsendelsen protokollert i neste 

nærmeste egnete møte (for eks byggemøte) at det er fremsendt et krav. 

 Alternativ 2: Varsler og krav kan ikke gis ved elektronisk kommunikasjon. 

 

Varsel og krav som mottas rett før, under og rett etter fellesferien skal ha en utvidet svarfrist 

på 14 dager etter endt fellesferie. 

 

Når det foreligger grunnlag for å beregne omfang av kravet på vederlagsjustering, skal 

entreprenøren uten ugrunnet opphold sende byggherren et spesifisert og begrunnet krav. 

 

Dersom entreprenøren ikke spesifiserer og begrunner sitt krav innen fristen, har jan bare krav 

på slik justering som byggherren måtte forstå at forholdet ville medføre. 

 

12. UNDERSKRIFTER 

Dette avtaledokument med bilag er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder 

hver sitt.  

 

mailto:svein-anders.rodo@trondheim.kommune.no
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Trondheim, den ___/____2018 _______________ den ___/___2018 

  

  

______________________________ _____________________________ 
 


