
ORIENTERING

I forbindelse med ombygging av Alvøen skole, er det behov for å legge ny vannledning fra eksisterende 
vannkum i Janaflaten til nytt slokkevannsuttak i hydrant på skole området. Denne beskrivelsen omfatter 
følgende grunnarbeid, rørleggerarbeid og vegarbeid:

 DN150 vannledning fra eksisterende vannkum til V1 ca. 90 meter
 Ø180 PE vannledning i borehull fra V1 til hydrant ca. 85 meter
 Etablering av borehull for Ø180 PE med varerør i fjell ca. 75 meter
 Etablering av vannkum V1
 Etablering av hydrant HY
 Tilknytning i eksterende vannkum
 Masseutskifting av dårlige masse i veg ved behov
 Grøftearbeider i eksisterende veg
 Reetablering av veg og kantstein

Arbeidene skal skje i tilknytning til ledninger som i dag er i bruk, og i et etablert nærings- og boligområde 
samt barneskole. 

Arbeidene må derfor varsles i god tid og koordineres med ledningseiere, huseiere, kommunen og ikke minst 
skolens rektor.

GRUNNARBEIDER

Det forutsettes at arbeidene legges opp slik at de blir til minst mulig ulempe for trafikkanter og beboere i 
området.

Overskuddsmasser fra anlegget skal fraktes vekk. Overskuddsjord, løsmasser, røtter mm fraktes til eksternt 
(entreprenørs) deponi. Alle masser regnes som fast volum av lengdemeter grøft.

Masser for ledningssone er eksterne masser fra entreprenørens eget deponi/leverandør. Poster med eksterne 
masser inkluderer også levering av massene.

Dersom det viser seg at det er forurensede masser på anlegget, skal disse lastes opp og transporteres til 
godkjent deponi. Det er egne prisbærende poster for disse aktivitetene. Det er ikke registrert noen 
forurensing på anleggsområdet i forkant.
Alle eventuelle kostnader med jordprøver, opplasting, transport, behandling og deponering av forurensede 
masser som skyldes entreprenørens drift bekostes av entreprenør.

Alle eksisterende kabler skal lyttes opp / påvises hvor det skal graves. Opplytting av all kabel skal forsørges 
av tilbyder, og alle utgifter vedrørende påvisning og oppmerking inngår i underfølgende poster. 
Gravetillatelse må innhentes fra veg- og kabeleiere før arbeidene startes. 

Hovedprinsipp for høyspentkabel med spenning på er at denne skal være permanent eller midlertidig 
tildekket. Alle høyspenningskabler og lavspenningskabler skal være tildekket når det foregår varmtarbeid 
(sveising / sliping) i nærheten. Det skal aldri jobbes i nærheten av en utildekket høyspentkabel med spenning 
på. Alternativ til tildekking vil være utkobling (om nødvendig kveldsarbeid for å få kabelen utkoblet).
Gammel oljekabel DKAB og 1. generasjons PEX-kabel skal skiftes ut eller bli liggende urørt. Flytting av disse 
kablene aksepteres ikke.

Alle eksisterende kummer / rør / kabler for ett strekk må graves frem synlig i størst mulig grøftelengde. 
Gravingen må utføres med stor forsiktighet. Om nødvendig henges eksisterende rør / kabler / kummer opp i 
tverrstokker.

Alle utgifter for ovennevnte avklaringsytelser skal inkluderes i prisbærende poster for komplett grøft. Det 
vises for øvrig til kontraktsgrunnlaget.
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GRØFTER FOR VA

Ledningsgrøfter for VA-anlegg skal utføres i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 5 "Grøfteutførelse for fleksible 
rør" og nr. 6 "Grøfteutførelse for stive rør". 

Det blir for øvrig vist til Arbeidstilsynets forskrifter:
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.
Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler, Arbeidsplassforskriften.

Ansvarlig utførende er selv ansvarlig for å velge grøftesider som er stabile. Dette medfører at det kan bli 
avvik fra de generelle grøftesnittene som er angitt på tegninger. Eventuell ekstra graving skal være inkludert i 
prisene gitt i tilbudet.

Det foreligger ikke boniteringsdata eller grunnundersøkelser av grøftetrasèene. Det antas likevel at 
grunnforholdene for en stor del består av en kombinasjon mellom grunnfjell og løsmasser. 

Ved eventuelle avvik mellom tilbudets poster og grøftetabell gjelder billigste pris.

Grøftetraseene vil gå i og langs veg samt borehull.

Traseen er prosjektert ut fra kartgunnlag. Datagrunnlaget kan være noe unøyaktig, og det er viktig at traseen 
legges der det er mest gunstig for ledningen. Avvik fra prosjektert trase må avtales med tiltakshaver.

GRØFTER FOR KABLER OG TREKKERØR

Omfatter graving og eventuell sprengning av grøfter for kabler, trekkerør, rørkryss, kabelkanaler, inklusiv 
fundament, sidefylling, beskyttelseslag, komprimering og gjenfylling. Grøfter for kabler og trekkerør skal 
utføres ihht. REN Blad 9000 serien og "Legging av plastrør for kabel, innstøping av plastrør for kabel, legging 
av dekkplater" utgitt av Den norske Plastrørgruppen mai 2004.

GENERELT OM RØRLEGGERARBEIDER

Utforming av VA-anlegg skal være i samsvar med NKF og Norsk Vann sine VA/Miljø-blad. Toleransekrav 
skal være i samsvar med NS 3420 utg. 4 (201801). 

Dette tilbudsgrunnlaget inneholder poster med materialer og arbeider som er nødvendige for å få anlegget i 
komplett stand, i samsvar med tegninger og øvrig beskrivelse.

RØRLEGGING

Minst en person på hvert grøftelag skal ha ADK1-kurs. 

Tilknytninger

Ved tilknytninger og annet arbeid på eksisterende ledninger skal Bergen vann kontaktes på forhånd for å 
avtale metode og tidspunkt.

Multiconsult Norge AS 10.04.2018

 Prosjekt: 615887-Alvøen skole utvendig VA - Slokkevann og overvannshåndtering Øvre skole plass Side 00-2 

 2  



RØR OG RØRDELER

Rør og rørdeler for vannforsyning

PE-rør skal være i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 11, "Kravspesifikasjon for rør av PE materiale" der ikke 
annet er oppgitt.

PVC-rør skal være i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 10, "Kravspesifikasjon for rør av PVC-U materiale" der 
ikke annet er oppgitt.

Duktile støpejernsrør skal være i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 16, "Kravspesifikasjon for duktile 
støpejernsrør". Vannledninger i duktilt støpejern skal være av klasse C50/C64 iht. NS-EN 545:2010.
- Skjøt: 2-kamret innstikk muffeskjøt
- Korrosjonsbeskyttelse utvendig: "Alusink", 400 gr/m2 15 % aluminium og 85 % sink med dekklag av blå 
epoksy (70-100 µm). 
- Korrosjonsbeskyttelse innvendig: Høyovn slaggsement (HOZ), ref NS-EN 545 punkt 4.5.3.

Rør for overvannsanlegg

PE-rør skal være i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 11, "Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PE materiale".

PP og PPDV-rør skal være i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 12 "Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PP 
materiale".

Betongrør skal være i samsvar med VA/Miljø blad nr. 14, " Kravspesifikasjon for betong avløpsrør".

Rørdeler
Støpejernsrørdeler og vannverksarmatur leveres med utvendig/innvendig godkjent epoxybelegg. 
Beleggstykkelse min. 250 my.

Rørdeler i kummer skal være av duktilt støpejern og utført etter NS-EN 545, der ikke annet er spesifisert 
(eks.  der kumtegninger ikke angir type materialer).

Alle ventiler skal være høyrelukkende og leveres med nøkkeltopp der ikke annet er oppgitt.

Alle flenserørdeler skal leveres med bolter, underlagsskiver, mutre og pakninger, og inkluderes i prisen for de 
forskjellige postene for rørdeler.
Bolter, underlagsskiver og mutre skal leveres varmforzinket. Flensepakninger skal leveres i stålarmert gummi 
med SBR-kvalitet og iht. NS 1845.

Bolter/muttere:
Varmgalvaniserte sekskantskruer produsert iht. NS-ISO 4016, fasthetsklasse 8,8. Varmgalvaniserte 
sekskantmuttere produsert ihht NS-ISO 4034. Varmgalvaniserte skiver produsert ihht NS-ISO 4759.

Boltelengder skal være tilpasset, slik at boltens gjengeparti utenfor mutter skal være:

Ved flenseforbindelser: min. 2 mm/maks. 6mm

Ved forankring av konsoll: min. 6mm/maks. 25mm

Ytelser i denne post medtas i respektive prisbærende poster.
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KUMMER

Kummene skal plasseres i horisontalplan som vist på plantegninger. Lengdeprofilene viser kumplassering i 
vertikalplanet.

Før bunnseksjon nedsettes, skal det legges ut et min. 15 cm tykt lag av pukk 8/16 mm.
Ved gjenfylling benyttes pukk 8/16 mm rundt kummene helt opp. Kummer skal være tett jfr kravene i 
NS 3420.

Det skal kjernebores for all hulltaking i kumvegg. Det blir vist til VA/Miljø-blad nr. 9 " Rørgjennomføring i 
betongkum". 

Vannkummer skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 1 "Kum med prefabrikkert bunn" og VA/Miljø-blad nr. 
12 Kumsikkerhet - dimensjonering prefabrikkert vannkum.

Kumramme og lokk

Alle kummer i vegarealer skal ha kjøresterke lokk med pinnesikre spetthull, låsbar type og flytende ramme. I 
terreng benyttes betonglokk. Der kan anvendes inntil 2 justeringsringer. Justeringsringer skal være i samme 
materiale som kummen. Ved bruk av justeringsringer skal det brukes støttering av aluminium eller tilsvarende 
for å forhindre forskyvning av justeringsringene. Høyden på mannhullet inklusive topplate skal være maks. 
500 mm.
Over topplate må det være minimum 30 cm fylling til topp ferdig veg/terreng.  
I anleggsperiode skal nyttes "Flettelise" eller tilsvarende i vegareal.

Enhetspriser skal skrives inn på kumtegninger.

Multiconsult Norge AS 10.04.2018

 Prosjekt: 615887-Alvøen skole utvendig VA - Slokkevann og overvannshåndtering Øvre skole plass Side 00-4 

 3  



KONTROLL OG OVERTAGELSE

GENERELT

Byggherren vil i byggeperioden kunne utføre stikkprøvekontroller på anlegg som skal overtas.

MATERIALLEVERANSE/MOTTAKSKONTROLL

Materiell skal lagres på plant underlag og i henhold til fabrikantens retningslinjer.
Rør og deler som ikke er godkjent eller riktig montert vil bli forlangt omlagt/utskiftet.

Skader på rustbeskyttelseslag skal repareres i samsvar med beskrivelse fra leverandøren. Der hvor man 
ikke har spesifikke retningslinjer for rustbeskyttelse, skal skadestedet rengjøres og påføres minimum 3 strøk 
rustbeskyttelse av beste kvalitet. Skader skal rapporteres til byggeleder for inspeksjon etter at arbeidet er 
utført.

TETTHETSPRØVING 

Tetthetsprøving av trykkledninger skal utføres i samsvar med NS 3551 og VA/Miljø-blad nr. 25, 
"Tetthetsprøving av trykkledninger". Protokoll skal fremlegges.

Tetthetsprøving av selvfallsledninger skal utføres i samsvar med NS-EN 1610 og VA/Miljø-blad nr. 24, 
"Tetthetsprøving av selvfallsledninger". Protokoll skal fremlegges.

Tetthetsprøving av avløpskummer skal utføres i samsvar med NS 3420 og VA/Miljø-blad nr. 63, 
"Tetthetsprøving av kum". Protokoll skal fremlegges.

Tiltakshaver skal varsles og ha anledning til å delta når tetthetsprøvingen skal utføres.

RENGJØRING/DESINFEKSJON

Rengjøring/desinfeksjon skal være i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 39 "Desinfeksjon av vannledningsnett og 
basseng". 

Rengjøring med myke renseplugger skal utføres i henhold til VA miljøblad nr 4.

Utspyling og desinfeksjon av vannledninger skal ikke skje uten at driftspersonell fra tiltakshaver er til stede.

INNMÅLING OG SLUTTDOKUMENTASJON

VA-ledninger med tilhørende installasjoner skal koordinatfestes med X,Y og Z og leveres i digitalt format. Det 
skal leveres oversiktskart som viser alle innmålingsdata i målestokk 1:500. 

Alle kummer og grøftetraseer skal fotograferes med digitalt kamera. 

Ref. VA-normen til Bergen kommune

OVERTAGELSE OG REKLAMASJONSTID

Overtagelse skal utføres i henhold til byggherren sine retningslinjer. Reklamasjonstid skal være tilsvarende 
garantitiden i NS 8406. Det holdes befaring og settes opp overtagelseprotokoll som begge parter må 
undertegne.
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01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

01.1 Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420
(201801). 

GENERELL POSTBESKRIVELSE

Alle poster inkluderer alle kostnader ved evt. innkjøp, 
transport og utførelse i henhold til tegning og 
spesiell beskrivelse.

RIGG OG DRIFT
I dette kapittelet skal entreprenøren ta med kostnadene til 
alle ytelser i forbindelse med rigging, klargjøring og drift 
av anlegget som ikke inngår i priser for delprodukter etter 
NS 3420. 

Entreprenøren skal være tilgjengelig på telefon.

Entreprenøren skal ta med kostnadene for oppfølging av 
HMS-arbeid.

Entreprenøren må gjøre seg godt kjent med 
anleggsområdet og mulige problemer ved kryssing og 
graving langs eksisterende VA-ledninger og 
konstruksjoner, veier, gjerder, murer, kabler ol.

GRUNNFORHOLD

Det er ikke utført grunnundersøkelser i området. Alle 
mengder er ut i fra antatte grunnforhold på strekket. 

01.2 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Hele entreprisen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også kostnad med å koordinere SHA - 
arbeidet. Alle ytelser skal fullt leveres i henhold til 
krav i Byggherreforskriften. 

x) Mengderegler, Rundsum

Multiconsult Norge AS 10.04.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01: 

 Prosjekt: 615887-Alvøen skole utvendig VA - Slokkevann og overvannshåndtering Øvre skole plass Side 01-1 

 Kapittel: 01

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.3 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Hele entreprisen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All dokumentasjon skal samles i ringpermer. Det skal 
leveres 3 eksemplar, samt på digitalt format på 
minnepinne. Overtagelse og utbetaling av 
sluttoppgjør foretas ikke før all dokumentasjon er 
levert og godkjent av byggherren. Det er tatt med 
egne poster for innmåling, trykktesting, 
tetthetsprøving, videofilming mm.

01.4 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele entreprisen
Andre krav: Nei

01.5 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele entreprisen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også utstikking for egne arbeid. Inkluderer 
også etablering av totalstasjon dersom det ikke er 
dekning på GPS, samt eventuell ventetid. Inkluderer 
også alle kostnader med å påvise fastmerker. 
Stikningsdata utstedes digitalt fra prosjekterende. 
Evt. justeringer avtales med byggherre. 
Provisorisk forsyning og sikring av anleggsområdet 
er inkludert i egne poster.

01.6 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele entreprisen
Andre krav: Nei
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01.7 AVA
Sammensatte arbeider
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør må utarbeid planer for 
arbeidsvarsling/trafikkavvikling og få disse godkjent 
hos vegeier. Posten omfatter også tiltak som kreves 
for å iverksette godkjente arbeidsvarslingsplaner. 
Posten omfatter også ekstra vedlikehold av offentlige 
og private veger i den tiden det benyttes på anlegget. 
Entreprenør har ansvar for bygging og vedlikehold av 
eventuelle provisoriske anleggsveger for tilkomst til 
anlegget og for trafikken inne på anlegget. Post 
omfatter også nødvendig sikring av anleggsområde 
og arbeidsskilting. 
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03 Grunnarbeid

03.1 CD4.11918
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 5,00
Bygningsdel: Utendørs konstruksjon over og under 
bakken
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Plasstøpt betongkant ved V1
Tilgjengelighet: I dagen
Bygningsdel, spesifisert: Plasstøpt betongkant
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant
Andre krav: Nei

03.2 CD4.323
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
KNUSTE OG SIKTEDE RIVEMASSER SOM IKKE 
SKAL NYTTIGGJØRES
Vekt tonn 1,00
Lokalisering: Plasstøpt betongkant ved V1
Type materiale: Betong
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei

03.3 FD8.52112
KRYSSING
Antall kryssinger stk 3
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Hele entreprisen
Formål: Ny vannledning
Grunnforhold: Grøftemasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Overvannsledning
Kryssingens lengde: 1 meter
Andre krav: Nei
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03.4 FD8.52122
KRYSSING
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Hele entreprisen
Formål: Ny vannledning
Grunnforhold: Grøftemasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent kabel
Kryssingens lengde: 1 meter
Andre krav: Nei

03.5 FD8.52122
KRYSSING
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Hele entreprisen
Formål: Ny vannledning
Grunnforhold: Grøftemasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: veglyskabel
Kryssingens lengde: 1 meter
Andre krav: Nei

03.6 FD8.52212
LANGSFØRING
Lengde m 75,00
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Fra eksisterende vannkum mot V1
Formål: Ny vannledning
Grunnforhold: Grøftemasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Avløp felles ledning 
DN300
Langsføringens lengde: Ca. 75 meter
Andre krav: Nei

03.7 FH1.12
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND 
SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Hele entreprisen
Andre krav: Nei
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03.8 FH1.6314A
SPRENGNING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 120,00
Krav til kontur: Konturklasse 3
Lokalisering: Startgrop for borehull
Restriksjoner: NS 8141 «Vibrasjoner og støt», 2. utgave 
av juni 2001 legges til grunn. 
Type grop: Boregrop
Dimensjoner: 6x10x2 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sprenging i flere omganger/nivåer skal også være 
inkludert i prisen.

03.9 FH1.6322A
SPRENGNING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 1
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Vannkum V1
Restriksjoner: NS 8141 «Vibrasjoner og støt», 2. utgave 
av juni 2001 legges til grunn. 
Type grop: For vannkum
Dimensjoner: Kum diameter DN1400 mm. Dybde inntil 
2,5 meter. Iht. tegning H01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal undersprenges med 0,5 meter. Sprenging i 
flere omganger/nivåer skal også være inkludert i 
prisen.
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03.10 FH1.6322A
SPRENGNING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 1
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Hydrant HY
Restriksjoner: NS 8141 «Vibrasjoner og støt», 2. utgave 
av juni 2001 legges til grunn. 
Type grop: For brannhydrant
Dimensjoner: Kum diameter DN1200 mm. Dybde inntil 
2,5 meter. Iht. tegning H02.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal undersprenges med 0,5 meter. Gropen skal 
også fungere som mottaksgrop for borehull. En 
eventuell utviddelse av gropen skal være inkludert i 
posten. Forsiktig sprenging og sprenging i flere 
omganger/nivåer skal også være inkludert i prisen.

c) Utførelse
Sprenging må utføres forsiktig, da det er tett inn mot 
skolebygg og fjellskjæring. Det er også etablert nye 
kabler langs fjellet. Det kan også være gamle kabler i 
området.Alle kabler må lyttes opp før 
sprenging/graving iverksettes. 

03.11 FH1.6322A
SPRENGNING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 1
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: IFS4
Restriksjoner: NS 8141 «Vibrasjoner og støt», 2. utgave 
av juni 2001 legges til grunn. 
Type grop: For infiltrasjonssandfang
Dimensjoner: Kum diameter DN1000 mm. Dybde inntil 
3,0 meter. Iht. tegning G03.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal undersprenges med 0,5 meter. Forsiktig 
sprenging og sprenging i flere omganger/nivåer skal 
også være inkludert i prisen.

c) Utførelse
Sprenging må utføres forsiktig, da det er tett inn mot 
skolebygg. Det er også etablert nye kabler og 
drensledninger langs traseen. Det kan også være 
gamle kabler i området.Alle kabler må lyttes opp før 
sprenging/graving iverksettes. 
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03.12 FH2.2232A
PIGGING AV BERG - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 15,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Hydrant HY
Restriksjoner: NS 8141 «Vibrasjoner og støt», 2. utgave 
av juni 2001 legges til grunn. 
Grunnforhold: Fjell med ca. 1 meter løsmasser på topp
Toleranser: -100/+30 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til anvendelse om det ikke kan 
gjennomføres forsiktig sprenging av grop for hydrant 
HY.

c) Utførelse
Utføres kun etter avtale med byggeleder

03.13 FH2.2311
PIGGING AV BERG I GRØFT
Samlet lengde m 135,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Hele entreprisen ved nærhet til kabler, 
ledninger og objekter.
Restriksjoner: NS 8141 «Vibrasjoner og støt», 2. utgave 
av juni 2001 legges til grunn. 
Grunnforhold: Sprengstein over fjell
Toleranser: -100/+30 mm
Andre krav: Nei

03.14 FJ1.1134A
RIGGING AV PUMPEUTSTYR
Rund sum RS
Kapasitet: 0 - 2000 l/min
Lokalisering: Hele entreprisen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rigging av ekstra pumper ved behov

c) Utførelse
Utføres kun etter avtale med byggeleder
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03.15 FJ1.2134A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER
Tid uker 10,00
Kapasitet: 0 - 2000 l/min
Lokalisering: Hele entreprisen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vannlensing  for egne arbeider utover det som er 
inkludert i grøfteposter

c) Utførelse
Utføres kun etter avtale med byggeleder

03.16 FM1.2311
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 30,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Boregrop
Type masser: Jordmasser fra boregrop
Andre krav: Nei

03.17 FM1.2313
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 160,00
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Lokalisering: Boregrop, Hydrant HY og vannkum V1
Type masser: Overskuddmasser fra groper
Andre krav: Nei

03.18 FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 825,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Transport lengde er byggherre 
uvedkommen.
Lokalisering: Hele entreprisen
Leveringssted: Til entreprenør sitt depot.
Type masser: Overskuddsmasser fra grøfter og groper
Andre krav: Nei

03.19 FM2.555
TRANSPORT - VEKT
Vekt tonn 275,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Fra eksisterende vannkum til V1 og fra 
OV2 til taknedløp samt ved hydrant HY
Leveringssted: Til godkjent deponi for mottak av 
asfaltmasser
Andre krav: Nei

Multiconsult Norge AS 10.04.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03: 

 Prosjekt: 615887-Alvøen skole utvendig VA - Slokkevann og overvannshåndtering Øvre skole plass Side 03-6 

 Kapittel: 03

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.20 FM5.259
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 275,00
For masser forurenset med: Asfaltmasser
Lokalisering: Fra eksisterende vannkum til V1 og fra 
OV2 til taknedløp samt ved hydrant HY
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ukjent
Type masser: Asfaltmasser
Leveringssted: Godkjent deponi for mottak av 
asfaltmasser
Andre krav: Nei

03.22 FS3.53A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT
Antall stk 1
Type: Betongvegg med innstøpt ledning
Lokalisering: Hele entreprisen
Underlag: Grøftebunn/rensket fjell
Grøftedimensjon: Bunn 0,8 m, høyde 1,8 m 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også levering og montering av 
innstøpningsgods i duktilt støpejern DN150 mm for 
vannledning.

c) Utførelse
Utføres ved høyt grunnvannsnivå i ledningsgrøften 
og kun etter avtale med byggeleder

03.23 FS4.4222122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL
Antall stk 5
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjelder mot eksisterende vannkum, V1, 
hydrant HY, eksisterende OV2 og ny IFS4
Type konstruksjon: Betong kummer
Underlag: Grøftemasser
Nivå/kote: Tilpasses bærelag
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.24 FV1.1
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Areal m2 60,00
Område som skal ryddes: Eventuelle trær og busker ved 
boregropen fjernes ved behov.
Andre krav: Nei

03.25 FV3.12001
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 45,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Øvre skole plass
Formål: Grøft for drensledning
Grunnforhold: Varierende. Både fjell og løsmasser må 
påregnes, med hovedvekt på fjell.
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 1,7 meter
Krav til tilbakefylling: Eksterne masser 8/16 mm opp til 
nivå for gjenfylling. Gjenfylling med eksterende masser 
med maks steinstørrelse 300 mm 
Krav til komprimering: Komprimert fundament og 
omfylling i samsvar med rørleverandørs anvisning.
Andre krav: Nei

03.26 FV3.12031
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:2
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: V1
Formål: Grøft for drensledning
Grunnforhold: Varierende. Både fjell og løsmasser må 
påregnes, med vekt på fjell.
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 1,8 meter
Krav til tilbakefylling: Eksterne masser 8/16 mm opp til 
nivå for gjenfylling. Gjenfylling med eksterende masser 
med maks steinstørrelse 300 mm 
Krav til komprimering: Komprimert fundament og 
omfylling i samsvar med rørleverandørs anvisning.
Andre krav: Nei
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03.27 FV3.12031
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 90,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:2
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Fra eksisterende vannkum til V1
Formål: Grøft for vannledning
Grunnforhold: Varierende. Både fjell og løsmasser må 
påregnes, med vekt på fjell.
Restriksjoner: Det er langsføring mot eksisterende AF-
ledning og det må utføres forsiktig graving/sprenging/
pigging for å sikre denne. Langsføring er beskrevet i 
egen post og alle sikringstiltak skal medtas her.
Bunnbredde: 0,8 meter
Grøftedybde: Inntil 1,8 meter
Krav til tilbakefylling: Eksterne masser 8/16 mm opp til 
nivå for gjenfylling. Gjenfylling med eksterende masser 
med maks steinstørrelse 300 mm 
Krav til komprimering: Komprimert fundament og 
omfylling i samsvar med rørleverandørs anvisning.
Andre krav: Nei

03.28 FV3.12031
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:2
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Fra V1 til borehull
Formål: Grøft for vannledning
Grunnforhold: Varierende. Både fjell og løsmasser må 
påregnes, med vekt på fjell.
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: 0,8 meter
Grøftedybde: Inntil 1,8 meter
Krav til tilbakefylling: Eksterne masser 8/16 mm opp til 
nivå for gjenfylling. Gjenfylling med eksterende masser 
med maks steinstørrelse 300 mm 
Krav til komprimering: Komprimert fundament og 
omfylling i samsvar med rørleverandørs anvisning.
Andre krav: Nei
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03.29 FV7.113222A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT - LENGDE
Samlet lengde m 100,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele entreprisen
Grunnforhold: Antatt fjell og løsmasser
Bunnbredde: 0,8 meter
Tykkelse: 0,5 meter
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres kun etter avtale med byggeleder

03.30 GU6.14A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 450,00
Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Hele entreprisen
Anvendelse: Seperasjon av grøftemasser ved dårlige 
grunnforhold.
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres kun etter avtale med byggeleder.

03.31 ZB3.1219
SKJÆRING
Samlet lengde m 300,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 0 til 150 mm
Lokalisering: Fra eksisterende vannkum til V1 og fra 
eksisterende OV2 til taknedløp samt ved hydrant HY
Andre krav: Nei

03.33 ZB7.29
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 625,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 0 til 150 mm
Lokalisering: Fra eksisterende vannkum til V1 og fra 
eksisterende OV2 til taknedløp samt ved hydrant HY
Spesielle forhold: ukjent
Andre krav: Nei
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03.34 Gjelder arbeider med å etablere borhull og 
montering/trekking av vannledning. Der skal etableres 
borhull for vannledning DN180 mm PE SDR11 lengde ca 
75 m. 

Det er ikke utført grunnundersøkelser for borehullstrase, 
men det antas boring i berg. 

03.35 GE1.212
RIGG FOR BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm
Rund sum RS
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Boregrop ved V1 mot HY
Adkomstforhold: I dagen
Borehullsdiameter: Tilpasset for ledning Ø180 PE med 
PP-kappe
Andre krav: Nei

03.36 GE1.2212
OPPSTILLING FOR BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm
Antall oppstillinger stk 1
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Boregrop ved V1 mot HY
Adkomstforhold: I dagen
Borehullsdiameter: Tilpasset for ledning Ø180 PE med 
PP-kappe
Andre krav: Nei

03.37 GE1.2281621
ENKEL BOREGROP VED BORING I BERG - RUND 
SUM
DIAMETER OVER 150 mm
Rund sum RS
Formål: Trekking av rørledning
Type grop: Startgrop
Lokalisering: Boregrop ved V1 mot HY
Grunnforhold: Varierende. Både fjell og løsmasser må 
påregnes, med vekt på fjell.
Andre krav: Nei
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03.38 GE1.232
BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm
Samlet lengde m 75,00
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Boregrop ved V1 mot HY
Grunnforhold: Varierende. Både fjell og løsmasser må 
påregnes, med vekt på fjell.
Hulldiameter: Tilpasset for vannledning Ø180 mm PE 
med PP-kappe 3 mm. 
Helning: Ca. 27 promille
Toleranser: Horisontal/vertikal, +/- 0,3 meter
Andre krav: Nei

03.39 GE1.2811
KAMERAINSPEKSJON AV BOREHULL
Samlet hullengde m 75,00
Lokalisering: Boregrop ved V1 mot HY
Hullengde: 75 meter
Hulldiameter: Tilpasset for vannledning Ø180 mm PE 
med PP-kappe 3 mm. 
Helning: Ca. 27 promille
Andre krav: Nei

03.40 GE8.126
HÅNDTERING AV MASSER
FRA BORING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Boregrop
Krav til resirkulering: Alt boreslam/masse skal samles 
opp og avvannes/sedimenteres. Etter sedimentering kan 
vannfasen ledes til terreng.
Leveringssted: Masser skal kjøres til godkjent deponi
Andre krav: Nei

03.41 GE8.21
RIGG FOR AVVIKSMÅLING I BOREHULL
Rund sum RS
Lokalisering: Boregrop ved V1 mot HY
Andre krav: Nei

03.42 GE8.23321
AVVIKSMÅLING I BOREHULL
Antall målinger stk 4
Arbeidssted: Fra dagen
Total hullengde: Fra 50 m til og med 100 m
Lokalisering: Boregrop ved V1 mot HY
Hulldiameter: Tilpasset for vannledning Ø180 mm PE 
med PP-kappe 3 mm. 
Helning: Ca. 27 promille
Andre krav: Nei
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03.43 GE8.341A
OPPSTILLING FOR GYSING MELLOM FORINGSRØR 
OG BOREHULL
Antall ganger stk 2
Lokalisering: Boregrop ved V1 mot HY
Adkomstforhold: Fra boregrop
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres kun etter avtale med byggeleder

03.44 GE8.342A
GYSING MELLOM FORINGSRØR OG BOREHULL
Lengde m 75,00
Lokalisering: Boregrop ved V1 mot HY
Hulldiameter: Tilpasset for vannledning Ø180 mm PE 
med PP-kappe 3 mm. 
Krav til gysemasse: Rapidsement med ekspanderende 
tilsetningsstoff og vann (V/C forhold <0,4)
Hensikt/funksjon: Tetting
Utførelseskrav: PE røret må være vannfylt fra 
injiseringen starter til den er ferdig.
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres kun etter avtale med byggeleder

03.45 GE8.41
INNTREKKING AV FORINGSRØR/VARERØR
Lengde m 75,00
Lokalisering: Boregrop ved V1 mot HY
Grunnforhold: Berg
Hulldiameter: Tilpasset for vannledning Ø180 mm PE 
med PP-kappe 3 mm. 
Helning: Ca. 27 promille
Krav til rør: Ø180 mm PE SDR11 med PP-kappe
Krav til inntrekkingsmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.46 UM8.111A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 1
Rørdel: Rør
Metode: Plasstøpt forankrigskloss
Lokalisering: Boregrop
Dimensjon rørledning: Ø180 PE SDR11
Dimensjoner forankring: 0,6x0,6, D=0,18 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder permanent forankring av ledning i boregrop. 
Ved borehull skal det støpes inn mot berg. Det 
monteres elektromuffe på rør som innstøpes. 

b) Materialer
Firkantforskaling 0,6 x 0.6 meter, dybde 0,5 m
4 stk bolter Ø10 mm til forankring i fjell. Enkel 
armering rundt rør med feste til bolter. Betong C-35
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30 Rørleggerarbeid

30.1 UM1.1111611112A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde m 90,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Lokalisering: Fra eksisterende vannkum til V1
Ledningsstrekk: Ca. 90 meter
Nominell diameter: DN150 mm
Materialkvalitet: Iht. NS-EN 545
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også alle nødvendige bend og 
rørdeler.

30.2 UM1.12111342313A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 85,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I borhull i berg
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Fra V1 til HY
Ledningsstrekk: Ca. 85 meter
Nominell diameter: OD180 mm 
SDR-verdi: SDR 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også alle nødvendige bend og 
rørdeler.
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30.3 UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Eksisterende vannkum pel 0
Utførelsesmetode: Tilknyttes med flens
Materialtype eksisterende rørledning: SJK DN150 mm
Materialtype ny rørledning: SJK DN150 mm
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150 mm
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også:
- eventuell kjerneboring i kumvegg
- rørgjennomføring
- komplett tilkobling til eksisterende vannledning med 
alle nødvendige bend og rørdeler.
- Mellomring eller anboring for tilknytning av 
eksisterende Ø63 mm PE ledning inkludert 
stengeventil og kjerneboring i kumvegg

c) Utførelse
Utføres kun etter avtale med byggeleder og Bergen 
Vann

30.4 UM1.18220
FRAKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1
Metode: Valgfri
Lokalisering: Eksisterende vannkum pel 0
Materialtype hovedledning/stikkledning: Eksisterende PE 
ledning frakobles
Dimensjon hovedledning/stikkledning: Antatt Ø63 mm
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Andre krav: Nei

30.5 UM8.121
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 1
Rørdel: Bend
Metode: Plasstøpt forankrigskloss
Lokalisering: Ca. pel 65 iht. tegning GH101
Dimensjon rørledning: DN150 mm
Dimensjoner forankring: Valgfritt
Andre krav: Nei
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30.6 UP1.1111222A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Hydrant HY
Utførelse: Iht. tegning H02
Kumhøyde: Iht. tegning H02
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning H02
Muffetype: Iht. tegning H02
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Iht. tegning H02
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning H02
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også komplett kumtopp, armetur, 
drenering og rørdeler iht. detaljtegning H02

c) Utførelse
Iht. VA/miljøblad 112

30.7 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V1
Utførelse: Iht. tegning H01
Kumhøyde: Iht. tegning H01
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning H01
Muffetype: Iht. tegning H01
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Iht. tegning H01
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning H01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også komplett kumtopp, armetur, 
drenering og rørdeler iht. detaljtegning H01

c) Utførelse
Iht. VA/miljøblad 112
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30.8 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 1
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: V1
Dimensjon: 2 1/2"
Materiale: Stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fundament skal være inkludert i prisen.

30.9 UM1.2211124111121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 20,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Øvre skole plass
Ledningsstrekk: Fra taknedløp til kummer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Maks 5%
Andre krav: Nei

30.10 UM1.2211124111121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 25,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Øvre skole plass
Ledningsstrekk: Fra taknedløp til kummer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø200 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Maks 5%
Andre krav: Nei
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30.11 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: OV2
Utførelsesmetode: Utføres direkte i kum eller med 
grenrør oppstrøms kum
Type kum: Plast
Materiale rørledning: PP
Dimensjoner: Ø200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter tilkobling av en stikkledning eller 
sammenskjøting mot eksisterende ledning.
Prisen skal inkluder også:
- kontroll av dimensjon og materiale når eksisterende 

ledninger er avdekket;
- tilkapping/tilpassing, rengjøring av eksisterende 

ledning/rørende;
- fjerning av utkappet rør;
- hulltaking;
- montering av tilkoblingsdel/grenrør med nødvendige 

deler

30.12 UP2.134A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 2
Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 425
Lokalisering: Øvre skole plass
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 1,3 meter
Rørledningsdimensjon: Ø200/160 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også komplett Ø425 kumtopp med tett lokk, 
ramme og skjørt for plastkum.
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30.13 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 1
Diameter: DN 1000
Lokalisering: IFS4 Øvre skole plass
Utførelse: Iht. tegning G03 og GH105
Sandvolum: 0,8 m3
Kumhøyde: ca. 3 meter
Dimensjon utløpsdykker: Ø200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også kjegle og justeringringer med 
støtteringer av aluminium samt komplett Ø650 
kumtopp med flytende ramme og ristlokk. 
Det benyttes flettelise eller tilsv. i anleggsperioden. 
Inkluderer også infiltrasjonsløsning for infiltrasjon av 
vann til grunn, med minimumskapasitet på 10 l/s. 
Typisk utførelse med perforering av kum med rist på 
utløp.

30.1 Avsluttende arbeider

30.1.1 UU1.211342A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Fra V1 mot HY
Prøvestrekning: Valgfritt
Prøvingsmetode: Trykkfallsmetoden
Prøvingstrykk (STP): Iht. NS3551
Rørdimensjon: Ø180 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder trykkprøving av nye vannledninger

c) Utførelse
- Utføres i samsvar med NS 3551 og VA/Miljøblad 
nr. 25.
- Trykkprøvingen skal protokollføres og protokoll skal 
leveres sammen med øvrig sluttdokumentasjon.
- Byggherren skal varsles og ha anledning til å delta 
når trykkprøving skal utføres.
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30.1.2 UU1.211612A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Fra eksisterende vannkum til V1
Prøvestrekning: Valgfritt
Prøvingsmetode: Trykkfallsmetoden
Prøvingstrykk (STP): Iht. NS3551
Rørdimensjon: DN150 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder trykkprøving av nye vannledninger

c) Utførelse
- Utføres i samsvar med NS 3551 og VA/Miljøblad 
nr. 25.
- Trykkprøvingen skal protokollføres og protokoll skal 
leveres sammen med øvrig sluttdokumentasjon.

- Byggherren skal varsles og ha anledning til å 
delta når trykkprøving skal utføres.

30.1.3 UU1.4121134
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 85,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: Fra V1 mot HY
Ledningsstrekk: Fra V1 mot HY
Dimensjon: Ø180 mm
Type renseplugg: Valgfritt
Andre krav: Nei

30.1.4 UU1.4121161
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 90,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Lokalisering: Fra eksisterende vannkum til V1
Ledningsstrekk: Fra eksisterende vannkum til V1
Dimensjon: DN150
Type renseplugg: Valgfritt
Andre krav: Nei
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30.1.5 UU1.4121241
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 45,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PP
Lokalisering: Øvre skole plass
Ledningsstrekk: Fra eksisterende OV2 til taknedløp
Dimensjon: Ø200/Ø160 mm
Type renseplugg: Valgfritt
Andre krav: Nei

30.1.6 UU1.413134A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 85,00
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: Fra V1 mot HY
Ledningsstrekk: Fra V1 mot HY
Rørdimensjon (DN): Ø180 mm
Metode: Statisk
Middel/konsentrasjon: 30 ppm Hypokroritt
Krav til restkonsentrasjon: Iht. VA/Miljøblad nr. 39 
Desinfeksjon av vannledningsnett og basseng.
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Føres til 
overvanns- eller spillvannsledning etter avtale med 
Bergen kommune
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres kun med representant fra byggherren 
tilstede.
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30.1.8 UU1.413161A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 90,00
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Lokalisering: Fra eksisterende vannkum til V1
Ledningsstrekk: Fra eksisterende vannkum til V1
Rørdimensjon (DN): DN150
Metode: Statisk
Middel/konsentrasjon: 30 ppm Hypokroritt
Krav til restkonsentrasjon: Iht. VA/Miljøblad nr. 39 
Desinfeksjon av vannledningsnett og basseng.
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Føres til 
overvanns- eller spillvannsledning etter avtale med 
Bergen kommune
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres kun med representant fra byggherren 
tilstede.

30.1.9 UU1.413234A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE
Samlet lengde m 85,00
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: Fra V1 mot HY
Ledningsstrekk: Fra V1 mot HY
Rørdimensjon (DN): Ø180 mm
Metode: Statisk
Middel: Valgfritt
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. VA/Miljøblad nr. 39 
Desinfeksjon av vannledningsnett og basseng.
Avhending av  nøytralisert  vann: Føres til overvanns- 
eller spillvannsledning etter avtale med Bergen kommune
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres kun med representant fra byggherren 
tilstede.
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30.1.10 UU1.413261A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE
Samlet lengde m 90,00
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Lokalisering: Fra eksisterende vannkum til V1
Ledningsstrekk: Fra eksisterende vannkum til V1
Rørdimensjon (DN): DN150 mm
Metode: Statisk
Middel: Valgfritt
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. VA/Miljøblad nr. 39 
Desinfeksjon av vannledningsnett og basseng.
Avhending av  nøytralisert  vann: Føres til overvanns- 
eller spillvannsledning etter avtale med Bergen kommune
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres kun med representant fra byggherren 
tilstede.

30.1.11 UU1.811
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Antall ledningsstrekk RS
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Lokalisering: Anleggsområdet
Ledningsstrekk: Hele entreprisen
Type og dimensjon på rørledning: Vannledning DN150 
mm og Ø180 mm PE samt overvannsledning Ø160/
Ø200 mm
Dokumentasjon: I samsvar med bestemmelser i VA-
normen til Bergen kommune, vedlegg B1 "Krav til 
innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett".
Andre krav: Nei
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72 Asfaltarbeider

72.1 FS2.333299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 65,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele entreprisen
Underlag: forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også avretting for asfaltering.

72.3 JB1.121321
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS UTEN 
PRISREGULERING
Prosjektert areal m2 425,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 70/100
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Hele entreprisen
ÅDT: 300-1500
Andre krav: Nei

72.4 JH2.11115123
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 725,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Hele entreprisen
Bindemiddel: Vegbitumen 35/50
Steinkvalitet: Valgfritt
Andre krav: Nei
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72.5 KD2.41A
PROFILSTØPT KANT AV BETONG
Lengde m 5,00
Lokalisering: Betongkant som er revet ved V1
Underlag under settelag: Bindlag
Materialspesifikasjon: Betong
Utførelse: 16 cm vis
Tilsluttende belegg: Asfalt
Linjeføring: Som eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også endeavslutninger/tilpassing mot 
eksisterende kant. 

72.6 ZB5.49
FRESING
Areal m2 200,00
Dekketype: Agb
Dybde: Fra 0 til 50 mm
Lokalisering: Hele entreprisen
Jevnhet og struktur: Valgfritt
Andre krav: Nei
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90 Trafikkavvikling

90.1 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele entreprisen
Beskrivelse: Gjelder for trafikkavikling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak 
og provisorier for avvikling av trafikken på 
eksisterende veger, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og 
sykkeltrafikk og provosoriske omlegginger av 
eksisterende veger. 

c) Utførelse
Omlegging eller avstengning må skje i samråd med 
de offentlige instanser. Alle trafikantgrupper må gis 
en sikker og forsvarlig trafikkavvikling.

90.2 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele entreprisen
Beskrivelse: Gjelder levering og flytting av skilt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering av offentlige trafikkskilt, skiltholdere, 
skiltstolper, skiltfundamenter samt all nøvendig 
monteringsutrustning. Posten skal inkludere 
gjenbruk, flytting og remontering av skilt i de ulike 
fasene. Skiltene er entreprenørens eiendom.

b) Materialer
Midlertidige fundament skal ha vekt på minimum:
- 80 kg for stolpe med ett skilt
- 120 kg for stolpe med to skilt.
Det må påregnes at enkelte skiltkonstruksjoner kan 
få krav om fundamentvekt på inntil 160 kg.
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90.3 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Trafikkrekkverk, styrkeklasse T3
Lokalisering: Hele entreprisen
Beskrivelse: Gjelder sikring av grøfter i hele 
anleggsperioden
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trafikkrekkverk monteres i henhold til 
arbeidsvarslingsplan som utarbeides før 
anleggsarbeidene starter opp. Flytting av rekkverk 
internt i anleggsområdet skal inkluderes.

c) Utførelse
Rekkverkene skal til enhver tid være montert i 
henhold til godkjenning. Det skal være tilstrekkelig 
plass til deformasjonsbredde bak rekkverket.

90.4 AS3.116A
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele entreprisen
Beskrivelse: Gjelder nedrigging av trafikkavikling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader forbundet med nedrigging av 
tiltak og provisorier for sikring av grøfter, anlegg og 
avvikling av trafikken på eksisterende veger, inklusiv 
kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og 
provosoriske omlegginger av eksisterende veger. 
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90.5 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum m 200,00
TYPE/FORMÅL: Anleggsgjerde
Lokalisering: Hele entreprisen
Beskrivelse: Gjelder sikring av anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Anlegget inngjerdes med anleggsgjerde. Flytting av 
gjerde internt i anleggsområdet skal inkluderes.

b) Materialer
Høyde min. 2,0 m, stålgjerde m/ fundament.

c) Utførelse
Gjerdene skal til enhver tid være hele, 
sammenbundet og sikret mot velt med nødvendige 
fundament.

x) Mengderegler
Avregnes som maksimalt antall samtidig bruk av 
gjerde.

90.6 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Faseplaner, arbeidsvarsling og 
gravetillatelse
Lokalisering: Hele entreprisen
Beskrivelse: Gjelder faseplaner, arbeidsvarsling og 
gravetillatelse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal utarbeide endelige faseplaner, 
søke om gravetillatelse samt utarbeide og få 
arbeidsvarslingsplaner godkjent av Bergen kommune 
og vegmyndighetene.
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90.7 AK3.319
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
ANTALL
Antall stk 6
FORMÅL: Kjøresterke stålplater
Lokalisering: Hele entreprisen
Omfang: Levering av kjøresterke plater ved behov for 
tilkomst til eiendom. Platene skal ha en størrelse som 
kan dekke over grøften. Flytting av kjørestreke plater 
internt i anleggsområdet skal inkluderes.
Utførelse: Platene skal til enhver tid være montert slik at 
sikkerhet for arbeidere, kjørende og gående ikke blir 
redusert.
Andre krav: Nei
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