PROSJEKT: HAMAR KOMMUNE — ROP-BOLIGER FARMEN w H
. % Hamar kommune
Anskaffelse: Totalentreprise

TILLEGGSMELDING NR 2

Det vises til kunngjgringen "ROP-bolig. Anskaffelse totalentreprise” pa Doffin.no og
konkurransegrunnlaget som er tilgjengelig i Mercell. Dette er en tilleggsmelding som gjelder som en
del av konkurransegrunnlaget.

Spgrsmal 1
Vi har mottatt fglgende spgrsmal:

Vi sgker om G fd utsatt innleveringsfristen til torsdag 31.05.18 pga blant annet mange
fridager og inneklemte dager i mai?

Svar: Konkurransen ble kunngjort 06.04.18 med tilbudsfrist 25.05.18, hvilket innebzerer 31 stk
arbeidsdager fra kunngjgring til tilbudsfrist. Vi mener dette skal veere tilstrekkelig antall dager for et
prosjekt med et slikt omfang og kompleksitet som det her er snakk om. Vi velger derfor 3
opprettholde gjeldende tilbudsfrist. Dette har ogsa sammenheng med fremdrift pa videre prosess,
hvor det siktes mot gjennomfgring av evaluering, karenstid og bestilling for sommerferien.

Hamar, 02.05.18

Kjetil Kjeernes



