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| forbindelse med rehabilitering og ny utstilling i Bathallen ved Norsk Maritimt
Museum, en avdeling i Stiftelsen Norsk Folkemuseum, inviteres det til apen
tilbudskonkurranse om

«Anskaffelse av radgivnings- og entreprisekontrakt med samspill for
rehabilitering av Bathallen ved Norsk Folkemuseum med tilpasning til
ny utstilling»

Konkurransen gjennomfgres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Totalkostnad er estimert a ligge under E@S terskelverdi (51 millioner NOK) ogsa
vurdert etter forskriften kapittel 6. Anskaffelsen reguleres av loven og forskriften
del I og del L.

Kontrakten gjennomfgres i to faser. Fase 1 gjennomfares som radgivningskontrakt
hvor samspillsentreprengren sammen med oppdragsgiver og oppdragsgivers
prosjekterende skal bidra og delta aktivt i detaljprosjekteringen til optimalisering av
lgsninger ut fra museets behov og gjeldende budsjetter. Malet er at alle parters
erfaring og kompetanse dermed tilflyter prosjektet pa et tidligst mulig stadium hvor
prosjektet reelt kan pavirkes i starst mulig grad. Entreprengren skal i fase 1 videre
kalkulere de prosjekterte lgsningene, samt innhente tilbud fra leverandgarer og
underentreprengrer for deler av prosjektet. Dette vil danne grunnlaget for malpris
eller fastpris i endelig entrepriseavtale med samspillentreprengren, som
giennomfgres som fase 2 dersom oppdragsgiver velger & innga avtale.

Det gjenstar betydelig prosjektering. Prosjektet er derfor vurdert som velegnet for
samspill hvor samspillsentreprengren far pavirkningsmuligheter. | begge faser
forutsettes det et apent, aerlig og tillitsfullt samarbeid basert pa dialog.
@konomiske, tidsmessige og kvalitative mal mv. skal fastsettes og etterleves i
fellesskap pa en lgsningsorientert mate som sikrer mest mulig optimal integrasjon
mellom prosjektering og utfgrelse i begge faser.

| fase 1 skjer all prosjektering pa oppdragsgivers vegne. | fase 2 kan det bli aktuelt
a overlate deler av prosjekteringen til samspillentreprengren.

Folgende dokumenter utgjer til sammen konkurransegrunnlaget jf.
anskaffelsesforskriften 8§ 4-2:

- Dette dokumentet

- Tilbudsskjema

- Kontraktsbestemmelser

- Forprosjekt med utstillingskonsept av 27. april 2018 med vedlegg
- Kulturdepartementets tildelingsbrev 22. desember 2015
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Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er Stiftelsen Norsk Folkemuseum, avdeling Norsk Maritimt
Museum, tidligere Norsk Sjgfartsmuseum opprettet i 1914. Museets formal er a
fortelle om menneskelig virksomhet pa hav og i vassdrag, om sjafolkenes reiser
over verdenshavene, om kystbefolkningens liv og arbeid gjennom arhundrene og
bruken av elver og vann til fangst, fiske og transport.

NMM ble konsolidert med stiftelsen Norsk Folkemuseum 1. januar 2015. | 2017
hadde stiftelsen NF driftsinntekter pa ca 320 mill. kr, og sysselsatte 225 arsverk.

Museet ligger i Bygdgynesveien 37 (gnr 2/bnr 102 i Oslo kommune), rett ved
Fram-museet og Kon-Tiki museet. Bathallen er farste byggetrinn som stod ferdig i
1958. Det har en netto flate over ett plan pa 732 m?, med en mesanin pa 136 m?2.
Museets administrasjon og @vrige utstillinger holder til i en bygningsmasse som ble
reist mellom 1960-1974, med tillegg ogsa fra 2000.

For mer informasjon, se www.marmuseum.no

Prosjektet

Bathallen var Norsk Sjafartsmuseums fgrste utstillingsbygning pa Bygdaynes. Den
apnet i 1958, med tradisjonsbater fra hele kysten og utstillinger om norsk sjgfart i
seilskutetiden. Utstillingene ble med arene oppgradert, men det har ikke veert
tilstrekkelige midler til vedlikehold og rehabilitering av bygningen. Hallen er
uisolert, gulvet har setningsskader, det er flere lekkasjepunkter i fasade og tak og
det tekniske anlegget er foreldet. | 2009 ble hallen stengt for publikum og
utstillingselementer og en rekke bater og kulturhistoriske gjenstander ble fjernet.

En oppgradert Bathall med en unik utstilling om Kyst-Norge vil gi et nytt og
ngdvendig rom for forskning, forvaltning og formidling av norskekystens
kulturhistorie. Dette ble en prioritert oppgave da Norsk Maritimt Museum ble
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konsolidert inn i Stiftelsen Norsk Folkemuseum i 2015, og ogsa eksplisitt uttalt i
strategiplan for perioden 2015-2020.

| forbindelse med budsjettsgknad for 2016 ble det sendt inn separat sgknad om
kulturbyggmidler, og denne ble innvilget i Statsbudsjettet hgsten 2015. Sammen
med bidrag fra to private kilder danner bevilgningen grunnlag for igangsetting.

Prosjektet skal gi museet en ny arena og utstillingshall for norsk kystkultur og
diskusjon om viktige tema i norskekystens historie og samtid. Prosjektet er ogsa
ment & integrere dypere de ulike sidene ved Norsk Maritimt Museums
mangesidige virksomhet: Kystkultur, marinarkeologi og kulturminneforvaltning,
tradisjonskunnskap og immateriell kulturarv (batbygging).

Det skal bli en ny og lett tilgjengelig attraksjon for alle besgkende til Bygdgynes, og
gjgre Norsk Maritimt Museum bedre rustet til & nd offensive mal for besgksvekst.

Bathallen skal &pne for publikum i 2020.
Kravspesifikasjon og kontraktsarbeid

Revidert forprosjekt datert 27.4.18 danner grunnlag for denne konkurransen.

Omfang og hovedpunkter i anskaffelsen:

o Bathallen skal etterisoleres. Dette utfgres fra utvendig side, og inkluderer
dampsperre, isolasjon og ny tekking utvendig.

e Glassfasader skal skiftes til nytt glass med strenge krav til isolasjon, og
lysgjennomgang.

e Det graves ut kjeller for tekniske anlegg, samtidig som resten av gulvet skal
bevares.

e Mesanin bygges om, og det etableres apent monter for etablering av
arkeologisk utstilling.

e Inngangsparti bygges om.

e Det etableres nytt ventilasjonsanlegg for hallen, inkludert varmeanlegg og
befuktning for & oppna stabilt inneklima.

e Det etableres nytt elektrisk anlegg inkludert allmennbelysning og
fgringsveier til utstillingsbelysning, samt anlegg for tele- og automatisering

e Det etableres lgftebord for tilkomst til mesanin.

e Det skal monteres brannvarslingsanlegg og sprinkler.

Opsjoner

Det kan dessuten bli aktuelt & bestille deler av utstillingsdelen av prosjektet som
ledd i anskaffelsen, som montre og utstillingslys mm. Sannsynligheten for at dette
vil bli bestilt vurderes imidlertid som liten. Det gjgres ingen seaerskilt evaluering av
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opsjonene ut over evaluering av paslagsprosentene med de volum som er angitt i
tilbudsskjemaet.

Byggesak

Arkitekt er ansvarlig sgker. Radgivende ingenigrer og arkitekter vil veere ansvarlig
prosjekterende. Dersom entreprengren tilleggs prosjekteringsansvar vil det
medfgre ansvar etter PBL. Entreprengr skal inneha rollen som ansvarlig utfgrende
| prosjektet.

SHA

Byggherren utnevner SHA-koordinator for prosjekterings- og byggefasen.
Entreprengren far rollen som hovedbedrift.

Riggforhold

Byggherren disponerer arealer nzer bygget som kan benyttes som riggomrade.
Riggplan blir utarbeidet i samarbeid mellom entreprengren og byggherren i
detaljprosjekteringsfasen.

Avlysning

Prosjektet er finansiert hovedsakelig med tilskudd fra Kulturdepartementet og
gjennomfaring av prosjektet forutsetter opprettholdelse av vedtaket. Det er svaert
viktig for oppdragsgiver a holde seg innenfor sin finansiering. Endringer i
finansieringen kan derfor medfgre avlysning.

Prosjektorganisering

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe, som er ledergruppen til Norsk
Folkemuseum. Styringsgruppen er ansvarlig for a beslutte viderefaring av
prosjektet ved faseovergang.

For samspillsentreprisen vil det bli utnevnt en kontraktsgruppe med 2
representanter for museets ledelse og to representanter for entreprengrens
ledelse. Medlemmene skal ikke ha operative oppgaver i prosjektet, men se til at
kontraktens intensjoner fungerer, og vurdere evt. tvister og uoverensstemmelser.

Oppdragsgivers prosjektansvarlige vil koordinere utstillingsplanleggingen og @vrig
brukermedvirkning i tillegg til overordnet prosjektansvar for byggeprosjektet. Det er
etablert en intern prosjektgruppe som jobber med utstillingsplanleggingen.

Utstillingen vil bli planlagt av interne krefter og innleide medarbeidere. Dette
arbeidet inngér ikke i byggeprosjektet, men det ma paregnes utstrakt samarbeid i
detaljprosjekt- og byggefasen.
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Prosjektleder for byggeprosjektet styrer byggeprosjektet, og vil ogsa inneha rollen
som prosjekteringsleder.

Det er kontrahert to radgivergrupper, en for ARK/IARK, og en for tekniske
radgivere, som har utarbeidet forprosjektet sammen med oppdragsgiver.
Radgivergruppene vil fortsette & ha ansvar for prosjekteringen i
detaljprosjektfasen. Entreprengren vil innga som radgiver sammen med disse i
detaljprosjektfasen.

Organisasjonsplan

Styringsgruppen
(ledergruppen
NF)

Leder NMM

Prosjektansvarlig

Prosjektleder Proslektgruppe
Bygg bathallen
1
I ]
Samspills- ARK |_ Leverandgrer
entreprengr RI utstilling

|_ Under-

entreprengrer

Samspillsmodellen

Detaljprosjektering og utfarelse skal gjennomfgres i samspill mellom
oppdragsgiver, radgivergruppene og samspillsentreprengren.
Prosjekteringsgruppen vil veere byggherrens leverandgrer. Arbeidet skal bl.a.
giennomfgres i samspillsmgter der prosjektet utvikles i samarbeid mellom partene.
Se spesielle kontraktsbestemmelser for naermere detaljer.
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Etter glennomfart prosjektering i henhold til oppdelingen angitt nedenfor, skal det
avtales malpris eller fastpris for bygging med ferdigstillelsesdato.

Avbestilling i prosjekteringsfasen
| prosjekteringsfasen skal NMM til enhver tid ha rett til & avbestille videre arbeid.

Utfart arbeid vil bli godtgjort etter tilbudets priser, og NMM kan fritt benytte
materiale videre med andre aktarer.

Fremdrift
Aktivitet Tidsfrist
Utlysning av konkurranse 25. mai

Frist for pAmelding pr. mail til befaring 4. juni

Befaring, oppmgate ved hovedinngangen | 5. juni kl. 10.
til Norsk Maritimt Museum,
Bygdgynesveien 37, Oslo

Tidsfrist for & stille sparsmal 15. juni

Frist for innlevering av tilbud 22. juni kl. 13.00
Lukket tilbudsapning 22. juni.

Tildeling Ca. 24. august.
Signering kontrak. Ca. 3. september

Hovedmilepeaeler

Aktivitet Forventet tid

Detaljprosjekt 3. desember. 2018

Avtalt malpris 20.desember 2018

Ferdig byggearbeider 27.september 2019

Utstillingsapning 20.februar 2020
Befaring

Befaring vil finne sted 5. juni 2017 kl. 10.

Pamelding til befaringen skjer i kommunikasjonsmodulen i Mercell innen 4. juni
2017.

Fremmgte ved inngangen til Norsk Maritimt Museum, Bygdgynesveien 37, Oslo.

Det vil bli utarbeidet referat fra befaringen. Referatet blir en del av
tilbudsgrunnlaget.

Instruks til tilbyder
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Tilbudet skal utarbeides i henhold til retningslinjene gitt i dette
konkurransegrunnlaget med vedlegg. Dersom tilbyder oppfatter kunngjaringstekst
og konkurransegrunnlag motstridende skal konkurransegrunnlaget fglges.

Kunngjgring og konkurransegjennomfgringsverktay
Konkurransen kunngjgres pa Doffin.

Som konkurransegjennomfgringsverktay brukes Mercell.
Tilbudet
Tilbud med alle tilhgrende dokumenter skal utformes pa norsk.

Tilbudet skal besta av:

e Signert tilbudsbrev

e ESPD-skjema for leverandar

e ESPD-skjema og forpliktelseserklaeringer fra samtlige foretak som
leverandgren eventuelt statter seg pa for & oppfylle kvalifikasjonskravene

e Kuvalifikasjonsdokumentasjon som beskrevet nedenfor bade for leverandar
og for samtlige foretak som leverandgren eventuelt stgtter seg pa for a
oppfylle kvalifikasjonskravene

e Svar pa tildelingskriteriene som beskrevet nedenfor

e Tilbudsskjema

Eventuelle forbehold skal framga uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal sa vidt mulig
prissettes. Forbehold som ikke er prissatt, vil bli kosthnadsmessig (eventuelt
skjgnnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud sa langt det
er mulig.

Tilbudsinnlevering

Tilbudet skal leveres elektronisk pa Mercell, www.mercell.no, innen oppgitt frist 22.
juni 2018, kl. 13. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Dersom Tilbyder trenger
hjelp med & levere inn sitt tilbud, ta kontakt med Mercell Support pa
support@mercell.no eller telefon 21 01 88 60.

Opplasting av tilbud kan ta noe tid. Det oppfordres derfor til & starte opplastning av
tilbud i god tid. Leverandgrene har ansvar og risiko for at tilbudene blir levert i rett
tid.

Det skal ogsa leveres en sladdet utgave, der forretningshemmeligheter er sladdet.
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Vedstaelsesfrist

Tilbudet skal veere gyldig i minimum 90 dager etter tilbudsfrist.

Kommunikasjon

All kommunikasjon i prosessen skal forega via Mercells portalen, www.mercell.no.
Dette er for a sikre loggfaring. Nar du er inne pa konkurransen skal du velge fanen
«Kommunikasjon». Klikk deretter pa symbolet «Ny melding». Skriv inn informasjon
til oppdragsgiver og trykk deretter SEND.

Oppdragsgiver mottar sa meldingen din. Hvis spagrsmal angar alle tilbydere vil
oppdragiver besvare dette anonymisert ved a gi svaret som en tilleggsinformasjon.
Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fane «Tilleggsinfo». Alle registrerte
tilbydere vil fa en e-post med lenke til tilleggsinformasjonen.

Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget

Innen tilbudsfristens utlgp har oppdragsgiver rett til & foreta rettelser, suppleringer
eller endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige.

Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle som har meldt sin
interesse i Mercell.

Opplysninger som oppdragsgiver gir pa forespgrsel av en tilbyder, vil umiddelbart
bli sendt til alle de gvrige i anonymisert form.

Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjgres elektronisk via
Mercell-portalen. Nar det gjelder tilleggsopplysninger vil dette fremkomme i
fanebladet «Tilleggsinfo» i Mercell-portalen. Leverandgrer som allerede har meldt
sin interesse vil ogsa fa en melding via sin e-post, om at det er gitt
tilleggsinformasjon pa konkurransen, eller det er gjort en revisjon av konkurransen.
Folg da denne linken i denne meldingen slik at du kommer inn pa den aktuelle
konkurransen.

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles
til oppdragsgiver via kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen.

Konfidensialitet/Offentlighet/Kostnader
Konfidensialitet

Tilbyder skal behandle alle opplysninger han far kjiennskap til gjiennom deltakelsen
som konfidensielle.
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Offentlighet

Reglene i anskaffelsesregelverket og offentleglova gjelder.

Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Tilbyder beerer selv alle kostnader relatert til utarbeidelse av tilbud.

Tilbyders generelle plikter

Tilbyder plikter & sette seg inn i samtlige dokumenter og selv sikre at han har
mottatt og har tilgang til all relevant informasjon. Der hvor Tilbyder oppdager feil,
utelatelser, inkonsekvens eller andre mangler i forespgrselsdokumentene, plikter
tilbyder straks & gjare Oppdragsgiver oppmerksom pa dette.
Kontraktbetingelser

Kontrakten baseres pa NS 8402 i prosjekteringsfasen, og 8406 i byggefasen, med
de endringer og tilpasninger som fglger av vedlagte spesielle
kontraktsbestemmelser. | den utstrekning detaljprosjekteringen tilsier det kan det
bli endringer i de angitte tilpasninger til begge standarder.

Indeksregulering gjennomfgres ihht. NS 3405, totalindeksmetoden.

Det benyttes 30 dagers betalingsfrist

Igangsettelse og tidsfrister

Detaljprosjektering igangsettes umiddelbart etter signering.

Byggefasen igangsettes pa oppdragsgivers beslutning etter ferdigstilt
detaljprosjektering. Det skal fgres protokoll for overgang til byggefasen.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves generelt at tilbyder er kvalifisert for & utfare de arbeider som
etterspgrres med ngdvendig kompetanse og erfaring, bade teknisk, faglig,
organisasjonsmessig og administrativt.

Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, ma veere
seerlig ngye med a sannsynliggjare at han har forutsetninger for a gjennomfgre
kontrakten.

Opplysningene blir skjgnnsmessig vurdert basert pa den dokumentasjon som
falger med tilbudet.
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Alle kvalifikasjonskrav ma kunne dokumenteres.

Tilbyder bekrefter at han tilfredsstiller kravene gjennom ESPD-skjema, men ma
dessuten fremlegge den dokumentasjon som fremgar nedenfor.

Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjon

Tilbyder skal veere et lovlig etablert
foretak

Firmaattest

Tilbyder mé ha levert sine oppgaver og
betalt skatt, arbeidsgiveravgift og
merverdiavgift.

Skatteattest. Attesten skal ikke veere
eldre en 6 maneder regnet fra fristen
for innlevering av sgknad.

Tilbyder skal ha god gkonomi som
sikrer forsvarlig gjennomfgring av
prosjektet

Foretakets arsregnskap for siste tre ar.
Vesentlige endringer siden siste
balansedag skal dokumenteres.

Tilbyder skal ha erfaring fra oppdrag av
samme art, kompleksitet,
vanskelighetsgrad og omfang som
inkluderer rehabilitering.

Minst to referanseprosjekter som
dokumenterer at kravet er oppfylt for
tilbyder.

Tilbyder skal ha tilstrekkelig kapasitet til
a gjennomfare oppdraget

Organisasjonsplan med beskrivelse av
funksjon, ansvar og
myndighetsomrade for ngkkelpersonell
som disponeres for oppdraget.

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene er vektet og falger av tabell nedenfor.

Tildelingskriterier

Beskrivelse

Kompetanse (40 %) o

CV for personer angitt i tilbudsskjema
som angir formell utdannelse og
arbeidserfaring.

e Beskrivelse av tilbudt personells
kompetanse og erfaring seerlig innenfor
museum- og kulturbygg og med
bevaringsverdige bygninger.

o Referanser fra tilsvarende prosjekter for

tilbudt personell. Det skal oppgis minst to

referanseprosjekter pr. tilbudt
medarbeider. Samspillskompetanse vil bl
vektlagt.

Pris (40 %) o

Total evalueringssum som oppgitt i
tilbudsskjema.
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Oppgaveforstaelse (20 %) e Beskrivelse av hvordan oppdraget forstas
og tenkes lgst i en samspillsmodell,
inkludert vurdering av fremdriften.

Tilbudsapning

Apningen er ikke offentlig.

Avvisning av tilbud

Tilbud som leveres for sent vil bli avvist.

Tilbud som er ufullstendige, uklare, ikke tilfredsstiller kravene til tilbudets utforming
eller inneholder vesentlige forbehold kan bli avvist.

Det vises for gvrig til reglene i anskaffelsesforskriften.

Tilbyder som far sitt tilbud avvist vil fa skriftlig melding via Mercell-portalen om
dette med angivelse av grunnen til avvisning.

Forhandlinger/ dialog

Dersom oppdragsgiver finner det formalstjenlig vil det gjennomfgres forhandlinger.
Det vil mest sannsynlig bli aktuelt & tildele kontrakt uten forhandlinger. Tilbyder bar
derfor gi sitt beste tilbud innen tilbudsfristen.

Meddelelse om resultat

Etter avsluttet evaluering vil resultatet bli meddelt deltagerne via Mercell. Kontrakt
vil bli inngatt etter utlgp av karenstiden.
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