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KONTRAKT 
 
 
 

mellom 
 

Hadsel kommune – Teknisk drift VVA  
(heretter kalt Oppdragsgiveren) 

 
og 

 
 

xxx 
(heretter kalt Leverandøren) 

 
 

Organisasjonsnr. xxx 
 

om 
 
 

Asfaltering av kommunale gater i Hadsel kommune 2018  
 
 
Kontrakten omfatter asfaltering av kommunale gater, veier, fortau, gang- og 
sykkelveier og parkeringsplasser i Hadsel, og alle forarbeider som i hovedtrekk 
består av: justering og skifting av gategods, riving av asfalt i gate, vei og fortau, 
reetablering av fartshumper, opphøyde gangfelt og fortausrenner, fresing av asfalt 
med stor og liten fres. 
 
Nødvendig renhold, oppstartsrigg, flytterigg, skilting og arbeidsvarsling skal inngå i 
enhetsprisene. 

1. Kontrakten (standardvilkårene pkt. 3) 
Pkt. 3 i standardvilkårene utgår og erstattes av følgende bestemmelse:  
  
Kontrakten består av følgende dokumenter: 
 
a) Spesielle kontraktsvilkår/dette dokumentet 
b) Protokoller (eksempel på protokoll vil være: møtereferat, mengdeangivelse, 

overtakelsesforretning) 
c) Beskrivelse av ytelser som omfattes av oppdraget 
d) Oppdragsgivers konkurransegrunnlag. 
e) Pris / prisgrunnlag iht tilbud av 04.06.2018 
 
Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge.  
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2. Partenes representanter (standardvilkårene pkt. 4.1) 
For Oppdragsgiveren: 
 

Navn     
Telefon      
Kontortelefon         
E-post 
Vikarer:              

     

Telefon     
Epost      

      
      
For Leverandøren: 
Leverandøren skal utnevne èn hovedkontaktperson for kontrakten som skal være 
Leverandørs representant i forhold til Oppdragsgiver. 
Representanten skal blant annet ha fullmakt til å foreta supplerende innleie av utstyr 
dersom tidsfrister ikke overholdes. 
 
Hovedkontaktperson                                                 Øvrige 

 
  

3. Oppdragets omfang (standardvilkårene pkt. 5.1) 

3.1 Områdeavgrensning: 

Oppdraget omfatter asfaltering med forarbeider av kommunale gater, veier, fortau, 
gang- og sykkelveier og utfartsparkeringsplasser i Hadsel i 2018. 

3.2 Antatte veier til asfaltering 

I kontrakten gis det kun opplysning om anslåtte mengder/veier. Det vises i den 
forbindelse til vedlagte liste over antatte veier som det kan være behov for å 
asfaltere. Det må derfor påregnes at denne listen kan bli fraveket og at veier kan tas 
ut eller nye veier settes inn. Av dette følger at leverandør må være forberedt på avvik 
fra denne listen. 

3.3 Koordinering av arbeid mot eventuelt andre berørte. 

Leverandør skal koordinere alle avtaler mot eventuelt andre berørte. Eksempel på 
slik koordinering kan være som: strømutkobling, avsperringer, arbeid som Statens 
arbeider på fylkesveier/riksveier. 
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4. Materialer (standardvilkårene pkt. 5.1.1) 

4.1 Materialer og utstyr. 

Leverandør holder og leverer alt materiell og utstyr for utførelse av oppdraget. 
 

5. Underleverandører (standardvilkårene pkt. 5.2) 

5.1 Avtalte Underleverandører  

(Fylles ut dersom det avtales hvilke Underleverandører Leverandøren skal benytte). 
 
Underleverandører er innleide transportører. 
Oversikt legges fram ved forespørsel. 

5.2 Bruk av Underleverandør (standardvilkårene pkt. 5.2.1) 

Underleverandøren skal levere skatteattest og HMS-egenerklæring i alle 
underliggende tjenesteforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag 
som overstiger en verdi på kroner 200.000 eks. mva. Brudd på Underleverandørens 
plikt til å kreve skatteattest gir Oppdragsgiver rett til å kreve at Underleverandøren 
erstatter vedkommende firma med underleverandør som kan fremlegge skatteattest. 
Eventuelle økonomiske krav fra underleverandør eller omkostninger for øvrig som 
følge av heving av avtaler med underleverandør i denne forbindelse skal bæres av 
Leverandøren 
 

6. Oppdragets organisering (standardvilkårene 5.4) 

6.1 Kvalitetsplan. 

Se standard kontraktsvilkår punkt 5.4. 
Leverandør skal utarbeide kvalitetsplan for kontraktens gjennomføring som skal 
forelegges Oppdragsgiver til godkjenning. 
 
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig, og ikke være i strid med 
bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal dekke alle aktiviteter i 
gjennomføringen av arbeidet og minst inneholde: 

 
Organisasjonsplan. 
Oversikt over nøkkelpersonell for oppdraget. Kort stillingsbeskrivelse for 
lederfunksjoner, deres ansvar og fullmakter. Oversikt over verneombud. 
 
Arbeidsprosedyrer. 
Hensikten er at Leverandør før oppstart kan dokumentere at viktige, store og 
gjentatte oppdrag er gjennomtenkt og planlagt, slik at alle krav overholdes. 
Arbeidsdokumentasjon dokumenteres ved sjekkliste. Sjekklisten skal 
inneholde plass til kontrasignatur. 
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Prosedyrene må være tilstrekkelig detaljerte, og for spesielle faser i arbeidet 
kan det være aktuelt å utarbeide egne prosedyrer som angir fremgangsmåten 
dersom det oppstår uventete problemer eller avvik. 
 
Dokumentasjon/dokumentbehandling. 
Avviksmeldinger og endringsforslag leveres på egne skjema. Leverandør 
utarbeider skjema for leggerapporter som skal forelegges Oppdragsgiver til 
godkjenning før det tas i bruk. Leggerapporter sendes elektronisk til 
Oppdragsgiver fortløpende for hver enkelt vei/arbeidssted som er ferdig 
asfaltert. Leggerapport skal minimum inneholde arbeidssted, massetype, 
reseptnummer, areal m², mengde tonn, forbruk kg/m², 
værforhold/lufttemperatur under legging, antall kummer/ sluk/pp. 
stoppekranbokser, og klebet areal. 
Leverandør skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle 
nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne 
dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter siste 
tegningsrevisjon/veilister. 

6.2 Internkontroll – helse, miljø og sikkerhet 

Oppdragsgivers mål for HMS er at det ikke skal forekomme ulykker under utførelse 
av oppdraget. 
 
Leverandøren er ansvarlig for å organisere verne- og miljøarbeidet i henhold til 
arbeidsmiljøloven av 17.6.2005 nr. 62 
 
I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
av 06.12.96 nr. 1127 (internkontrollforskriften) har Leverandøren plikt til å påse at 
forskriftene følges. 
 
Alle som utfører oppdrag for Oppdragsgiver forplikter seg til å gjøre seg kjent med 
bestemmelsene i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og 
anleggsplasser av 21.4.95 nr. 377 (byggherreforskriften) og etterleve disse ved 
gjennomføring av kontrakten. 
 
Leverandør er ansvarlig for å ta de nødvendige sikkerhetsmessige forholdsregler ved 
utførelse av oppdraget. 
 
Leverandørs internkontrollsystem skal dokumentere følgende før arbeidet 
igangsettes: 

• Organisering knyttet til oppdraget slik at ledelses- og ansvarsforhold klart kommer 
frem 

• Bedriftens vernetjeneste 

• Sikkerhets- og kontrollrutiner for maskiner og utstyr til bruk for oppdraget 

• Rutiner ved lagring og behandling av helse- og miljøfarlige stoffer og 
eksplosive/brannfarlige varer 

 
Leverandør skal under arbeidets utførelse fortløpende sørge for: 

• Sikkerhetsprosedyrer 
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Det skal utarbeides sikkerhetsprosedyrer/beredskapsplaner for oppdrag som 
medfører risiko 

• Overtid. Overtid registreres og rapporteres 

• Ulykkesregistrering. Ulykker, skader og uforutsette hendelser som kan medføre 
personskade skal rapporteres til Oppdragsgiver straks 

6.3 Arbeidsvarsling 

Arbeid på vei representerer en økt fare for arbeidere og trafikanter, derfor er det av 
stor viktighet at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent 
arbeidsvarslingsplan. 
 
Formålet med arbeidsvarsling er å: 

• Sikre arbeidere og trafikanter 

• Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for 
trafikantene 

• Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet 
 
Statens vegvesen håndbok N301 gir retningslinjer for hvordan arbeid på vei skal 
varsles og sikres. 

 

7. Anvisning, oppmåling og låsing av mengdene 
Det skal gjennomføres anvisning og oppmåling av mengder i samarbeid mellom 
partene. Anvisningen og oppmålingen foretas for et bestemt område/arbeidssted 
etter avtale mellom Oppdragsgiver og Leverandør. Etter foretatt oppmåling skal 
resultatet protokollføres med begge parters underskrifter og blir således en del av 
kontrakten. Når protokollen er underskrevet av begge parter er mengdene låst og vil 
sammen med de faste enhetsprisene danne fakturagrunnlaget. 
 
Leverandør kan ikke etter at mengdene er låst kreve kontraktsummen endret på 
grunn av feil ved de angitte mengder som han burde ha oppdaget under 
anvisning/oppmåling. 

8. Oppdragets utførelse (tillegg til standardvilkårene pkt. 
5.5) 

8.1 Hensyn til omgivelsene. 

Leverandøren har plikt til å tilpasse seg og ta hensyn til andre aktiviteter på veinettet 
og nødvendig adkomst til eiendommer, og sikre fremkommelighet forbi arbeidsstedet 
for alle trafikantgrupper. Oppdraget skal utføres slik at det ikke oppstår skade på 
Oppdragsgivers eller andres eiendom, og slik at omgivelsene ikke belastes unødig.  
Leverandør vil i tilfelle være ansvarlig i henhold til alminnelige erstatningsrettslige 
regler hvis skade skulle oppstå på oppdragsgivers eller andres eiendom. 
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8.2 Endringer i forhold på og langs veinettet som har betydning for arbeidet. 

Dersom det oppstår endringer på veinettet forårsaket av andre, skal Leverandør 
varsle Oppdragsgiver umiddelbart. Eksempel på slike forhold er endringer/hendelser 
som forårsaker redusert fremkommelighet. 
 

9. Risiko for skade på utført kontraktarbeid 
Inntil overdragelse har funnet sted, har Leverandøren risikoen for materialer og det 
som til enhver tid er utført av kontraktarbeidet. Unntak fra dette er hvis 
kontraktarbeidet blir skadet på grunn av ekstraordinære og upåregnelige 
omstendigheter som krig, opprør, naturkatastrofer mm. I slike tilfeller skal 
Leverandøren likevel ha fullt betalt for det som er utført. 
 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til fortløpende kontroll under utførelsen av 
kontraktarbeidet. 
 
Er Leverandørens utførelse i strid med kontrakten, kan han ikke påberope seg at den 
er utført under Oppdragsgivers kontroll. 

10. Samarbeid med Oppdragsgiver (tillegg til 
standardvilkårene pkt. 5.6) 

Leverandør skal kunne motta direkte telefonhenvendelse fra publikum vedrørende 
forhold som har tilknytning til oppdraget. Publikum skal møtes med respekt og 
vennlighet. Alle henvendelser skal loggføres elektronisk. Oppdragsgiver skal ha 
loggen oversendt elektronisk en gang pr. måned. 

11. Sikkerhetsstillelse  
Leverandør skal for egen regning stille en samlet sikkerhet for oppfyllelse av sine 
kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. Sikkerheten skal stilles 
før oppdraget påbegynnes. Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å betale avdrag før han 
har mottatt Leverandørens sikkerhetsstillelse. 
 
Sikkerheten for Leverandørs kontraktsforpliktelser, herunder ansvar for forsinket 
fullføring, skal være pålydende NOK 5 000 000.-. 
 
Sikkerheten stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen 
kredittinstitusjon. Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte til Oppdragsgiver 
og skal ikke være begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene 
her. 
 
Garantistens ansvar skal ikke være begrenset ved forbehold for eventuell manglende 
premiebetaling eller annet mislighold fra den som stiller sikkerhet. 
 
Garantistens ansvar kan ikke gjøres gjeldende av Oppdragsgiver uten at Leverandør 
har fått rimelig frist til å rette de påklagede forhold. 
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12. Fremdrift (tillegg til standardvilkårene pkt. 6) 
Leverandør skal så langt det er praktisk gjennomførbart, sørge for at alle arbeider blir 
utført uten opphold, og det skal være kontinuitet i arbeidet i hver enkelt 
vei/gate/fortau. Oppsetting av for eksempel parkeringsregulerende skilting bør 
således ikke foretas flere ganger. Hvis Leverandør må sette opp 
parkeringsregulerende skilt flere ganger pga. sen fremdrift ved for eksempel regnvær 
eller andre uforutsette forhold, dekkes dette ikke av Oppdragsgiver. 

12.1 Fremdriftsplan 

Leverandør skal utarbeide en fremdriftsplan som sendes elektronisk til 
Oppdragsgiver hver mandag. Drift/byggemøter avholdes hver tirsdag. 
Framdriftsplanen protokollføres i møtereferat og blir således en del av kontrakten. 

12.2 Oppstart.  

Oppdraget skal påbegynnes: etter avtale 

12.3 Oppdragets avslutning.  

Milepæl 1. Oppdraget skal være minst 80 % fullført: etter avtale 
Milepæl 2. Oppdraget skal være 100 % fullført: 28/09/2018. 
 
Mengden måles i NOK av den totale kontraktsum. 
 
Eventuell forsinket utførelse i forhold til milepælene 1 og 2 utløser dagmulkt i henhold 
til Standard kontraktsvilkår pkt. 9.2 
 

13. Fristforlengelse og forsering (tillegg til 
standardvilkårene  pkt. 8.1.1) 

I forhold til standardvilkårene pkt. 8.1.1 gis det allikevel ikke rett til fristforlengelse 
som følge av normale fremdriftsproblemer i forbindelse med ventetid.  
Dersom Oppdragsgiver har rett til å kreve fristforlengelse etter standardvilkårene pkt. 
8.1.2 kan Leverandør kreve en tilsvarende forlengelse av sine fremdriftsforpliktelser. 

14. Betaling (standardvilkårene pkt. 11) 

14.1 Fastpris (standardvilkårene pkt. 11.2.2) 

Standardvilkårene pkt. 11.2.2 utgår og erstattes av: 
Honoraret betales på grunnlag av det arbeid som er utført i løpet av én 
kalendermåned. Fakturadato er den 10. i hver måned.  
Arbeidet skal gjøres opp på basis av faste enhetspriser og utførte mengder. 
Mengdene er bestemt i forbindelse med utført mengdekontroll i henhold til punkt 7 
om anvisning og oppmåling. 

15. Forsikring (tillegg til standardvilkårene pkt. 5.10) 
For oppdraget gjelder følgende forsikringer: (fylles inn ved kontraktsinngåelse) 
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Ansvarsforsikring for skade på person og ting, …………………………………….. 

16. Overtagelse og ferdigbefaring. 
Overtagelse og ferdigbefaring skal skje i samsvar med avtalt framdriftsplan. Ved 
overtagelsesforretning gjennomføres en besiktigelse av kontraktsarbeidet. Risikoen 
for kontraktsarbeidet går over på Oppdragsgiver etter utført overtagelsesforretning. 
Det skal føres protokoll for utført overtagelsesforretning og den skal undertegnes av 
begge parter. Av protokollen skal det fremgå: hvem som var tilstede, påviste mangler 
og hvorvidt kontraktsarbeidet overtas eller nektes overtatt. Oppdragsgiver kan nekte 
overtagelse hvis det under ferdigbefaringen avdekkes at kontraktsarbeidet ikke er 
utført i samsvar med kontraktens kvalitetskrav. 

17. Arbeidsvilkår 
 
Leverandøren skal sørge for at alle tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos 
eventuell(e) underleverandør(er) ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det 
som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted 
og yrke. Dette gjelder bare for tilsatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. 
Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne bestemmelsen blir etterlevd. 
Alle avtaler Leverandøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne 
kontrakten, skal inneholde tilsvarende krav som denne klausul. Dersom 
Leverandøren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiveren rett til å holde tilbake 
deler av kontraktsummen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Summen 
som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger innsparingen for Leverandøren. 
 
Leverandøren plikter på oppfordring å legge fram dokumentasjon på de lønns- og 
arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også 
underentreprenører/underleverandører. Dersom denne oppfordringen ikke blir 
imøtekommet, vil Oppdragsgiver vurdere å heve kontrakten for vesentlig mislighold. 

18. Eventuelle andre bestemmelser for oppdraget  
 
Dette kontrakts dokumentet med bilag er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene 
beholder hvert sitt.  
 
 
 
Stokmarknes, den             ….……………….., den    
 
 
…………………………………...                    …………………………………... 
          Oppdragsgiveren                               Leverandøren   
 
 
 
 


