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1 Fremdriftsplan for Oppdraget 
Kunden ønsker at videreutvikling av Bookingbasen skal prioriteres, og at videreutvikling av Aktør- og 

Tilskuddsbasen skal foregå parallelt. 

 

I forbindelse med oppstart av Oppdraget skal det utarbeides en fremdriftsplan for utførelse av 

Oppdraget, og Oppdraget skal være gjennomført innen 31.12.2018. 
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