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1 Endringer

Endringer i de generelle kontraktsbestemmelsene fremgar av tabellen under.

Punkt Erstattes med/tilfgyes med
1.10 Tillegg til punkt 1.10

Enhver henvendelse knyttet til Rammeavtalens kommersielle forhold ut over
det som er avtalt i Rammeavtalen i Vedlegg C og Vedlegg D, herunder pris,
skal rettes utelukkende til Oppdragsgivers kontaktperson angitt i punkt 1.1 i
Vedlegg F Administrative bestemmelser eller dennes stedfortreder. Dersom
Leverandgr mottar henvendelser fra en eller flere brukere vedrgrende
kommersielle forhold, skal Leverandgr straks orientere Oppdragsgivers
kontaktperson i punkt 1.1 i vedlegg F Administrative bestemmelser eller
dennes stedfortreder.

Eventuelle henvendelser om kjgp utenfor definerte produktgrupper skal
rettes til avtaleforvalter angitt i punkt 1.1 i Vedlegg F Administrative
bestemmelser eller dennes stedfortreder, som er bemyndiget til 3 ta stilling til
eventuell godkjennelse.

3 Tillegg til punkt 3:

Endringsordrer

Oppdragsgiver har rett til 3 gi palegg om endring med hensyn til gkning eller
reduksjon i omfang, karakter, art, kvalitet eller utfgrelse av leveransen, samt i
leveringstider forutsatt at endringen ligger innenfor hva partene med rimelig
grunn kunne ha forventet da rammeavtalen ble inngatt.

En endring kan ga ut pa, men er ikke begrenset til, at Leverandgren skal yte
noe i tillegg til, eller i stedet for det opprinnelig avtalte, at leveransens
karakter, kvalitet, art eller utfgrelse skal endres eller at avtalte ytelser skal
utgd. Endringene som nevnt kan vaere bade av midlertidig og varig art.
Oppdragsgiver kan fritt kreve endringer som innebzerer reduksjon av ytelser.
Leverandgr har ikke krav pa kompensasjon ved slik reduksjon.

Oppdragsgiver kan til enhver tid gjgre endringer i Rammeavtalen ved a bruke
sin blankett for Endringsordre safremt slike endringer faller innenfor det
partene med rimelighet kunne ha forventet da rammeavtalen ble inngatt.

Leverandgren skal straks starte arbeidet i henhold til endringsordren.
4.4 Erstattes med

Innsyn og revisjon

Oppdragsgiver har rett til innsyn i og foreta revisjon av Leverandgrens
systemer, rutiner og aktiviteter som er forbundet med leveransen.
Oppdragsgiver har rett til innsyn i regnskaper og annen relevant
dokumentasjon for verifisering av Leverandgrens prising. Dette vil ogsa kunne
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omfatte, men er ikke begrenset til, innsyn i Leverandgrens kvalitetssikring,
leverandgranalyser, kostnadskontroll, transaksjonsoversikt,
sikkerhetsbeskyttelse samt kjgrebok (sladdet for enhver personopplysning),
som viser utgangspunkt for kjgring, hvor kjgringen avsluttes og kjgrelengde
ifglge kilometerteller, tilgang til rapporter fra offentlig godkjent kjgrebok
(papir eller elektronisk, sladdet for enhver personopplysning) med
dokumenterte adresser for turens start og stop i tabellform».

Leverandgren ma videre gi fysisk adgang til alle eiendommer og lokaliteter for
Oppdragsgivers representanter der det er ngdvendig for at disse skal kunne
utfgre sine oppdrag.

Revisjons- og innsynsretten starter ved avtaleinngaelse og er begrenset til
avtaleperioden. Ved revisjon skal Leverandgren vederlagsfritt yte rimelig
assistanse. Oppdragsgiver kan benytte tredjepart til giennomfgring av slik
undersgkelse.

Dersom revisjonen/innsynet avdekker at avtalevilkar eller rettslige krav
Leverandgren svarer for ikke overholdes, plikter Leverandgren a sgrge for
retting slik at avtalevilkarene oppfylles. Hvis de paviste avvikene er av
vesentlig karakter, eller kan bebreides Leverandgren som uaktsomt, plikter
Leverandgren a refundere Oppdragsgivers ngdvendige kostnader til
gjennomfgring av revisjonen/innsynet.

Dersom Oppdragsgiver gnsker a giennomfgre en revisjon/innsyn hos
Leverandgrens underleverandgr, plikter Leverandgren a8 samarbeide med
Oppdragsgiver for a fa gjennomfgrt en slik revisjon.

6.1 Erstattes med

Dagbot ved forsinkelse

Punkt 6.1 Dagbot ved forsinkelse utgar.
6.4 Erstattes med

Prisavslag

Som nevnt i Generelle betingelser punkt 6.2 skal Leverandgren iverksette
avhjelp uten ugrunnet opphold nar Oppdragsgiver reklamerer, og avhjelp skal
skje uten at det pavirker eller forsinker leveransen vesentlig.

Dersom Leverandgren ikke iverksetter avhjelp uten ugrunnet opphold kan
Oppdragsgiver kreve et forholdsmessig prisavslag.

Prisavslag er kompensasjon for den reduserte verdi av leveransen som fglge
av mangelen, og kommer i tillegg til eventuell annen erstatning og/eller
dagbot.

Oppdragsgiver kan kreve full refusjon dersom dette medfgrer store ulemper
eller forsinkelser.
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11

Erstattes med

Ansvar og forsikring

Leverandegr er ved oppfyllelse av Rammeavtalen ansvarlig for, og baerer den
fulle risiko for gkonomisk tap, erstatning mv. som oppstar som fglge av skade
pa personell, passasjerer, eget Igs@gre og materiell. Oppdragsgiver er ikke
under noen omstendigheter ansvarlig for skader pa Leverandgrens materiell.

Medfgrer oppfyllelsen av Rammeavtalen skade pa tredjemanns person,
Igsgre, materiell eller eiendom, herunder forurensning eller annen skade pa
miljget, baerer Leverandgr det fulle ansvar for dette, og skal holde
Oppdragsgiver skadeslgs for eventuelle kostnader pafgrt Oppdragsgiver i
denne forbindelse, herunder gkonomiske tap pafgrt som fglge av sgksmal og
dom mot Oppdragsgiver.

Medfgrer oppfyllelsen av Rammeavtalen skade pa Oppdragsgivers ansatte
eller ting som ikke omfattes av Rammeavtalen, er Leverandgr
erstatningsansvarlig overfor Oppdragsgiver i den utstrekning dette fglger av
alminnelige erstatningsrettslige regler og rettspraksis.

Leverandgr skal ha gyldig og tilstrekkelig forsikring for det ansvar som fglger
av denne bestemmelse. Oppdragsgiver skal motta kopi eller annen bekreftelse
pa at slik forsikring blir tegnet og er gyldig.
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