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STANGE VIDEREGAENDE SKOLE
OMBYGGING OG REHABILITERING

HEDMARK FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG - Bok 1

1 TILBUDSINNBYDELSE

1.01 Invitasjon
Hedmark fylkeskommune skal giennomfgre rehabilitering ved Stange videregaende skole.

Stange videregaende skole har ca. 350 elever. Prosjektet omfatter noe ombygging samt rehabilitering
av eksisterende skolebygg.

Prosjektet bestar i hovedsak av:

1. Nye ventilasjonsanlegg med tilhgrende arbeider. | forbindelse med disse arbeidene
monteres det opp nye systemhimlinger i ngytralt hvitt opphengsystem.
Utvidelse i hgyden av eksisterende ventilasjonsrom pa tak og etablering av et nytt
ventilasjonsrom i 1.etg. for 1.etg. del A.
Nye fgringsveier for ventilasjon som legges i innkassinger pa tak.
Utbedring av el-anlegg og utskiftes eldre lyskilder.
Utbedring av brannpalegg.
Ombygging av administrasjonens arealer og laererarbeidsplasser i 2.etg. samt grupperom ved
siden av nytt dramarom i 1.etg..

N

oukw

Prosjektet skal giennomfgres i faser. Oppdeling i faser framgar av egen tegning. Arealet som tilhgrer
hver fase vil vaere utflyttet i sin helhet, men gvrig arealer utover de som er i en fase vil ikke vaere
tilgjengelig for entreprengrene.

Det vil veere full skoledrift i gvrige arealer i skoleanlegget i byggeperioden. Byggherren har fokus pa
sikkerheten til elever og ansatte i byggeperioden.

Prosjektet skal giennomfgres i en kontinuerlig byggeprosess.
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Prosjektet skal giennomfgres etter entreprisemodell totalentreprise.
| den anledning inviteres det til totalentreprisekonkurranse.

Konkurransen gjennomfgres som en apen tiloudskonkurranse med forhandling etter § 8-3 i hht
Forskrift om offentlige anskaffelser.

Kontrakt skal inngas i hht NS 8407 med kontraktsbestemmelser i hht kap 8 i dette dokumentet
mellom byggherre og totalentreprengr for giennomfgringsfasen.

Totalentreprengr skal vaere byggentreprengr.

Tilbudsskjema

Tilbudet skal inkludere alle kostnader for alle fag fra kontraktsinngaelse til overtakelse av bygg og
teknisk anlegg. Dette gjelder all ngdvendig prosjektering og utfgrelse av anlegget, slik det er
beskrevet i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Totalentreprengr skal veere kontraktspart og ansvarlig for giennomfgringen.

Totalentreprengr skal veere bygg-entreprengr, og det er et krav at prosjektleder og anleggsleder har
erfaring fra a gjennomfgre koordinering og framdriftsansvar som totalentreprengr.

Totalentreprengren skal sta ansvarlig for at alle prosjekterende og underentreprengrer innehar de
ngdvendige godkjenninger og kvalifikasjoner for utfgrelse av deres arbeider, og pa forespgrsel kunne
fremskaffe dokumentasjon for dette.

For vurdering av totalentreprengrens pristilbud skal tilboudsskjema fylles ut komplett.
Dette inkluderer opsjonspris for beskrevet opsjon.

For miljgsanering vises det spesielt til vedlagte Miljgsaneringsbeskrivelse.

Opsjoner

Frikjgling fra energibrgnner - Opsjon

Alle relevante merkostnader for etablering av system for frikjgling fra fremtidig brgnnpark skal
medregnes. Energibrgnner blir etablert i Igpet av 2019 og er tenkt benyttet til kjgling av
ventilasjonsluft sommerstid. Mere detaljert beskrivelse av leveranse for opsjonen er beskrevet i
prosjektets «beskrivelse av tiltak».
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Alle summer skal veere i norske kroner (NOK) Tilbudssummen er fastpris, og reguleres Ikke.

P . .
o Posnr i samsvar med kap. i
s «Beskrivelse av tiltak» SUM

1 | Felleskostnader

Rigg og drift

2 Miljgsanering/-riving i eksist.
bygg

2 | Bygning

> Riving/fierning/ av 2

eksisterende brakkerigger

31 | Rer/Saniteer

32 | Rer/Varmeanlegg

36 | Luftbehandlingsanlegg

4 | Elkraftinstallasjoner

Tele- og automatiserings-
Installasjoner

7 | Utomhusanlegg

ENTREPRISE-KOSTNAD
(sum 1-7)

8 | Generelle kostnader
(Prosjektering etc.)

BYGGEKOSTNAD
(sum 1-8)

9 | 25 % mva.

TILBUDSSUM
(sum 1-9)
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Folgende opsjonspris inkl. mva tilbys:

Nr | Opsjon Tilbudssum inkl. mva

Frikjgling fra energibrgnner
Se vedlegg 02: Beskrivelse av tiltak

Opsjonsprisen skal vaere komplett inkl. samtlige tillegg/fradrag i forhold til priser gitt i tilbudet.

Evaluering av opsjon:

| forbindelse med evaluering av kvalifiserte tilbydere i forhold til tildelingskriteriene, vil
opsjonene inkluderes i prissammenligningen av tilbudene.

Utlgsing av opsjon:

Utlgsning av opsjonen avklares nov/des 2018.
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Totalentreprengrens underentreprengrer og radgivere (kontraktsmedhjelpere):
Totalentreprengren skal sta ansvarlig for at alle prosjekterende og underentreprengrer innehar de
ngdvendige godkjenninger og kvalifikasjoner for utfgrelse av deres arbeider, og pa forespgrsel kunne
fremskaffe dokumentasjon for dette.

Totalentreprengren har basert sitt tilbud pa, og vil benytte ved evt. kontrakt, fglgende
underentreprengrer som utfgrende og prosjekterende:

Fagomrade

Firmanavn
aktuelt fagomrade

Adresse

Saksansvarlig

Utfgrende

TOTALENTREPREN@R
(BYGG)

Prosjektleder

TOTALENTREPREN@R
(BYGG)

Anleggsleder

Ventilasjon

Rorleggerarbeider

Elektro

Prosjekterende

VVS - teknikk
RIV

Brannradgiver
RIBr

Byggeteknikk
RIB

ITB-koordinator

Elektroteknikk
RIE

Ansvarlig sgker
S@K

Byggherren papeker at det er et kvalifikasjonskrav at prosjektleder og anleggsleder hos
totalentreprengren har erfaring fra giennomfgring av totalentrepriser, som innebaerer koordinering

og framdriftsansvar for alle underentreprengrer, samt at de er norsktalende.

Ved endring av prosjekterende eller underentreprengrer skal byggherre ha skriftlig melding og

byggherren skal godkjenne endringen ved skriftlig tilbakemelding.
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Tiltransport av entrepriser og leveranser

Paslagsprosenter for administrasjon av sideentrepriser og tiltransport av underentrepriser og
leveranser. Paslagene gjelder for entrepriser og leveranser som entreprengren er palagt i ettertid a
innhente samt for entrepriser og leveranser som han blir palagt av byggherren a ivareta.

Paslagsprosent:

1) administrasjon av administrert sideentreprengr/leverandegr: 3,0%
2) tiltransport av underentreprengr/leverandgr: 7,0 %

Sikkerhetstillelse/bankforbindelse

Entreprengren stiller sikkerhet i ht NS 8407 pa Blankett 8407 B:2011
Sikkerhetsstillelse vil bli stilt giennom:

Opplysninger om totalentreprengren:

Foretak: e
OrganisasjonSNUIMMET: Lottt e e e e e enaees
Postadresse: e
Besgksadresse: e
TelefOn: e
E-poSt adresse: e

KoNtaKipersON: e

Tilbyder erkleerer @ ha gjennomgatt og kontrollert at alle dokumenter det er krav til skal
leveres i konkurransen, er vedlagt det innleverte tilbudet.
Videre erkleeres at de oppsatte tilbuds- og kontrakts-bestemmelser godtas.

Tilbudet er gitt pa grunnlag av hele tilbudsgrunnlaget, herunder tilbyders befaring i bygget.
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| full overensstemmelse med komplett tilbudsgrunnlag, tilbyr undertegnede seg som
totalentreprengr a levere prosjektet:

«Stange videregaende skole, Ombygging og rehabilitering,
Totalentreprise»

Utfgrelse komplett (R
(inkludert detaljprosjektering og oppfglging i garantitiden)

25 % merverdiavgift KE e

Tilbudssum komplett leveranse inklusive 25 % mva KE e e

Tilbudssummen er overfgrt fra tilbudsskjema.
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2 OPPLYSNINGER OM BYGGHERREN

2,01  Generelt
Byggherre Hedmark fylkeskommune
Fylkeshuset
2325 Hamar

Kontaktperson: Mari-Mette T. Solheim, prosjektleder

Radgivere som har deltatt i utarbeidelse av konkurransegrunnlaget og kravspesifikasjon:

Funksjon Ansvarlig
Firma, adresse
Byggherre Mari-Mette T. Solheim

Prosjektleder

Byggherre Morten Sand

Bysg

Byggherre Lars Helge Ruud
WS

Byggherre Stein-Erik Rgnningen

Innkjgpsradgiver

Ass prosjektleder
Plan 1 AS

Knut Andersen

Arkitekt
RiK Arkitektur as

Robby Robrecht

Radgiver elektro
Rambgll Norge as

Stein @degérd

ITB-koordinator
Rambgll Norge as

Frank Kristiansen

Radgiver VVS
Unionconsult Raad as

Terje Flobergseter

Brannteknikk
Unionconsult as

Tom Anders Bredde

SHA-koordinator KP/KU

Norconsult as

Emil Mytting

Oppdragsgiver har engasjert de samme radgiverne, unntatt arkitekt, etter behov videre i prosjektet
Valer. Dette medfgrer at totalentreprengren ikke har anledning til a forespgrre de ovennevnte
fagradgivere om bistand og detaljering videre av prosjektet.
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3 ORIENTERING OM PROSJEKTET

3.01 Generelt
Prosjektet omfatter noe ombygging samt rehabilitering av eksisterende skolebygg.

3.02 Gjennomfgring
Prosjektet er delt opp i en flere faser, men fasene skal gjennomfgres kontinuerlig i en
byggeperiode. Det er full drift i gvrige arealer i skolen i byggeperioden.

3.03 Konkurransedokumenter
Konkurransedokumentene bestar av dette konkurransegrunnlag — Bok1 og
kravspesifikasjoner med vedlegg gitt i kap. 10 i dette dokument.

Konkurransegrunnlag — Bok 1 gjelder foran gvrige konkurransedokumenter, som gjelder i
prioritert rekkefglge angitt med nummerering i kap. 10.

3.04 Entrepriseform
Prosjektet skal giennomfgres etter entreprisemodell totalentreprise.

3.05 Framdriftsplan
Felgende tentative fremdriftsplan legges til grunn for tilbudet.
Framdriftsplanen detaljeres og fastsettes i forhandlingsfasen.

Aktivitet Tid 2018
Utlysning Uke 25
Tilbudsbefaring Onsdag 08. august kl. 0900
Innlevering/Tilbudsfrist Onsdag 12. september kl. 1200
Innkalling til forhandlinger Uke 37
Forhandlinger Uke 38 - 40
Valg av totalentreprengr Uke 42
Kontraktsinngaelse Uke 44

Tid 2019 - 2020

Oppstart byggeplass Januar
Ferdigstillelse/Oppstart prgvedriftsperiode 15. desember 2019
Overtakelse 15. juni 2020
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BESKRIVELSE AV OPPGAVEN

4.01 Generelt
Stange videregdende skole er i Stange kommune med adresse :
Ligstadvegen 11, 2335 Stange
Gnr./Bnr: 97/125

4.02  Totalentreprengrens ansvar
Totalentreprengr er kontraktspart og ansvarlig for komplett gjennomfgring av prosjektet.
Totalentreprengren skal sta ansvarlig for at alle prosjekterende og underentreprengrer
innehar de ngdvendige godkjenninger og kvalifikasjoner for utfgrelse av deres arbeider, og
pa forespgrsel kunne fremskaffe dokumentasjon for dette.
Totalentreprengr er ansvarlig for komplett prosjektering og utfgrelse inkl. alle ngdvendige
spknader og avklaringer med myndigheter og andre.
Det er sgkt om rammetillatelse for prosjektet.
Rollen som ansvarlig sgker overfgres til TE.
Totalentreprengr har ansvaret for all ngdvendig riving i prosjektet. Vedlagt
konkurransedokumentene er egen Miljgsaneringsbeskrivelse.
Totalentreprengr er hovedbedrift.

4.03 Totalentreprengrens tilbud skal inkludere
Rigg-drift
Totalentreprengr er ansvarlig for alle rigg-drift-ytelser i hele kontraktsperioden, og skal prise
disse under felleskostnader i tilbudsskjema. Det gj@res spesielt oppmerksom pa at ytelser og
kostnader for alle underentreprengrer skal innga i denne posten, og ikke i de enkelte
fagkapitlene/underentreprisene.
Skolen stiller ikke arealer i eksisterende bygg disponible for entreprengr utover riggplass som
er anvist pa egen tegning.
Totalentreprengr vil fa mulighet for tilkobling av byggestrgm til maskiner og utstyr i
eksisterende tavler i byggene i hele byggeperioden — forbruk males og kostnadene dekkes av
entreprengren. Behov utover kapasiteten anlegget kan gi, medfgrer at entreprengr ma
etablere egen tilleggs-forsyning.
Universell utforming
Rehabilitering og ombygging skal prosjekteres og utfgres etter krav for universell utforming
gitt i ”NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk — Del 1 arbeids- og
publikumsbygninger sa langt det lar seg gjgre for nye/bergrte elementer.
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4.04

Forhold pa byggeplassen
Skoleanlegget er tilgjengelig for deltakerne i konkurransen i hele konkurranseperioden, under
forutsetning av at det avklares med byggherren i forkant.

Ngdvendig rigg- og lagringsplass kan etableres i naerheten av bygget utenfor sikkerhetssone
for brannbil. Endelig riggomrade avklares med skolen og byggherren ved kontraktsinngaelse.

Rydding og renhold

Senere tids fokusering pa forholdet mellom helse og miljg har avdekket klare sammenhenger
mellom bl.a. Igsningsmidler, st@v og helse. | den sammenheng vil det for prosjektet bli lagt
vekt pa renholdsprosessen ogsa i byggetida. Alle entreprengrer ma regne med at det blir stilt
krav til sa vel rutiner som utfgrelse av rydde- og rengjgringsarbeider, ikke bare fgr
ferdigstillelse, men ogsa underveis. Totalentreprengren ma selv sgrge for a8 holde orden og
rydde etter egne arbeider og underentreprengrer, samt a sgrge for tiltak som hindrer smuss
og stgv i a bli liggende i senere lukkede eller forseglede deler av bygget og dets anlegg.

Totalentreprengren har ansvaret for Igpende hovedrengjgring fra byggestart.
Dersom en entreprengr ikke rydder etter egne arbeider, har totalentreprengr ansvaret for
dette og vil bli ilagt kostnader for rydding.

Byggeleders rolle

Byggherreombudet er tiltakshavers representant pa byggeplassen. Han har rett til a fgre
kontroll som angitt i NS8407.

Byggeleder har rett til  delta i eventuelle koordinerings- eller fremdriftsmgter som

TE avholder, ogsa med sine underentreprengrer.

Skole i drift

Det er vanlig skoledrift i de gvrige arealene i skoleanlegget pa Stange vgs. i hele
byggeperioden (unntatt skoleferier). Byggherren legger opp til godt og smidig samarbeide og
samspill mellom entreprengrer og skolen. Entreprengren ma ta spesielt hensyn til skolen i
perioder hvor det avvikles eksamen og heldagsprgver.

Det skal gjennomfgres risikoanalyser spesielt ifm. stgy, st@v, transport/ogsa med kran o.a.
Alle arbeider som kan medfgre risiko i forhold til SHA skal planlegges og avtales med
byggeleder god tid i forveien.

Det forutsettes at arbeidet utfgres innenfor normal arbeidstid. Arbeider ut over dette ma
varsles og avtales med byggeleder.

Arbeidstid pa byggeplass
Det skal ogsa tas hensyn til naboer mhp stgy, stgv etc.
Normal arbeidstid pa byggeplass skal planlegges mellom kl. 7.00 og kl. 16.00 pa hverdager.

Mellom kl. 16.00 og kl. 19.00 kan stgyende/stgvende aktiviteter utfgres.
Fra kl. 19.00 til kl. 22.00 kan det utfgres aktiviteter innomhus som ikke forstyrrer beboere.

Er det behov for at arbeid eller aktiviteter ma forskyves utenom ovennevnte tider, skal dette
tas opp med tiltakshaver og godkjennes av han.
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5.01

5.02

5.03

5.04
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GJENNOMFQZRING AV ANSKAFFELSEN
KONKURRANSEREGLER

Anskaffelsesprosedyre

Denne anskaffelsen gjennomfgres i samsvar med reglene i ” Lov om offentlige anskaffelser
(LOA)” og ” Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)”, ved apen tilbudskonkurranse etter §
8-3 med forhandlinger.

Forhandlinger/dialog etter § 9-3 vil bli giennomfgrt med alle tilbydere som ikke blir avvist.

Tilbyders opprinnelige tilbud skal vaere bindende, uavhengig av forhandlingsinnspill og svar
pa disse, til vedstaelsesfristen har Igpt ut.

Tilbudsbefaring
Det vil bli avholdt befaring pa Valer videregaende skole, oppmgte ved hovedinngang til
administrasjonsbygget:

Onsdag 8. august 2018, kl. 09.00

Kommunikasjon
Leverandgren skal fglge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Dersom det oppdages feil eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette
formidles skriftlig etter anvisningene nedenfor:

All kommunikasjon i prosessen skal forega via Mercell-portalen, www.mercell.no.

Dette for at all kommunikasjon skal loggf@res. Nar du er inne pa konkurransen skal du velge
fanebladet Kommunikasjon. Klikk deretter pa «Ny melding.» Skriv inn informasjon til
oppdragsgiver og trykk «Send.» Oppdragsgiver mottar sa meldingen din. Hvis spgrsmalet
angar alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved 3 gi svaret som en
tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Kommunikasjon og
deretter underfanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil ogsa fa en e-post med en link til
tilleggsinformasjonen.

Tilleggsopplysninger/spgrsmal/svar gis senest 10 dager fgr utlgpet av tilbudsfristen.

Innlevering av tilbud

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen.
For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke a sende inn tilbud
elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utlgp.)

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spgrsmal knyttet til funksjonalitet i verktgyet, for
eksempel, hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support pa tif: 21 01 88 60 eller
pa e-post til: support@mercell.com.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid fgr fristens utlgp, f.eks. minimum 1 time fgr
tilbudsfristens utlgp.
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5.09

5.10
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Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fgrer til at du gnsker a endre
tilbudet ditt fgr tilbudsfristen utgar, kan du ga inn og apne tilbudet, gjgre eventuelle
endringer og levere pa nytt helt inntil tilbudsfristen utgar. Det sist leverte tilbudet regnes
som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering.

Du vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for a bekrefte at det
er aktuell tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan dere skaffe pa
www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

Vi gjgr oppmerksom pa at det kan ta noen dager a fa levert elektronisk signatur slik at denne
prosessen settes i gang sa snart som mulig.

Tilbudsfrist: Onsdag 12. september 2018, kl. 1200

Tilbudene vil bli apnet samme dag.
Tilbyderne har ikke anledning til a veere til stede ved apning

Krav til tilbudet:
Tilbudet skal besta av fglgende filer:

1. Dette konkurransegrunnlaget (dette dokument) med tilbudsskjemaet, opsjon, skjema
underentreprengrer og prosjekterende og gvrige opplysninger i utfylt og underskrevet
stand.

2. Dokumentasjon pa at kvalifikasjonskrav i kap. 6 er oppfylt.

Beskrivelse av prosjektet med materialvalg og tekniske Igsninger.

4. Oppsett over valgte produkter for: Ventilasjonsaggregater, lysarmaturer, radiatorer, SD/
automatikk.

5. Ett-1- skriv der eventuelle forbehold er klart angitt.

w

Vedstaelsesfrist
Tilbyder ma vedsta seg sitt tilbud i 150 dager fra tilbudsfrist.

Avtaler
Etter giennomf@rt konkurranse med forhandling vil det bli inngatt en kontrakt med en
totalentreprengr.

Forbehold fra oppdragsgiver
Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til a redusere omfanget av prosjektet dersom

prosjektkostnad blir over budsjettramme.

Forbehold i tilbudet
Forbehold som ikke medfg@rer avvisning, vil bli skjignnsmessig priset av oppdragsgiver.

Sprak
Sprak i prosjektet er norsk og det skal til enhver tid veere norsktalende tilstede pa byggeplass.
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6 KVALIFIKASJONSKRAV OG DOKUMENTASJON

Obligatoriske dokumentasjonskrav:

Vedlagt under
skilleark nr.:

Det kreves at leverandgren er et lovlig foretak, har ordnede forhold mht.
skatteinnbetaling og momsinnbetaling.

Dokumentasjonskrav:

Attest for skatt og merverdiavgift som ikke er mer enn 6 maneder gammel,
regnet fra tilbudsfristen (kun norske tilbydere). Attesten kan hentes pa
Altinn. Utenlandsk tilbyder ma fremlegge tilsvarende bekreftelse pa at
offentlige skatter og avgifter er betalt i landet hvor tilbyder har
forretningssted.

For denne anskaffelse gjelder fglgende krav i forbindelse med registrering/ gkonomi:

Kvalifikasjonskrav: Dokumentasjonskrav: Vedlagt under
skilleark nr:

1. Registrering / 1.01

godkjenninger mv. Dokumentasjon som viser at totalentreprengr
Totalentreprengr skal vaere | er registrert i faglige register, handelsregister
registrert i faglige register, eller annet foretaksregister som foreskrevet i
handelsregister eller lovgivningen i den stat hvor foretaket er
foretaksregister, for etablert, for eksempel Foretaksregisteret i
eksempel Foretaksregisteret | Brgnngysund.

i Bronngysund.
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Kvalifikasjonskrav:

Dokumentasjonskrav:

Vedlagt under
skilleark nr:

2. Totalentreprengrens
finansielle og gkonomiske
stilling

2.01 Totalentreprengrens
finansielle og gkonomiske
stilling
Totalentreprengren ma ha
den finansielle og
gkonomiske kapasitet som
leveransen krever.

Det kreves som et minimum at
totalentreprengren ikke er konkurs, under
gjeldsforhandling, avvikling eller har innstilt sin
virksomhet.

Ved vurdering av totalentreprengren sin
finansielle og gkonomiske stilling innhenter
oppdragsgiver selv opplysninger om
kredittvurdering/ regnskapsdata.

Det kreves videre kredittvurdering fra Bisnode
(www.soliditetd.no) med minimum score 3. For
foretak uten score i Bisnode-basen vil
Oppdragsgiver vurdere regnskapstallene i
basen, eventuelt innhente ekstern hjelp for a
vurdere tilbyders gkonomiske og finansielle
stilling.
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For denne anskaffelse gjelder fglgende krav i forbindelse med tekniske/ faglige
kvalifikasjoner:

Kvalifikasjonskrav: Dokumentasjonskrav: Vedlagt under
skilleark nr.:

3. Totalentreprengrens

tekniske/ faglige

kvalifikasjoner

3.01 Totalentreprengrens |3.01.01

faglige kvalifikasjoner
Totalentreprengren ma ha
ressurser i eget firma eller
disponere over ressurser
som har den utdanning og
yrkeserfaring for
prosjektering, utfgrelse og
kontroll som prosjektets/
oppdragets/ leveransens
hovedfagomrader krever.

Prosjektleder TE

fra tabell side 7 i dette
dokument ma ha relevant
utdanning fra sitt fagomrade
og minimum 3 ar relevant
erfaring fra giennomfgring
av totalentreprise.

Anleggsleder side 7 ma ha
minimum 3 ar relevant
erfaring fra gijennomfgring
av totalentreprise.

ITB-koordinator side 7 ma ha
relevant utdanning fra sitt
fagomrade og minimum 3 ar
relevant erfaring fra
tilsvarende prosjekter.

Prosjektleder og
anleggsleder skal veere
norsktalende

Beskrivelse av totalentreprengrens tekniske
personell som totalentreprengren har i eget
firma eller disponerer over til oppfyllelse av
kontrakten.

Har ikke totalentreprengren kvalifikasjoner i
eget firma innenfor ett eller flere av de
fagomradene som fglger av punkt 3.01, skal
totalentreprengren beskrive dette saerskilt.

Organisasjonskart for totalentreprengrens
prosjektorganisasjon som viser hvordan
totalentreprengren vil fordele ansvar og
oppgaver i prosjektet.

CV for prosjektleder, anleggsleder og ITB-
koordinator som minimum inneholder
utdanning, yrkeserfaring og oversikt over
relevante prosjekter.

Stange videregaende skole, Ombygging og rehabilitering
Konkurransegrunnlag Bok 1 - Totalentreprise —18.06.2018

18




3.02 Totalentreprengrens
viktigste utfgrte tjenester
innen fagomradet
Totalentreprengren skal i
Igpet av de fem siste arene
ha gjennomfg@rt minst ett
prosjekt av tilsvarende
stgrrelse og kompleksitet
som dette prosjektet.

3.02.01
En oversikt over tilsvarende arbeider som er
utfgrt i Igpet av de siste fem ar.

Dokumentasjonen skal angi arbeidenes verdi
samt tid og sted for arbeidsutfgrelsen, og oppgi
hvorvidt arbeidene er blitt fagmessig utfgrt og
behgrig fullfgrt.

3.03 Totalentreprengrens
arbeidsstyrke
Totalentreprengren skal ha
minimum 10 egne ansatte i
arbeidsstyrken og 3 i den
administrative ledelsen.

3.03.01

En redegjgrelse for totalentreprengrens
gjiennomsnittlige arbeidsstyrke og antall
medarbeidere i den administrative ledelsen i
Igpet av de siste tre ar.

3.04 Bruk av lzerlinger
Tilbyder/kontrakts
medhjelper skal veere
tilknyttet en
leerlingeordning. Det er et
krav at lzerlinger skal delta i
utfgrelsen av
kontraktarbeidet. Kravet kan
oppfylles av
totalentreprengren eller en
eller flere av hans
underentreprengrer. Se
presisering i kapittel 8.02.

3.04.01

Dokumentasjon pa at
tilbyder/kontraktsmedhjelper er tilknyttet en
leerlingeordning.

Beskrivelse av hvordan tilbyderen vil oppfylle
kravet til bruk av lerlinger i dette prosjektet.
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7  TILDELINGSKRITERIER

Innleverte komplette tilbud som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene og krav til tilbudet, vil
bli evaluert ut fra fglgende tildelingskriterier:

Lavest pris, satt sammen av tilbudspris fra tilbudsskjema og opsjonspris:

PRIS Tilbudssum inkl. mva

TILBUDSSUM,
fra tilbudsskjema

Opsjon

TILBUDSSUM + Opsjon
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KONTRAKTSBESTEMMELSER

8.01 Alminnelige kontraktshestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder 8407:2011 "Alminnelige
kontraktbestemmelser for totalentrepriser" skal gjelde med de unntak, endringer og
suppleringer som fglger av de nedenfor staende bestemmelsene.

8.02 Spesielle kontraktsbestemmelser (inkl. presisering, tillegg eller endring iht. NS8407)
NS 8407 pkt. 4.3 Prosjekterings- og entreprengrmegter - Presisering
Byggherren skal ha innkalling til prosjekterings- og underentreprengrmgter (herunder
byggemgter, fremdriftsmgter, m.v.), og skal ha anledning til a delta pa disse mgtene.
Totalentreprengren skal fgre referat fra mgtene, og byggherrens representant skal alltid ha
kopi av mgtereferatene.
NS 8407 pkt. 7 Sikkerhet — Presisering
Totalentreprengren skal stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i utfgrelsestiden og
reklamasjonstiden i samsvar med Byggblankett for totalentreprengrens sikkerhetsstillelse i
utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden (Byggblankett 8407 B:2011).
Eventuelle tvister i forbindelse med denne garantien skal behandles som angitt i punktet om
Tvister.
Tiltakshaver stiller ikke sikkerhet.
Forsikringer
Totalentreprengr plikter a holde sine kontraktsarbeider ansvarsforsikret og tingforsikret iht.
NS 8407.
Leverandgr skal fgr kontraktsoppstart, og senere pa forespgrsel, dokumentere at alle arbeidere som
utfgrer kontraktarbeid i Norge, er dekket av yrkesskadeforsikring.
NS8407 pkt 10.1 Valg av kontraktsmedhjelpere — Tillegg og presisering
Arbeidet skal utfgres av totalentreprengren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av
kontraktsmedhjelper og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft.
Byggherren kan bestemme at avtale om underentrepriser med enkeltpersonforetak eller
anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens
godkjennelse endrer ikke entreprengrens forpliktelser ovenfor byggherren.
Totalentreprengren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd
kontraktsmedhjelpere i kjeden under seg.
Totalentreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft
oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter ogsa
kontraktsmedhjelperen og dennes personell.
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Alle avtaler om underentrepriser med kontraktsmedhjelpere og innleid arbeidskraft skal
inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utfgrelse, forhold pa byggeplassen og
utfgrelse ved underentreprise som skal anvendes for dette oppdraget.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprengren selv eller noen av hans
kontraktsmedhjelperer anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet
ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten Igper fra
fristens utlgp til forholdets opphgr. Mulkten skal utgjgre 1 - én - promille av
kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1.000,- pr. hverdag.

Ved konstatert brudd pa ovenfor nevnte bestemmelser, og dersom totalentreprengren ikke
har rettet feilen innen fristens utlgp, kan byggherren heve kontrakten.

Rett til heving av kontrakten pa dette grunnlag gir byggherren anledning til a utelukke
totalentreprengren/kontraktsmedhjelperen fra & delta i oppdrag for denne byggherren innen
bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett ar.

Lover, forskrifter og offentlige vedtak

Totalentreprengren plikter a ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine
plikter mht. helse, miljg og sikkerhet pa bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid
gjeldende lover og regler, samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljg og ytre
miljg for det aktuelle prosjektet.

Ved brudd pa ovennevnte plikter, har byggherren rett til a stanse arbeidene dersom han
anser det ngdvendig.

Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet
ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten Igper fra
fristens utlgp til forholdets opphgr. Mulkten per hverdag skal utgjgre én promille av
kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.000. Mulkten skal betales i tillegg til
eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av a rette feilen innen fristens utlgp, anses som vesentlig mislighold som kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens
utlgp.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palgper en bot pa NOK
10.000 per mislighold.

Utenlandsk arbeidskraft

Totalentreprengren skal sgrge for at eventuell utenlandsk arbeidskraft i eget firma eller
kontraktsmedhjelpere har ngdvendig arbeidstillatelse etter de til enhver tid gjeldende
bestemmelser, og at skatter og avgifter blir betalt i henhold til de til enhver tid gjeldende
bestemmelser.

Sprak pa arbeidsplassen

Minst én av det utfgrende personell pa ethvert arbeidslag skal kunne forsta og gj@re seg forstatt pa
norsk eller engelsk. Dersom flere utfgrer oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forsta og gjgre
seg forstatt pa et sprak alle de andre pa arbeidslaget forstar og kan gjgre seg forstatt pa.

Alle pa arbeidsplassen skal forsta SHA-plan, sikkerhetsopplaering, HMS-rutiner, verneprotokoller,
sikkerhetsinstrukser, SJA (Sikker jobbanalyse), sikkerhetsdatablader og varselskilter pa arbeidsplassen,
samt bruksanvisning for verktgy og arbeidsutstyr mv. som vedkommende benytter i arbeidet.
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Materialet skal foreligge pa et sprak vedkommende arbeider forstar godt, safremt arbeideren ikke
forstar informasjonen fullt ut pa norsk eller engelsk.

Lgnns- og avtaleforhold for arbeidstakere

Ansatte hos totallentreprengren/kontraktsmedhjelperene/leverandgren/
kontraktsmedhjelperene som direkte medvirker til 8 oppfylle kontrakten, skal ha fglgende
Ignns- og arbeidsvilkar:

- Pa omrader dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal Ignns- og arbeidsvilkar veere i
samsvar med gjeldende forskrifter.

- Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal Ignns- og
arbeidsvilkar veere i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle
bransje.

Med Ignns- og arbeidsvilkar menes i denne sammenheng bestemmelser om minste
arbeidstid, lgnn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning
av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.
Totalentreprengren/kontraktsmedhjelperene/leverandgren/kontraktsmedhjelperene skal pa
forespgrsel dokumentere at ovenfor nevnte krav til Ignns- og arbeidsvilkarene er oppfylt.

Dersom totalentreprengren/kontraktsmedhjelperene/leverandgren/
kontraktsmedhjelperene ikke etterlever bestemmelsene om Ignns- og arbeidsvilkar, har
oppdragsgiver rett til & holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at
forholdene er i orden. Summen som blir tilbakeholdt skal svare til ca. 2 ganger innsparingen
for arbeidsgiveren.

Lgnn, oppgjor og annen godtgj@relse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer,
innleide og selvstendige oppdragstakere skal utbetales til den enkeltes konto i bank. Alle
avtaler Leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelse.

Sosialt ansvar
Leverandgren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljg.

De varer/produkter som leverandgren leverer skal vaere fremstilt under forhold som er
forenlig med de krav som fglger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og
ILO-konvensjoner! og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljglovgivning pa produksjonsstedet.

Kravene som fglger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor
konvensjoner og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den hgyeste
standarden alltid gjelde. Leverandgren er forpliktet til a oppfylle kravene under hele
kontraktsperioden. Dersom leverandgren bruker kontraktsmedhjelpere til 3 giennomfgre
hele eller deler av kontrakten, er leverandgren forpliktet til 3 viderefgre de samme kravene
til kontraktsmedhjelperne og bidra til at de etterlever kravene. Det samme gjelder
kontraktsmedhjelperne.

Leverandgren skal pa oppfordring kunne legge fram dokumentasjon pa at kravene er oppfylt.

1 Les mer om FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner, se www.fn.no
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Oppdragsgiver forbeholder seg retten til 8 giennomfgre anmeldte eller uanmeldte kontroller
pa produksjonssted i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandgren a oppgi navn og
kontaktopplysninger pa de aktgrene i leverandgrkjeden som oppdragsgiver gnsker a
kontrollere.

Oppfyller ikke leverandgren kravene til sosialt ansvar i denne kontraktsbestemmelsen,
innebzerer det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandgren a rette opp i de
papekte manglene innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Leverandgren skal
dokumentere rettelsene skriftlig pa den maten oppdragsgiver bestemmer.

Ved vesentlige brudd pa kontraktsbestemmelsene om sosialt ansvar kan oppdragsgiver heve
kontrakten.

Anleggsledelse
Totalentreprengren skal ha minimum én anleggsleder og én arbeidsleder/formann pa
byggeplassen.

Anleggsleder skal vaere pa byggeplassen deler av hver dag det pagar arbeid.
Arbeidsleder/formann skal til enhver tid vaere pa byggeplassen nar arbeidene pagar.

Anleggsleder og arbeidsleder/formann skal minimum ha handverksbrev/fagbrev eller
tilsvarende, og begge skal snakke norsk, svensk eller dansk.

Leerlinger
Tilbyder/kontraktsmedhjelper skal vare tilknyttet en laerlingeordning.

Det er et krav at lzerlinger skal delta i utfgrelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av
totalentreprengren eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Arbeidstimene utfgrt av en eller flere lzerlinger skal utgjgre minimum 5 % av arbeidstimene
knyttet til produksjon i utfgrende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammene for
yrkesfag) pa prosjektet, regnet fram til overtakelse.

Utenlandske totalentreprengrer kan oppfylle leerlingekravet ved a benytte leerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent leerlingeordning eller tilsvarende ordning i annet EU/E@S- land.

Totalentreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av
kontraktarbeidet, sannsynliggjgre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktavslutning skal det
pa anmodning framlegges oversikt over antall leerlingetimer. Timelister skal framlegges pa
anmodning.

Kravet gjelder ikke for arbeider som det ikke eksisterer lzerlingeordning for, eller arbeider
som ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljg og sikkerhet. Kravet gjelder heller ikke
dersom totalentreprengren kan dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert etter
leerlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en konkret
henvendelse fra totalentreprengren, ikke har sett seg i stand til 8 formidle lzerlinger.

Fast ansatte

Arbeidet skal utfgres av totalentreprengren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av
Underentreprengr/kontraktsmedhjelpere og dennes ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid
arbeidskraft.
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Totalentreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft
oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter ogsa
underentreprengren/kontraktsmedhjelperen og dennes personell.

Krav om faglaerte handverkere

Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg-
og anleggsfagene samlet utfgres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert
fagoppleering i henhold til nasjonal fagopplaeringslovgivning eller likeverdig utenlandsk
fagutdanning. Det skal vaere fagarbeidere i alle ovennevnte fag.

Leverandgren skal etter kontraktsinngaelsen redegjgre for hvordan kravet vil bli oppfylt,
samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved
kontraktavslutning skal det fremlegges oversikt over antall fagarbeidertimer. Timelister skal
fremlegges pa anmodning.

Leverandgren skal levere sluttrapport som dokumenterer at leverandgren har oppfylt
kontraktkravet.

Manglende oppfyllelse av ovennevnte krav, gir Oppdragsgiver rett til a holde tilbake inntil 1
prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet.

Ved brudd pa pliktene i fgrste avsnitt, kan Oppdragsgiver enten kreve erstatning tilsvarende
besparelsen Leverandgren har oppnadd ved bruddet, eller forholdsmessig prisavslag pa inntil
1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet.

Ved vesentlig mislighold av pliktene i fgrste og annet avsnitt, eller der det er grunn til 3 tro at
slikt mislighold vil inntre, kan Oppdragsgiver med rimelig varsel stanse arbeidene for
Leverandgrens regning og risiko eller heve kontrakten.

Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandgren, kan Oppdragsgiver kreve a fa
tiltransportert til seg Leverandgrens kontrakter med underleverandgrer.

Byggherrens rett til a fgre kontroll

Innsynsrett

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i
entreprengrens kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljgstyringssystem

og de deler av styringssystemet for gvrig og regnskap, som kan ha betydning for
entreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og
dokumentgjennomgaelse. Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt
innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprengrens
direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet
betydning for entreprengrens evne til a oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

Kvalitetssikring — Internkontroll

Entreprengren plikter & opprette et internkontrollsystem iht. de til enhver tid gjeldende lover
og forskrifter. Teknisk kvalitet (TK), Helse, miljg og sikkerhet (HMS), Ytre miljg (MIL).
Fylkeskommunens formal og behov for kvalitetssikring av TK, HMS og MIL er som
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oppdragsgiver og tiltakshaver a ha sikkerhet for at entreprisene blir giennomfgrt i samsvar
med forutsatt kvalitet, og i samsvar med aktuelle lover og forskrifter for teknisk kvalitet,
helse, miljg og sikkerhet, vern mot helse- og miljgskader, vern av det ytre miljg mot
forurensning, samt forsvarlig behandling av avfall.

Tiltakshaveren skal ha adgang til 3 giennomfgre revisjoner av entreprengrens
kvalitetssikringssystem, selv eller ved andre, og skal ogsa ha rett til 3 vaere til stede ved
revisjoner som entreprengren gjennomfgrer.

Tiltakshaveren har rett til 3 ha innsyn i entreprengrens dokumentasjon, sjekklister,
kontrollskjemaer, rapporter o.l.

Fullskalatest
Fgr ferdigbefaring og preveperiode skal det giennomfgres en fullskalatest i fht.
personsikkerhet. Dette innebeerer:

Alle alarm- og sikkerhetsanlegg knyttet til personsikkerhet skal testes. De aktuelle systemer
som ngdlysanlegg, brannalarmanlegg, rgykventilasjon, spinkelanlegg og dgrstyringer skal
tverrfaglig funksjonsprgves.

Alle leverandgrer / entreprengrer skal delta pa fullskalatesten.
Som en del av ferdigstillelsen, skal det for fullskalatesten utarbeides en egen rapport.

NS 8407 pkt. 38.2 Prgveperiode — Tillegg og presiseringer

For entreprisen vil det bli forlangt gjennomfgrt en prgveperiode, hvor totalentreprengren har
ansvar for anlegget mht. drift i et avgrenset tidsrom (prgveperioden) mellom praktisk
ferdigstillelse og overtagelse. Dette for at tiltakshaver skal kunne prgve, og fa dokumentert,
at det ferdigstilte arbeidet er kontraktsmessig utfgrt.

Prgveperioden settes til 6 maneder.

F@r oppstart av prgveperioden skal det foretas ferdigbefaring, og kontraktsarbeidene skal
veere ferdigstilt og avtalte krav dokumentert. Dersom befaringen ikke avdekker slike mangler
at byggherren etter NS8407 punkt. 37.3 ville hatt rett til 8 nekte overtagelse, anses bygg med
alle anlegg driftsklart.

TE ma paregne a dekke omkostninger i forbindelse med ekstra befaringer som byggherren
ungdig blir innkalt til.

TE skal pa forhand selv ha foretatt kontrollbefaringer og ngdvendige malinger etc. for a
forvisse seg om at kontrakten er oppfylt.

TE skal levere komplette drifts- og vedlikeholdsinstrukser senest ved overtagelse.

| prgveperioden barer TE ansvar for anlegget. Tiltakshaver vil fgrst formelt overta anlegget
ved prgveperiodens utlgp, forutsatt at det pa grunnlag av prgveperiodens drift kan
dokumenteres at anlegget tilfredsstiller kontraktens krav.

For prgveperioden skal TE utarbeide en prgveplan som skal godkjennes av tiltakshaver.
Denne planen skal danne grunnlaget for de undersgkelser og verifikasjoner som skal utfgres i
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preveperioden, samt at det utarbeides en sluttrapport og avholdes egen befaring fgr
overtagelse kan finne sted.

Prgvedriften har til hensikt a:
e kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende
e vise at reguleringsfunksjoner og anlegg som sadan er stabile over tid
e etterkontrollere og justere reguleringsfunksjoner basert pa driftserfaring

e kontrollere at anlegg for gvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav og utarbeide
dokumentasjon fra prgveperioden

e gidriftspersonell opplaering
o gi driftspersonell driftserfaring sammen med TE

o rette feil og mangler

TE skal holde seg orientert om den daglige driften, yte bistand pa telefon og rykke ut innen 8
timer dersom alvorlige driftsproblemer oppstar.

Under prgvedriftsperioden plikter TE umiddelbart a iverksette ngdvendige tiltak dersom det
papekes eller oppdages feil og/eller mangler.

TE skal utarbeide dokumentasjon fra prgvedriften og overlevere den i henhold til
byggherrens naermere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer.

Dersom de beskrevne ytelsene ikke er oppfylt/er mangelfullt oppfylt ved utlgpet av
prevedriftsperioden, kan byggherren ved skriftlig varsel forlenge prgvedriftsperioden. En slik
forlengelse gir ikke entreprengren grunnlag for tilleggskrav.

Folgende bestemmelser gjelder for prgveperioden:
Ved oppstart av prgveperioden skal kontraktsarbeidene vaere ferdigstilt og avtalte krav
dokumentert.

Alle feil og mangler skal veere utbedret og godkjent av byggherren.

Oppstart av prgveperiode innebzerer fglgende:

- Tiltakshaver far rett til 3 ta anlegget i bruk.

- Entreprengren kan ikke sende faktura pa innestaende belgp.

- Risikoen for kontraktsarbeidet gar over fra entreprengren til tiltakshaver.

- Entreprengrens plikt til 3 holde kontraktsarbeidene forsikret opphgrer.
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- Det palgper ikke dagmulkt i prgveperioden med mindre overtagelse blir nektet ved utlgpet
av prgveperioden.

| preveperioden skal byggherren teste og funksjonsprgve kontraktsarbeidene. TE skal starte
oppleering av driftspersonalet fgr oppstart av prgveperiode og viderefgre opplaering samt
bista i prgveperioden.

Ved utlgpet av prgveperioden overtas kontraktsarbeidene ved overtagelsesforretning og
undertegnelse av protokoll, jfr. NS 8407 pkt. 37.1 og 37.2, med mindre overtagelse kan
nektes iht. NS 8704 pkt. 37.3.

Overtagelse innebarer fglgende:
- Entreprengren far rett til 3 sende sluttfaktura.

- Sikkerheten som entreprengren har stilt for ansvar i byggetiden, nedtrappes i samsvar med
reglene i NS 8407.

- Reklamasjonstiden etter NS 8407 begynner a Igpe.

Ferdigstillelse/overtagelsesforretning

Totalentreprengren skal melde skriftlig nar arbeidene kan ferdigstilles. Viser det seg at det er
mange feil og mangler pa ferdigbefaringen, vil ferdigstillelsen bli avbrutt og kostnader
vedrgrende ny befaring bli belastet entreprengren.

Brukerens tekniske personell skal delta i entreprengrens igangkjgring av de tekniske anlegg
som en del av opplaeringen.

Avtaledokument
Kontraktene skal skrives pa formular NS 8407 pa Byggblankett 8407 A:2011.

| punktene 9, AlIminnelige kontraktsbestemmelser og 10, Szerlige kontraktsbestemmelser vil
det bli vist til kap. 8 i dette konkurransegrunnlaget.

Fakturering

Kontrakter med avtalt fastsum skal faktureres med A-nota (avdragsnota) en gang per maned.
A-nota nummereres fortlgpende (A01, A02 osv.). Fgr honorering av fgrste faktura skal
forsikring og garanti veere dokumentert.

Endringer
Evt. endringsarbeider skal avtales mellom partene.

Totalentreprengrens krav i forbindelse med tilleggs- / endringsarbeider skal dokumenteres
med kalkulasjoner, bade for egne arbeider og alle gvrige ledd som leverandgrer og
underentreprengrer sine kalkulasjoner. Byggherren har full innsynsrett i kalkulasjonene.

Endringer skal spesifiseres presenteres med nettopris med paslag og rigg/drift.
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Ved uenighet mellom partene om berettigelsen av vederlag, har Byggherren i denne
forbindelse rett til & foreta kontroll av totalentreprengrens og underentreprengrenes
regnskap og skal vederlagsfritt ytes ngdvendig assistanse ved slik kontroll.

Totalentreprengren har plikt til 3 oppbevare kalkulasjoner og kalkulasjonsunderlag fram til
sluttoppgj@r er avsluttet. Byggherren har rett til 3 fa dokumentert de bilag som er
ngdvendige for kontroll, med dokumentasjons plikt og innsyns- og kontrollrett

Endringer faktureres med E-nota som nummereres fortlgpende (EO1, EO2 osv.) for hver
kontrakt.

Endringsnotaer er a forsta som fastpris, som ikke skal veere gjenstand for regulering.
Endringer varsles av den utfgrende eller tiltakshaver.

Alle palegg om endringer skal skje pa avtalt endringsskjema.

Faktura

For bestillinger gjort av Hedmark fylkeskommune skal faktura sendes i elektronisk
handelsformat (EHF). Hedmark fylkeskommunes adresse i ELMA-registeret er
9908:942116217.

Alle fakturaer skal angi oppdragsgivers bestillerreferanse (12 487). Dette angis pa hodeniva i
elementet <OrderReference>. Fakturaer der dette mangler blir returnert

Faktura skal henvise til kontrakt eller endringsskjema.

Faktura skal veere nummerert, datert og angi:

Navn, registreringsnummer i avgiftsmanntallet og adresse til den registrerte naringsdrivende
som yter tjenesten.

En klar beskrivelse av hvilken tjeneste som er levert og om det er levert varer som er medtatt
i andre fakturaer.

Dato for utstedelse.

Vederlaget for tjenesten.

Kontraktssum.

Spesifisert mva.

Mva-nr.

For A-nota: Fakturert hittil og periodens belgp.

Stedet der tjenesten er ytet.

Betalingsfrist skal vaere 28 dager.

Det aksepteres morarente pa 12 % pa.
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ADMINISTRATIVE KRAV

9.01 Organiseringen av SHA-arbeidet
Det er utarbeidet SHA-plan for prosjektet. Planen skal videreutvikles i prosjekteringsfasen.
TE skal vaere hovedbedrift i giennomfgringsfasen.

9.02

"Gront” bygg
Det legges stor vekt pa at prosjektet skal giennomfgres som "GR@NT" bygg.
Dette er fulgt opp ved bl.a. fglgende tiltak.
Materialvalg
For materialer til overflater er det lagt vekt pa sa vel materialenes miljgegenskaper og
betydning som pa renholdsvennlighet. P4 denne maten reduseres risikoen for
helseproblemer og sykefravaer samtidig som renholdskostnadene reduseres.
Miljgverndepartementets forskrifter som begrenser/forbyr bruk av bygningsmaterialer med
innhold av klorfluorkarboner (KFK) og halon er fulgt i beskrivelsene og skal fglges opp av
entreprengrene.
"Rent” bygg
Bygget skal produseres etter RENT T@RT BYGG - metoden slik dette er beskrevet i RENT
TORT BYGG - handboken. Det forutsettes at entreprengren har ngdvendig kunnskap om
begreper og malsettinger slik de forekommer i handboken.
RENT T@RT BYGG- handboken vil bli brukt som tolkningsgrunnlag ved eventuelle diskusjoner
om kvalitetsnivaet og arbeidsomfanget i entreprisen. Det er et overordnet mal at bygget ved
overlevering skal holde avtalt kvalitet.
Ved a gjennomfgre Rent Tgrt Bygg kan vi bygge et rent bygg uten varige forurensninger fra
byggetiden. | tillegg vil giennomfgring av Rent Tgrt Bygg gi en renere og mer ryddig
arbeidsplass, dvs. et bedre arbeidsmiljg i byggeperioden og en mer effektiv produksjon
Ruteretur for PCB
Det er krav at totalentreprengr benytter leverandgrer av isolerglass eller produkter med
isolerglass (vinduer, dgrer, fasadeelementer, etc.) som er deltaker i et godkjent retursystem
for PCB-ruter (dvs. Ruteretur), samt at leverandgrer kjgper glass fra bedrifter som er deltaker
og betaler vederlag etter gjeldende regler.

9.03 FDVU-dokumentasjon

Generelt
Hedmark fylkeskommune benytter i dag forvaltningsprogram LYDIA fra leverandgren View
Software for 3 samle digitale tegninger og gvrig FDV-dokumentasjon. View Software har
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utarbeidet en mal for produksjon og innhenting av digitale tegninger som skal gjelde for
dette prosjektet, se vedlegg « VIEW — Anbefaling for tegninger og FDV-dokumentasjon».

Der det er stgrre bygningsmessige ombygginger eller etablering av tilbygg kreves komplett
dokumentasjon som beskrevet under for alle fag, bade for tegninger og komponenter. Der
det er minimale bygningsmessige endringer (som er synlig pa plantegning), men arbeidene
gir en del utskift av komponenter (ventilasjon, vinduer, armaturer etc.) vektlegges
fagtegningene og komponentoversiktene som legges i mappestruktur ihht.
Bygningsdelstabellen.

Prosjekterende og utfgrende er ansvarlig for all FDV leveranse fra sine underentreprengrer
og leverandgrer.

Byggherren vil i forkant av byggestart gjennomga krav og anbefalinger i forhold til tegninger-
og FDV dokumentasjon med alle prosjekterende/utfgrende, slik at grunnlaget som skal
overfgres til byggherres FDV-database blir ihht. beskrivelsen fra View Software.

Overfgring av tegninger og gvrig FDV-dokumentasjon i byggherrens FDV-database utfgres av
byggherren.

Tegninger

As Built-tegninger legges inn i mappestruktur oversendt fra byggherre. Oppbygning etter
bygningsdelstabellen. Krav til digitale tegninger er vist i «VIEW — Anbefaling for tegninger og
FDV-dokumentasjon».

For digitale tegninger skal i dette prosjektet overleveres:
e As Built Revit-modell for alle fag
e As Built Plantegninger, dwg

o Konvertert til dwg-format med oppbygging i henhold til vedlegg over.

o Alle visninger/layouts av dwg tegningene leveres ogsa som pdf.

o Etablere lukkede arealpolygoner pa eget lag (kalt AREAL i farge cyan) for alle nye rom
(NTA) og for utvendig bygningskropp (BTA).

o Rombenevnelser legges inn etter mal benyttet i HFK's digitale plantegninger (filen
SSTED.DWG er en blokk med lesbare attributter, fil vedlegges). Malen er apen for
parametrene: Romnummer, Benevnelse, Areal og Lengde omsluttende vegg. Det er
kun Romnummer og Benevnelse som fylles ut, gvrige verdier leser database fra
digital tegning. Bruk av filen SSTED muliggjgr direkte innlesing i database.

e Plantegninger dwg forberedt for import i LYDIA:

o 2D tegning

o Lagretiautocad versjon 2010

e Plantegninger Fag (VVS-EL-Brann-Tele)

o Leveres som beskrevet for «As built Plantegninger», men med plantegning som
bundet x-ref.

o Leveresi tillegg versjon tilpasset import i LYDIA.

= 2D tegning
= Lagretiautocad versjon 2010
e @vrige fagtegninger
o Konvertert til dwg-format.
o Alle visninger/layouts av dwg tegningene leveres ogsa som pdf.
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Komponeneter og beskrivelser

FDV-dokumentasjon av komponenter legges inn i mappestruktur nevnt over.
Mappestrukturen forutsetter at en legger inn komponenter i henholdt til
bygningsdelstabellen pa et 3-sifret niva.

Det er viktig at filnavn er forklarende for filinnholdet da disse filene blir tatt direkte inn i
byggherres FDV-database.

Vedlikeholdsanvisning:
Det stilles krav til de prosjekterende om & utarbeide en komplett bruks- og
vedlikeholdsanvisning for alle fagomrader.

Bruksanvisningen skal inneholde:
e Funksjonsbeskrivelse
e Bygningsvedlikehold
e Renholdsinstrukser
e Driftsinstrukser for innvendige og utvendige anlegg
e Innreguleringsprotokoller

Merking og identifikasjon:

Merking og identifikasjon av systemer og komponenter utfgres iht Statsbyggs «PA 0802
Tverrfaglig merkesystem TFM» med tilhgrende komponentkodeliste og systemkodeliste,
samt «PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming».

Opplaering
Opplaering av driftspersonell i bruk av FDV-dokumentasjonen og drift av de tekniske anlegg

skal inkluderes. Det ma forutsettes 2 repetisjoner x ngdvendig tid pr. fagomrade.
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Konkurransegrunnlag — Bok 1 datert 18.06.18

Beskrivelse av tiltak datert 18.06.18

Brannkonsept datert 07.06.18 med tegninger (2 stk.)

Branntekniske notat, brannsikring av takkonstruksjon, datert 18.06.18
Prosjekteringsanvisning Bygg datert 06.06.18

Prosjekteringsanvisning VVS datert 01.03.18

Prosjekteringsanvisning Elektro datert 06.06.18
Prosjekteringsanvisning Tele- og automatiseringsinstallasjoner datert 06.06.18
Tegninger Ark i hht. tegningsliste datert 06.06.18

ARK 3D-model

Prinsippskisser og systemoversikt VVS i hht. tegningsliste VVS
Romskjema VVS 3 stk.

Romliste elektro

Miljgsaneringsrapport datert 01.06.18

SHA-plan datert 06.06.18 med ROS-analyse utfgrt 22.05.18

Tegninger eksisterende bygg i hht. tegningsliste VVS, ARK og RIBr
Anbefaling for tegninger og FDV-dokumentasjon
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