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Vedlegg C.1 Spesielle krav

| dette vedlegget beskrives spesielle krav som Statsbygg stiller til:

e Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg
e Mgter og dialog med bruker

e Ytre miljg

o Kuvalitetssikring

e FDV Dokumentasjon

e Prgvedriftsperiode

1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Statsbygg har utarbeidet en SHA-plan for prosjektet som beskriver hvordan SHA skal ivaretas i
prosjektet. Det forventes hgy standard pa SHA-arbeidet og godt samarbeid mellom alle involverte
virksomheter slik at Statsbyggs visjon om null skader kan oppnas. SHA-planen ligger som vedlegg til
konkurransegrunnlaget. Den vil oppdateres lgpende i byggeperioden.

Under er det beskrevet noen spesielle krav som enten er i tillegg til eller presisering av krav i lover og
forskrifter.

1.1 Hovedbedrift/samordning

Som supplering/presisering av samordningsforpliktelsene etter AML § 2-2 (kfr. ogsa IK § 6), skal
hovedbedrift:

e Faglge opp at alle viksomheter blir forhdndsregistrert i HMSREG slik at samordningsskjema kan
genereres automatisk. Dette gjelder ogsa leverandgrkjeden hos sideentreprengrer.

e Ngdvendig informasjon/oppleering av nye arbeidstakere med gjennomgang av relevante deler
av SHA-planen og gvrige HMS-krav i prosjektet. Dokumentere at dette er gjennomfart.

e sgrge for at SJA (sikker jobb-analyse) samordnes mellom virksomhetene, herunder pase at
prosjektets fremdriftsplaner i tilfredsstillende grad tar hensyn til sikkerhet, helse, arbeidsmiljg og
at det er tatt hensyn til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregar i samme omrade.

e bruke HMSREG til & foreta jevnlig tilstedekontroll med registrering og oppfelging av avvik.

e Igpende oppdatere riggplanen.

o falge opp at alle virksomheter i hele leverandgrkjeden gjennomfgrer vernerunder pa eget
arbeidsomrade.

e innkalle til, lede og referere fra ukentlige vernerunder i fellesomrader. Alle virksomheter som
utfgrer arbeider pa byggeplassen skal veere representert
vedlikeholde farstehjelps- og beredskapsutstyr og informere om plassering og bruk av dette.

e pase at alle virksomhetene har etablert beredskapsrutiner/-instrukser tilpasset de aktuelle
arbeidene som utfgres.
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1.2 Forebyggende tiltak etter byggherreforskriftens §9

Byggherreforskriften

89 Forebyggende tiltak

a) at det treffes ngdvendige Det skal settes opp byggeplassgjerder av normalt god kvalitet som
tiltak for & sikre at tilfredsstiller funksjonskravene.

uvedkommende ikke far
atkomst til bygge- eller
anleggsplassen

HMSREG skal benyttes til faring av elektroniske oversiktslister i
henhold til byggherreforskriften §15.

Se punkt 1.3 for tekniske krav til kortlesersystem.

Se for gvrig riggplanen for prosjektet.

b) at det tas hensyn til andre  Det ma veere god dialog med bruker. Hver uke far oppstart

virksomheter paeller i avholdes mgter med bruker. Det tas hgyde for daglige korte
neerheten av bygge- eller gjennomganger med bade bruker og Byggeleder i kritisk fase, som
anleggsplassen blant annet tar for seg fremdrift og apning/avstengning av ventiler.
¢) god orden og fullt Byggeplassen, inklusive riggen, skal gjennomfgres etter
forsvarlige hygieniske prinsippene om Rent Tgrt bygg.

forhold

d) sikker atkomst til Adkomst og ferdselsveier vises pa riggplanen for prosjektet.

arbeidsplassene og sikre
ferdselsveier

e) avmerking og Lagring og oppbevaring av materialer og stoffer skal gjares pa
tilrettelegging av omrader omrader som angitt pa gjeldende riggplan. Omradene skal merkes
for lagring og oppbevaring tydelig.

av forskjellige materialer,
seerlig nar det dreier seg om
farlige materialer eller stoffer

Det skal settes av tilstrekkelig plass slik at lasting og lossing kan
forega pa en sikker mate. Faresoner skal sperres av nar
lasting/lossing pagar.

f) vedlikehold, kontroll far Entreprengren skal ha system for vedlikehold og kontroll av eget
igangsettelse og kontroll av  arbeidsutstyr samt falge opp at eventuelle underentreprengrer har
anlegg og utstyr, for 8 kunne tilsvarende system for sitt arbeidsutstyr.

rette opp feil som kan

pavirke arbeidstakernes

sikkerhet, helse og

arbeidsmiljg

g) lagring, handtering og Avfallshandtering skal gjeres iht avfallsplanen for prosjektet.

fierning av avfall og farlige Avfallsstasjoner skal utformes slik at tamming kan forega uten

materialer .

manuelle Igfteoperasjoner.
h) forsvarlige Entreprengren skal ha system for kontroll av arbeidstidsordninger i
arbeidstidsordninger egen virksomhet og i hele leverandgrkjeden.
i) tilfredsstillende Personalrom for alle faggrupper skal minimum tilfredsstille kravene i
personalrom den til enhver tid gjeldende Fellesoverenskomst for byggfag, bilag

18. Alle brukere av riggen er personlig ansvarlige for at daglig
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Byggherreforskriften

89 Forebyggende tiltak

hygiene opprettholdes, og skal legge til rette for riktig renhold av
lokalene.

j) forsvarlig innkvartering. Eventuelle innkvartering skal for alle faggrupper minimum
tilfredsstille kravene i den til enhver tid gjeldende
Fellesoverenskomst for byggfag, bilag 18.

Der arbeidsgiver besgrger innkvartering, plikter entreprengren &
sikre Statsbygg eller Statsbyggs representant tilgang for kontroll pa
kort varsel.

1.3 Krav til elektronisk adgangssystem
HMSREG skal brukes til faring av elektroniske oversiktslister pa alle Statsbyggs byggeplasser.

Neermere beskrivelse av adgangssystemet finnes i tabellen over.

Organisering
Hovedleverandgr (var kontraktspart) skal administere HMSREG for seg og sine underleverandgrer. Det

innebaerer som minimum fglgende oppgaver:

e registrere inn sine underleverandgrer og gi dem tilgang til & registrere sine underleverandgrer
0g egne ansatte.

e registrere inn egne ansatte

e oppdatere informasjon om underleverandgrer og arbeidstakere ved endringer

o foglge opp at all personell i leverandgrkjeden registrerer seg inn og ut.

e samarbeide med Statsbygg om informasjonsflyt og overfgring av data til HMSREG.

Ved registrering av personell i HMSREG ma telefonnummer oppgis. Det vil si at alt personell ma ha sin
egen smarttelefon.

Tekniske krav
Kortlesersystemet skal kunne lese av HMS-kort og kunne levere passeringsdata, og som et minimum
skal passeringsinformasjonen inneholde:

e HMS-korthummer

e Passeringstidspunkt

e Passeringsretning (inn/ut)

o Identifikator for lokasjon basert pa format fra overliggende system

Informasjonen skal leveres via API pa en mate slik at informasjonen kan overfgres lgpende til
Statsbyggs overliggende system.
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2 Mgter og dialog med bruker

Det ma veere god dialog med brukere ved Havforskningsinstituttet. Hver uke fer oppstart avholdes mater
med bruker. Det tas hgyde for daglige gjiennomganger med bade bruker og Byggeleder i kritisk fase, mgtene
skal blant annet omhandle fremdrift og &pning/avstengning av ventiler.

3 Ytre miljg

Statsbygg benytter NS 3466 Miljgprogram og miljgoppfalgingsplan (MOP) for bygg-, anleggs- og
eiendomsnaeringen til miljgstyring.Det er utarbeidet en miljgoppfalgingsplan (MOP) for prosjektet som
angir prosjektets miljgmal og krav.

Hovedbedrift skal opprette og vedlikeholde elektronisk stoffkartotek i Productxchange for prosjektet
med oversikt over alle merkepliktige stoffer som benyttes pa byggeplassen. Den enkelte virksomhet er
ansvarlig for & registrere merkepliktige stoffer i stoffkartoteket. Statsbygg skal sta som prosjekteier av
prosjektet og skal ha fullt innsyn i prosjektet. | tillegg skal prosjektets elektroniske stoffkartoteksystem
overfgres til Statsbygg ved prosjektslutt.

4 Kvalitetssikring

Et dokumentert styringssystem skal ligge til grunn for en prosjekttilpasset kvalitetsplan for leveransen.
Planen skal vise hvordan oppdraget styres, sikres og kontrolleres. Krav som stilles i kontrakt, og
relevante myndighetskrav skal dokumenteres og oppfylles.

5 FDV dokumentasjon

FDV dokumentasjon skal leveres komplett i digital form pa en minnepinne og i tillegg i 1 eksemplar som
papirformat. Anlegget anses ikke ferdig til overtagelse fagr denne post er utfart komplett og den innleverte
dokumentasjon er godkjent av Statsbygg vest. Saksbehandlingstid for godkjenning av innlevert
sluttdokumentasjon er inntil 3 uker. Siste dato for innlevering av komplett sluttdokumentasjon bgr veere minst
1 méaned far planlagt overtagelse.

6 Oppleering

Totalentreprengren skal sa vel forut for overtakelse/oppstart pravedrift som i lgpet av
provedriftsperioden, gi driftspersonell og brukere forsvarlig instruks og opplaering i drift og vedlikehold
av tekniske anlegg/ installasjoner, bygningsdeler og utendgrsanlegg. Oppleaering skal skje i henhold til
naermere fastlagte opplaeringsplan som skal godkjennes av byggherren.

Oppleaeringen skal ogsa omfatte bruk av FDV-dokumentasjon (herunder instrukser, bruk av
internkontroll for el-anlegg, tegninger, osv.).



