
PROSJEKT:  HAMAR KOMMUNE – BARNEBOLIGER  
Anskaffelse: Totalentreprise  
 

 

TILLEGGSMELDING NR 2 

Det vises til kunngjøringen ”Barne- og avlastningsboliger – Totalentreprise” på Doffin.no og 

konkurransegrunnlaget som er tilgjengelig i Mercell. Dette er en tilleggsmelding som gjelder som en 

del av konkurransegrunnlaget.  

 

Spørsmål 1 

Vi har mottatt følgende spørsmål fra en tilbyder:  

 Vi ber om å få utsatt tilbudsfristen med 1-2 uker.  

Svar på spørsmål:  

Anmodningen om utsettelse av tilbudsfrist imøtekommes. Frister oppgitt i Tilbudsforespørselens 

punkt 2.5 erstattes av følgende frister:  

Tilbudsfrist 21. september 2018 kl 1300 

Gjennomføring av forhandlinger Antatt torsdag 27.sept eller fredag 28. sept 

Innstilling Antatt 5. oktober 

Karenstid Antatt 5.-15. oktober 

Bestilling Antatt 16. oktober 

Byggestart Ila oktober, eller innen 2 uker etter bestilling 

Ferdigstilling byggearbeider senest 29.08.19 eller senest 10,5 mnd etter bestilling. 

Spørsmål 2 

Vi har mottatt følgende spørsmål fra en tilbyder:  
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Svar på spørsmål:  

Vedr post 552 Fellesantenner: Det legges standard kursopplegg til TV-uttak i hver av fellesstuene i 

tillegg til eget kursopplegg for IP-baserte videosignaler for kameraovervåkning. 

 

Spørsmål 3 

Vi har mottatt følgende spørsmål fra en tilbyder:  

Punkt 2.1 i "Del 01 Tilbudsinnbydelse Barneboliger REV A". 

Vi refererer fra andre avsnitt: 

"Ombygging av det eksisterende bygget innebærer riving av blant annet yttervegger, 

innervegger, himling og gulv på grunn. Eksisterende takkonstruksjon med bæresystem i 

limtre og overlys beholdes". 

 

Vi refererer til del av femte avsnitt: 

"......Tilbudet skal omfatte alle leveranser og ytelser som er nødvendige for å 

tilfredsstille alle aktuelle myndighetskrav, krav i lover og forskrifter...…" 

 

Spørsmål. 

Siden byggeåret for eksisterende bygg har flere myndighetskrav endret seg betydelig. 

 

Et eksempel: Bæresystemet i tre (implisitt fundamentering) og yttertak over dampsperre skal 

beholdes. Eksisterende konstruksjon og fundamentering klarer neppe å tilfredsstille dagens 

myndighetskrav til snølast. dette er en klassisk problemstilling i slike prosjekter. 

 

Hvordan håndteres slike og tilsvarende problemstillinger i forhold til å gjenbruke deler av en 

bygningskonstruksjon i anbudsfasen og/eller senere i prosjektet? 

Svar på spørsmål:  

Det er avklart med byggesak i Hamar kommune at eksisterende takkonstruksjon kan beholdes og at 

forskriftskrav fra byggeåret skal legges til grunn for alle konstruksjoner som beholdes. Dagens 

snølaster er dermed ikke relevante for dette bygget. Likeledes vil ikke krav til energirammer i TEK17 

være gjeldende for det eksisterende bygget, her skal det legges til grunn de komponentkrav som er 

angitt i vedlegg 12 Notat Energi.  

Spørsmål 4 

Vi har mottatt følgende spørsmål fra en tilbyder:  

I tilbudsinnbydelsen pkt. 2. ORIENTERING 7. avsnitt står følgende: 

"Det søkes om rammetillatelse parallelt med tilbudskonkurransen. Rammetillatelsen vil 

danne grunnlag for entreprenørens søknad om igangsettingstillatelse". 

 

Spørsmål. 
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Rammetillatelsen kan inneholde informasjon som påvirker prisen vi gir. 

Når vil rammetillatelsen bli tilgjengelig for oss for gjennomsyn? 

Svar på spørsmål:  

Rammetillatelsen vil antakeligvis først foreligge etter tilbudsfristen. Dersom det i rammetillatelsen 

stilles vilkår som innebærer endringer i forhold til tilbudsgrunnlaget som har vært tilgjengelig for 

tilbyderne, vil priskonsekvens som følge av disse vilkårene måtte avklares i forhandlingsfase eller 

etter kontraktsinngåelse.  

 

Hamar,  22.08.18 

 

Kjetil Kjærnes 


