
20.06.2017

Prosjekt:  534 Trondheim Tinghus - Ny rømningstrapp Side: 01 - 1
Kapittel:  01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og 
sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01.1 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplasser

 RIGG OG DRIFT GENERELT

Tiltaket gjelder oppgradering av rømningsveier.

I lukket rømningstrapp i sør gjelder det bedre adkomst 
til trapp i 2. og 3.etg. og arbeider i tilknytning til dette. 
Eksisterende rømningstrapp i nord går kun fra 2.etg. 
og ut på terreng. Denne vil bli revet og erstattet med 
en ny trapp som går fra 5.etg.og kommer ut på samme 
stad som eksisterende trapp.Tiltaket omhandler alle 
arbeider i fbm dette.

Tilbyder er hovedbedrift og skal prise beskrevne poster 
slik at alle forventede riggkostnader er priset. Er det 
forhold vedrørende rigg og drift som ikke er beskrevet 
må tilbyder medta en post for disse.

Mener entreprenøren at det er manglende 
opplysninger i beskrivelse, plikter han å gjøre 
byggherren oppmerksom på dette og medtatt poster 
for dette slik at leveransen er komplett.

Det vil være full drift i bygget under 
ombyggingen,unntatt ca 2 uker i felles ferien. Det er 
derfor viktig å planlegge rigg og gjennomføring på en 
slik måte at tiltaket lar seg gjennomføre uten for stor 
belastning for byggets brukere. Gjennom kravene til 
Rent Bygg er det særdeles viktig  å etablere undertrykk 
i arealene som bygges om i større grad enn andre slik 
at støv ikke trenger ut til tilstøtende områder.. Det skal 
bygges en midlertidig vegg med dør mellom rom 
442/443a og rom 446. Det må etableres særskilt lokal 
tetting ved hulltaking og riving mot tilstøtende arealer. 
Hvis støv trenger ut  blir  tilbyder pålagt renhold uten 
ytterligere kompensasjon. Entreprenøren må selv 
planlegge gjennomføringen.

Til inn og  ut transport av personer og matriell i 
byggeperioden kan eksisterende åpninger, trapper og 
heiser benyttes. Dører, heis og gulv må beskyttes i den 
grad det er nødvendig for å unngå skader.

Ivaretaking av rømningsforhold i byggeperioden;
Eksisterende rømningsveier vil bli lite berørt ved 
gjennomføring av tiltaket, kun 2. og 3. etg i lukket 
rømningsvei i sør vil i en kortere periode være berørt. 
Det bør tilstrebes at dette arbeidet utføres når det er 
minst mulig arbeide i bygget. 

Generalentreprenøren skal ha ansvar for nødvendige 
stillas/transportanlegg.

Det skal også inkluderes i riggkostnadene at  støyende  
arbeider, som feks betongsaging og meisling, må 
foregå før eller etter normal kontortid. Dvs før kl 9.00 

  

Sum denne side:  
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og etter kl 16.00. 
Det samme gjelder uttransport av rivingsmasser, 
medmindre at uttransport skjer direkte fra 
arbeidsområdet og ut til det fri.

01.1.1 AB1A
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum.....................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se innledende post til kapittelet

RS  ....................

01.1.2 AB2A
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum.....................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
 Se innledende post til kapittelet

RS  ....................

01.1.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum.....................................................................
Andre krav: Nei

RS  ....................

01.1.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum.....................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
 Arbeidet må planleggs slik at eksisterende 
bygningsdeler ikke skades. Spesielt gjelder dette 
ved ut og inntransport.

Det skal også inkluderes i riggkostnadene at  
støyende  arbeider, som feks meisling, må foregå 
før eller etter normal kontortid.Dvs før kl 9.00 etter 
kl 16.00. Det samme gjelder uttransport av 
rivingsmasser som må gå via andre arealer enn 
der arbeidet foregår.

RS  ....................

01.1.5 AK3.5399A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – 
RUND SUM

Rund sum.....................................................................

Type: Nødvendige stillas/transportanlegg  for
gjennomføring av beskrevne arbeider
Lokalisering: Hele anleggsområde etter behov
Utførelse: Valgfri, iht gjeldende forskrifter

RS  ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
 Omfatter alle nødvendige 
stillasutgifter/mobilkraner mm  for å gjennomføre 
arbeidene. Entreprenør må selv dimensjoner 
omfang.
Drift og nedrigging av anlegget skal også 
inkluderes i posten

01.1.6 AK3.821
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING

Rund sum.....................................................................
Lokalisering: Overlates til den utførende og avtales
med byggherre
Type: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Sortering: Overlates til den utførende
Omfang: Ikke relevant
Utførelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

RS  ....................

01.1.7 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum.....................................................................
Lokalisering: Se innledende post til kapittelet

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
 Berørt område

RS  ....................

01.1.8 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum.....................................................................
Lokalisering: berørt område

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se innledende post til kapittelet

RS  ....................

01.1.9 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – RUND SUM

Rund sum.....................................................................

Formål: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Se tegning
Omfang: Overlates til den utførende
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter følgende;
Tette vegger av osb+ plast som avgrenser 
arbeidsområde og som ikke er festet til 
eksisterende konstruksjoner. Det benyttes 
neoprenlist eller liknende produkt som er egnet for 

RS  ....................

Sum denne side:  
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tetting  av møte medllom midlertidig vegg og 
eksisterende konstruksjon uten å skade 
eksisterende konstruksjon.

Dør i vegg med  lås slik at  adgang kan 
begrenses.
NB! 

Undertrykk i arbeidsområdet slik at støv ikke 
spres til andre deler av bygget.

01.1.10 AS3.335
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – RUND SUM

Rund sum.....................................................................

Formål: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Overlates til den utførende
Beskrivelse: Se overnevnte poster for tilrigging av
sikring og beskyttelse
Andre krav: Nei

RS  ....................

 SHA/HMS   

01.1.12 AM1.31A Hovedbedrift
Se tilbudsgrunnlag kap. 3.6 som det skal tas hensyn til 
ved prising av denne post. Egen avtale oprettes 
mellom byggherre og generalentreprenør om 
hovedbedrift.

RS  ....................

01.1.13 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum.....................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Avfallsplan utarbeidet av miljøkonsulent skal 
benyttes som grunnlag for utarbeidelse av 
sluttrapport avfallsplan. Planen skal utføres av 
godkjent foretak fr dette. Se beskrivelse i kapittel 
28.

RS  ....................

 Sluttdokumentasjon   

01.1.15 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum.....................................................................
Dokumentasjonskrav: Ikke relevant

Andre krav: Nei

RS  ....................

01.1.16 AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum.....................................................................
Dokumentasjonskrav: Ikke relevant

RS  ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Nei

 Byggrenhold
Gjennom kravene til Rent Bygg er det særdeles viktig  
å etablere undertrykk i arealene som bygges om i 
større grad enn andre slik at støv ikke trenger ut til 
tilstøtende områder. Det må etableres særskilt lokal 
tetting ved hulltaking mot tilstøtende arealer. Hvis støv 
trenger ut  blir  tilbyder pålagt renhold uten ytterligere 
kompensasjon.

  

01.1.18 AO2.11A
RIGGING FOR BYGGRENHOLD

Rund sum.....................................................................
Lokalisering: Alle områder som er berørt av
byggearbeidene.
Omfang: Alle flater
Utførelse: Iht Rent Bygg

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Byggeområdet skal avgrenses og settes under 
undertrykk slik at støv ikke sprer seg til andre 
områder i bygget. Hvis det likevel skulle skje at 
støv og smuss sprer seg må byggvask utvides til å 
dekke alle områder uten ytterligere 
kompensasjon.

RS  ....................

01.1.19 AO2.22
BYGGRENHOLD

Rund sum.....................................................................
Lokalisering: Berørte områder
Krav til utførelse: Se innledende post til kapittelet
Rengjøringsfrekvens: Se innledende post til kapittelet
Kontrollmetode: Se innledende post til kapittelet

Andre krav: Nei

RS  ....................

01.1.20 AQ1.220A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID – RUND SUM

Rund sum.....................................................................

Tidspunkt: Uspesifisert

Lokalisering: Alle områder som er berørt av
arbeidene.
Type rom: Se over
Arealangivelse: Se planer
Krav til renhet: Rent Bygg

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
I hht Tilbudsgrunnlag med vedlegg.

RS  ....................

01.1.21 AK3.821
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING

Rund sum.....................................................................
Lokalisering: Overlates til den utførende
Type: Ikke relevant

RS  ....................

Sum denne side:  
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Dimensjon: Ikke relevant
Sortering: Overlates til den utførende
Omfang: Ikke relevant
Utførelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Sum denne side:  
Sum Kapittel 01:  
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03 STÅLKONSTRUKSJONER

 STÅLARBEIDER

GENERELLT:

For poster i dette kapitell gjelder

Tilbudsforespørsel
Tilbudsskjema
Generell del 0/Bok0
Beskrivelser og tegninger
NS 3420 Tekniske bestemmelser
De byggdetaljblader som er aktuelle for entreprisen.
NS 3472:
Prosjektering av stålkonstruksjoner.
Beregning og dimensjonering.

Alle mål må tas på stedet.

Vedr. overflatebehandling:
Sandblåsing til rengjøringsgrad Sa2 og priming
Hvor stål er beskrevet som varmforsinket, leveres dette med 
en sinktykkelse på 80-100 um
Sveiser behandles med sinkstav. Overflatebehandlingen 
skal være integrert i entreprisene dersom ikke annet er 
angitt.

  

03.1 261 TRAPPER OG RAMPER
Omfatter rekkverk og trapper :
• Trapp 1 - Ny rømningstrapp mot nord som går over 

4 nivå - fra plan 1 til 4. U-trapp med repos i hver 
etasje. I 1.etasje starter trappen på eksisterende 
betongrepos, i 2.etasje må trappen leveres med et 
nytt repos som utføres på samme måte som trinn. I 
de resterende etasjene lander og starter trappen 
på eksisterende betongrepos.

• Trapp 2 - Ny rømningstrapp mellom plan 4 og 5 
som fortsettelse av trapp 1. Rettløpstrapp.

  

03.1.01 PB3.2222A
REKKVERK AV STÅL I TRAPPER

Lengde .........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Trapp 1: Rekkverk mot frivange trapp/
repos
Type/utforming: Se planer og snitt
Materiale: Stål med håndleder i tre
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Pulverlak
kert stål i farge som RAL 7021 og oljet eik i
håndleder.
Utførelseskrav: Ikke relevant

m 16,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

b) Materialer
Ballustre i firkantstål 30x30mm c-c ca.1200 
innfestet med ekspansjonsbolter ø 12mm  i side / 
vange av trapp/ repos. Nedre flattstål  5x30mm i 
avstand max 100mm fra ok gulv langs skrå vange/ 
trapp og horisontalt på repos i 4.etasje. Øvre 
flattstål parallelt og 80 cm over nedre flattstål  
Utfyllende stående flattstål 5x25mm c-c 100 mm 
mellom øvre og nedre flattstål.
Håndlist 1  Flattstål  5x30mm, sveises til ballustre 
med avstandsstykke 100mm over øvre flattstål. 
Håndleder i  tre- rektangulær profil 40x50mm i 
oljet eik skrudd til flattstål med skrue med 
forsenket hode fra underside.
Håndlist 2 utføres på samme måte som håndlist 1 
og sveises fast til ballustre med avstandsstykke 
200mm under håndlist 1.
Se skjemategning. Lengde målt i ganglinje Tillegg 
1,6 m i bunn og topp

03.1.02 PB3.2222A
REKKVERK AV STÅL I TRAPPER

Lengde .........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Trapp 1 - Rømningstrapp fra plan 1. til
4. Håndleder mot vegg
Type/utforming: som Håndlist ved rekkverk post
03.2.01
Materiale: Stål med håndleder i tre
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Pulverlak
kert stål  i farge som RAL 7021 og oljet eik
Utførelseskrav: Ikke relevant

Andre krav: Ja

b) Materialer
Håndlist i lakert stål- flattstål  5x30mm med 
festebrakett mot vegg i 2 høyder -90 og 70cm 
over forkant inntrinn og repos. Håndlist i oljet  tre-
rektangulær profil 40x50mm i oljet eik skrudd til 
flattstål med skrue med forsenket hode fra 
underside lengde målt i ganglinje tillegg 0,6m for 
bunn og topp

m 15,0 ................ ....................

03.1.03 PB3.2222A
REKKVERK AV STÅL I TRAPPER

Lengde .........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Trapp 2 - Rømningstrapp fra plan 4 til
5. Rekkverk mot frivange trapp/ repos
Type/utforming: Se planer
Materiale: Stål med håndleder i tre
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Pulverlak
kert stål i farge som RAL 7021 og oljet eik
Utførelseskrav: Ikke relevant

m 5,4 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

b) Materialer
Ballustre i firkantstål 30x30mm c-c ca.1200 
innfestet med ekspansjonsbolter ø 12mm  i side / 
vange av trapp/ repos. Nedre flattstål  5x30mm i 
avstand max 100mm fra ok gulv langs skrå vange/ 
trapp og horisontalt på repos i 4.etasje. Øvre 
flattstål parallelt og 80 cm over nedre flattstål  
Utfyllende stående flattstål 5x25mm c-c 100 mm 
mellom øvre og nedre flattstål.
Håndlist 1  Flattstål  5x30mm, sveises til ballustre 
med avstandsstykke 100mm over øvre flattstål. 
Håndleder i  tre- rektangulær profil 40x50mm i 
oljet eik skrudd til flattstål med skrue med 
forsenket hode fra underside.
Håndlist 2 utføres på samme måte som håndlist 1 
og sveises fast til ballustre med avstandsstykke 
200mm under håndlist 1. 

03.1.04 PB3.2222A
REKKVERK AV STÅL I TRAPPER

Lengde .........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Trapp 2 - Rømningstrapp fra plan 4 til
5. Håndleder mot vegg
Type/utforming: som Håndlist ved rekkverk post
03.2.03
Materiale: Stål med håndleder i tre
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Pulverlak
kert stål  i farge som RAL 7021 og oljet eik
Utførelseskrav: Ikke relevant

Andre krav: Ja

b) Materialer

       Håndlist i lakert stål- flattstål  5x30mm med 
festebrakett mot vegg i 2 høyder -90 og 70cm 
over forkant inntrinn og repos. Håndlist i oljet  
tre- rektangulær profil 40x50mm i oljet eik 
skrudd til flattstål med skrue med forsenket 
hode fra underside

m 5,0 ................ ....................

03.1.05 PB3.2142A
TRAPPETRINN AV DØRKEPLATER

Antall trinn ....................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Trapp 1: Trappetrinn av stål
Dimensjoner: Dimensjoneres av produsent
Materiale: Sålplater formet som en kassett som fylles
med støp som underlag for kjeramisk flis
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Alt stål i
trinn- repos og vanger skal brannmales for å
tilfredsstille brannklasse R30
Utførelseskrav: .

stk 58 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal også omfatte alle konstruksjoner 
tilknytttet denne trapp så som bæring, vanger 
og repos i 2.etg

b) Materialer
Stål og betong med kjeramisk flis på topp

c) Utførelse
Trapp lagres opp på nytt støpt repos. 
Repos i 2.etasjes plan utføres som trinn forøvrig 
og blir en del av trappen og innfestes i 
eksisterende betongvegger rundt trapp. I 3. og 4. 
etasje lagres trappen opp til eksisterende 
betongrepos. Det skal også medregnes kjeramisk 
flis på eksisterende repos Trinn og repos skal ha 
trappenese i avvikende farge i fht  inntrinn og 
repos.

03.1.06 PB3.2142A
TRAPPETRINN AV DØRKEPLATER

Antall trinn ....................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Trapp 2: Trappetrinn av stål
Dimensjoner: Dimensjoneres av produsent
Materiale: Sålplater formet som en kassett som fylles
med støp som underlag for kjeramisk flis
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Alt stål i
trinn- repos og vanger skal brannmales for å
tilfredsstille brannklasse R30
Utførelseskrav: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal også omfatte alle konstruksjoner 
tilknytttet denne trapp så som bæring og 
vanger.

b) Materialer
Stål og betong med kjeramisk flis på topp

c) Utførelse
Trapp lagres opp på dekke i 4.etasje. 
og går opp til eksisterende betongrepos i 5.etasje. 
Det skal også medregnes kjeramisk flis på 
eksisterende repos Trinn og repos skal ha 
trappenese i avvikende farge i fht  inntrinn og 
repos.

stk 18 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 03:  
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09 Murerarbeider

 MURERARBEID

Tilbudsforespørsel
Tilbudsskjema
Beskrivelser og tegninger
Generell del 0/Bok0
NS 3420 Tekniske bestemmelser
De byggdetaljblader som er aktuelle for entreprisen

Trondheim Tinghus er oppført  i bærende betong i 
yttervegger,  og søyle - drager konstruksjon innvendig, hvor 
vegger under dragere og mellom søyler er oppbygget med 
doble teglvegger. Innvendige ikke bærende vegger er av 
tegl eller bindingsverk vegger med gipskledning. Alle 
innvendige lettvegger er overflatebehandlet med maling 
som ytterste lag, med unntag av toaletter og våtrom som er 
kledd med flis på vegg og gulv. Flere rettssaler har i tillegg 
brystninger i trepanel. 

Produsentens anvisning skal følges ved montering av 
delprodukter. Det kreves en hånverdksmessig god utførelse 
på alle deler av arbeidet. Entreprenøren må selv sørge for at 
nye murprodukter samstemmer med eksisterende. Alle 
nødvendige kontrollmål må tas på stedet. All nødvendig 
avstivning, forankring og armering av murverk må tas med i 
prisen. Armering og forankring skal være av 
korrosjonsbeskyttet materiale. Nødvendige bevegelsesfuger 
inkluderes i prisen. 

  

09.1 NB2.2099411A
MURT MASSIV VEGG

Areal .............................................................................

Murprodukt: Valgfritt
Murproduktets trykkfasthet: ikke relevant
Eksponering: ikke relevant
Overflatebehandling: Til puss begge sider
Krav til kontroll: Begrenset kontroll

Lokalisering: Rom 333 og 443a, se tegning
Veggtykkelse: ca 20cm
Stein/blokk: Ikke relevant
Mørtel: Ikke relevant
Fuge: Ikke relevant

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Det blir demontert 3 dører i betong vegger.
Åpning etter dør skal mures igjen og pusses på 
begge sider klar til å overmales. Det skal være 
samme finish på overflaten som på tilstøtende 
overflater.Overgang mellom eksisterende og ny 
vegg skal ikke være synlig.

m² 2,3 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 09:  
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12 Tømrerarbeid

12.13 Snekkerarbeid

 Det henvises til:

Tilbudsforespørsel
Tilbudsskjema
Beskrivelser og tegninger
NS 3420 Tekniske bestemmelser
De byggdetaljblader som er aktuelle for entreprisen

Kapitlet omfatter nye vegger og dører, samt tilpasninger av 
eksisterende himlinger.

Tegninger er basert på opprinnelige tegninger av bygget. 
Utførelsen må baseres på tilpassing til eksisterende 
konstruksjoner i samarbeid med andre entreprenører.

KONTROLLMÅL TAS PÅ STEDET!
Der det oppstår store avvik i forhold til hva som er 
prosjektert, skal arkitekt rådføres før arbeid utføres.

Alle innfestinger av konstruksjoner må dimensjoneres og 
utføres tilstrekkelig solid til å tåle de påkjenninger de blir 
utsatt for. Er entreprenøren i tvil om festemiddel og 
dimensjoner, og dette ikke er påført på tegning, skal han ta 
kontakt med RIB.

Alle spikerslag o.l. for innfesting, understøttelse av skjøter 
mm skal være inkludert i enhetspsrisene for de enkelte 
postene.

Dører, vinduer og andre komponenter som er ferdig 
behandlet ved levering, må beskyttes effektivt på 
byggeplassen slik at det ikke oppstår skade i byggetiden.

Der det i den beskrivende mengdeberegning er bedt om 
priser på alternative utførelser, må entreprenøren i god tid 
før arbeidet skal utføres eller materialer bestilles, ta kontakt 
med byggelederen for å få endelig beskjed om hvilken 
utførelse som velges.

Prisene skal omfatte komplett levering og montering der 
ikke annet er nevnt.           

Det skal for alle innvendige vegger inkluderes:
• Fuging i side og topp mot alle tilstøtende komponeneter 

med acryl fugemasse klargjort for maling. Stål 
hjørneforsterking på alle utvendige gipshjørner. Dette 
gjelder også skjørt.

Vegger er her beskrevet som komplette vegger eks 
malerarbeider.

20.4 Toleranser

Følgende minstekrav til toleranser kreves i henhold til 
gjeldende utgave av NS 3420:

1 Generelt anvendes toleranseklasse 2 for ferdige 
overflater.

2 For overflater og planhet av underlag for vinyl og 
banebelegg, skal toleranseklasse 1 velges*

  

Sum denne side:  
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*Da dette er et eksisterende bygg som skal rehabiliteres, må 
toleranseklasse vedrørende underlag for banebelegg 
vurderes underveis og avtales/godkjennes av byggeleder. 

23.5 Tetningslister, fugemasser, plastfolier, 
malingsprodukter.

Krav til miljømerking - svanemerking, eller annen godkjent 
miljømerking.
Tetningslister skal være utført av EPDM-gummi.

Fugemasser skal være egnet for tiltenkt funksjon med tanke 
på fysiske egenskaper.

Innvendig skal det velges typer som ikke gir en unødig høy 
belastning på innemiljøet.

Fugemasser er blant de typer byggematerialer som kan gi 
opphav til betydelig avgivelse av flyktige organiske stoffer. 
Primere inneholder generelt store mengder løsemidler og er 
vanligvis mer helseskadelige enn selve fugemassen. Det 
skal derfor benyttes fugemasser som i seg selv har 
tilstrekkelig vedheftsegenskaper, slik at priming av 
underlaget ikke er nødvendig.

Fugeskum skal ikke benyttes i forbindelse med montasje av 
dører og vinduer.

Skillevegger/innvendige overflater. 

( Gjelder vegger uten krav til brannmotstand)

Ikke-bærende skillevegger utføres prinsipielt som lettvegger 
med ikke brennbart materiale. 

Ved eventuelt bruk av systemvegger må tilslutningsdetaljer 
vies spesiell oppmerksomhet m.h.t. lydkrav, spesielt detaljer 
over himling og fuging mellom lettvegg og yttervegg.

Alle utstikkende hjørner i transportarealer og korridorer skal 
utføres med hjørnebeskyttelse hvis ikke kledning og 
overflate i seg selv er motstandsdyktig overfor riper og støt. 

Branntetting 
Alle gjennomføringer i brannskiller skal tettes med egnede 
midler som er godkjent for den aktuelle bruk.

All branntetting og brannisolering av bærekonstruksjoner, 
uavhengig av krav til brannmotstand, skal utføres som en 
entreprise av spesialforetak.

12.13.24 Innervegger

 Vegger med og uten lydklassifisering:   

Sum denne side:  
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12.13.24.0.01 BE4.1888A
INNERVEGG

Areal .............................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: Skilleveggermellom rom 266/266-2 og
vegger i rom 441
Belastning: Ikke bærende
Krav til overflate 1: Klar for malerbehandling
Krav til overflate 2: Klar for malerbehandling
Elementhøyde: ca.2300 mm

Andre krav: Ja

b) Materialer
Heltre ev.lettkonstruksjoner 75/70mm isolert -
med 2 lag 13mm gips på to sider. Siste lag gips 
robust.

c) Utførelse
Skilleveggene i denne posten skal ikke gå helt opp til 
dekke, men stoppe før himlingshøyde ca 2300mm fra 
ok gulv.
Ved kontorskillevegg mellom rom 266 og rom 266-2 
skal det monteres et fastvindu med br.x h. 1100 x 
1100mm
Se skjema A60-001 og A60-002

m² 19,0 ................ ....................

12.13.24.0.02 BE4.1339A
INNERVEGG

Areal .............................................................................

Brannmotstand: EI 60
Luftlydisolasjon: 38dB

Lokalisering: Skilleveggermellom rom 253 og 253-1,
samt vegg mellom 369 og 367, vegg mellom rom
442 og 443a og vegg mellom 551 og 551-1
Belastning: Ikke bærende
Krav til overflate 1: Klar for malerbehandling
Krav til overflate 2: Klar for malerbehandling
Elementhøyde: ca.3000 mm

Andre krav: Ja

b) Materialer
Stålstender 70/75mm isolert, med 2 lag 13mm 
gips på to sider. Siste lag gips robust.

c) Utførelse
Skilleveggene skal gå helt opp til dekket og lydtettes i 
topp, bunn og siderI vegg mellom 442 og 443a skal det 
monteres en dør.

m² 29,0 ................ ....................

12.13.24.0.03 Fast vindusfelt 1100x1000mm.
Levering skal omfatte glassfelt med sikkerhetsglass 
inklusiv komplett montering med utforinger og enkel 
belistning som skal være malt  i farge som vegg. 
Belistning ca 15x50mm 

stk 1 ................ ....................

Sum denne side:  
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 Åpninger i bindingsverk:
Åpninger for for dører og fast vindusfelt

  

12.13.24.1.01 QB2.8111A
ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall ............................................................................

Type bindingsverk: Enkelt

Lokalisering: Skillevegger med enkelt bindingsverk
og dobbel gipsplate på begge sider
Åpning for: Dør ID 01
Mål på åpning: Åpning for dør 10Mx21M   -  glassfelt
1100x1000mm
Dimensjon bindingsverk: Standard for produkt
Forsterkning: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal medtas åpninger for 4 dører og 1 
glassfelt i nye vegger enten det er bindingsverk av 
tre eller det benyttes lettkonstruksjoner.

Pris for dører og glassfelt medtatt i annen post

stk 5 ................ ....................

12.13.24.2 QM5.11993A
GULVLIST

Lengde .........................................................................

Materiale: Gulvlist i lakkert eik. Den skal være lik
resterende gulvlister i Tinghuset og  må
spesialhøvles
Underlag: Malt puss eller gips
Overflatebehandling: Ferdig lakkert

Lokalisering: På alle nye vegger og ellers hvor det er
utført arbeide som gjør at nye gulvlister er påkrevet.
Type/profil: Spesial for Tinghuset
Dimensjon: Spesial for Tinghuset

m 36,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gulvlist skal være i samme format og farge som 
eksisterende

12.13.24.3 QM5.31993A
KARMLIST

Lengde .........................................................................

Materiale: Karmlist skal være i eik og spesialhøvlet
for Tinghuset, som resterende karmlister i
Trondheim Tinghus
Underlag: Malt puss eller gips
Overflatebehandling: Ferdig lakkert

Lokalisering: Gerikter rundt alle dører enten de er
nye eller flyttet og remontert.
Type/profil: Spesial
Dimensjon: Spesial

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Karmlistene skal ha samme format og farge som 
eksisterende

m 120,0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 12:  
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15 Dører

 243 DØRER

Alle nye dører skal være kompakte dører med overflate i eik, 
så lik eksisterende dører som mulig. Karmer skal være malt 
i samme farge som eksisterende dører i tinghuset. Nye 
dører mot korridorer står i murte dobbeltvegger, så her må 
påregnes ekstra bredde på foringer.

Pris på dør skal omfatte dør er inklusiv alt beskrevet beslag, 
lås og automatikk,  komplett levert og montert. Pris for 
monteringen skal omfatte innsetting, dytting, festing, fuging, 
utforing og belistning begge sider. 

  

15.1 RH2.2113030113003-
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall ............................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Eik
Slagretning: Valgfri
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI2  30-Csa
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall
(Rw) = 38 dB
Innbruddsmotstand: {Matrise R:5}

Lokalisering: Se tegning og dørskjema
Dørtype: Ikke relevant
Dimensjon: 990x2090mm
Terskel: Lav i eik
Overflatebehandling: Lakk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se
innledende post
Andre krav: Nei

stk 8 ................ ....................

15.2 RH2.21130391120030
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall ............................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Eik
Slagretning: Se tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI2  30-Sa
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall
(Rw) = 38 dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Lokalisering: Se tegning og dørskjema
Dørtype: Se innledende post til kapittelet
Dimensjon: 10M
Terskel: Lav terskel i eik

stk 3 ................ ....................

Sum denne side:  
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Overflatebehandling: Lakkert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se
innledende post til kapittelet
Andre krav: Nei

15.3 RH2.21130391880030
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall ............................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Eik
Slagretning: Se tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall
(Rw) = 38 dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Lokalisering: Se tegning og dørskjema
Dørtype: Se innledende post
Dimensjon: 990x2090mm
Terskel: Lav terskel i eik
Overflatebehandling: Lakkert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se
innledende post
Andre krav: Nei

stk 2 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 15:  
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16 Låser og beslag

 LÅS OG BESLAG

Alle nye dører skal ha lås og beslag i henhold til øvrige 
lås og beslag i Tinghuset. 
For pumper og annet utstyr, se dørskjema.
Beslag prises ut fra skjema. Alt beslag beskrevet i 
dørskjema prises med dørene

  

Sum denne side:  
Sum Kapittel 16:  
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21 Malerarbeid

 MALERARBEIDER

GENERELT:

Det henvises til aktuelle byggdetaljblad for NBI vedrørende 
gulvbelegg og underlag.

Farge på maling  bestemmes av byggherre og arkitekt  før 
matrialer bestilles. På forlangende skal entreprenøren sette 
opp fargeprøver uten ekstra kostnad for byggherren.

Det presiseres at all nødvendig tildekking av tilstøtende 
konstruksjoner og komponenter skal være inkludert i 
tilbudet. Skulle det likevel oppstå flekker/søl på glass, 
aluminium, sanitærutsyr,kabelkanaler el må dette fjernes før 
overtagelse. Til dette arbeidet må benyttes hjelpemidler som 
ikke skader underlaget.

Nødvendig behandling av underlaget for å få tilfredstillende 
ferdige malerarbeider skal inkluderes i tilbudssummen der 
dette ikke tydelig er skilt ut i egen post. 
Dette er spesielt viktig her hvor byggets eksisterende 
overflater er malerbehandlet fra før.

  

 Eksisterende overflater   

21.1.01 TY5.22A
BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV 
SPARKLET BETONG ELLER FINPUSS 
INNVENDIG
- VASKING
- FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING
- FLEKKGRUNNING
- FYLLING AV SMÅ HULL
- 2 STRØK MALING

Areal .............................................................................
Lokalisering: Eksisterende glattpussede og  malte
vegger i tilknytning til ombyggingen. Berørte vegger
må få nødvendig underbehandling før de males
Underlag: Sparklet betong eller finpuss
Materialer: Standard for produkt
Fargenummer: Som eksisterende farge
Glanstall: Som eksisterende

m² 180,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dette gjelder vegger som blir berørt i fbm 
byggearbeidene og derfor må malerbehandles.
Det skal, før ny maling påføres, foretas prøve på 
eksisterende maling på tidligere behandlede flater 
slik at ny maling får tilstrekkelig heft på gammelt 
underlag

21.1.02 TY5.23A
BEHANDLING PÅ FLATE MED TIDLIGERE MALT 
OVERMALINGSPRODUKT INNVENDIG
- VASKING
- SLIPING
- FYLLING AV SMÅ HULL
- 2 STRØK MALING

Rund sum.....................................................................
Lokalisering: Eksisterende malte gipsvegger som blir
berørt i fbm byggearbeidene
Underlag: Tidligere malt flate
Materialer: Som eksisterende
Fargenummer: som eksisterende
Glanstall: Som eksisterende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal før ny maling påføres foretas prøve på 
eksisterende maling på tidligere behandlede flater 
slik at ny maling får tilstrekkelig heft på gammelt 
underlag

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  ....................

 Nye overflater

Gjelder alle nye gipsvegger

  

21.2.01 TB4.21A
BEHANDLING PÅ GIPSPLATER MED 
FORSENKET LANGKANT

Areal .............................................................................

Behandling: Strimling 2 ganger flekksparkling 3
ganger skjøtsparkling grunning mellomflekking 2
strøk maling
Lokalisering: Nye gipsplatevegger- Se tegning
Materialer: Acrylmaling
Fargenummer: Som eksisterende, tilstøtende vegger
Glanstall: Som eksisterende, tilstøtende vegger

m² 94,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Nye skillevegger 

21.3 TH2.13
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal .............................................................................

Materiale: Linoleum

Lokalisering: Rom 442 og 443
Type belegg: 2,5mm linoleum
Undergulv: Eksisterende gulv eri utgangspunktet
pusset med linoleum men i ombyggingsprosessen vil
det bli ødelagt. Det kan være at eksist. linoleum må
flernes og gulvet avrettes på nytt.
Emisjonskrav til belegget: Ikke relevant
Egenskaper ved brannpåvirkning: Ikke relevant

Andre krav: Nei

m² 20,0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 21:  
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23 Himlingsarbeid

 255 PREFABRIKERTE OG FASTE HIMLINGER

GENERELT:
Når himlinger skal monteres må himlingsmontøren 
samarbeide med elektromontøren og VVS entreprenøren 
når det gjelder plassering av fester, lysarmaturer, kanaler, 
ventiler etc.

Himlingene må monteres av fagarbeidere som har den 
nødvendige fagkunnskap og rutine på dette området.

Bæreprofiler og sekundærprofiler monteres snorrette. 
Bæresystemet henges i solide fester i etasjeskille som her 
er betong. Alle fester , boringer etc skal være inkludert i 
prisen. Fester og opphengssystem må også kunne bære 
vekten av lysarmatur etc samt alle nødvendige 
forsterkninger ifb disse.

Faste himlinger av gipsplater samt alle synlige profiler og 
lister av tre i himlingskonstruksjoner skal sparkles og 
malerbehandles etter monteringen.

Alle flater, også over nye himlinger, skal støvbindes/males.

Oppheng og innfesting skal være dimensjonert for egenvekt 
og innvendig vindsug, samt eventuelle ileggslaster fra 
armatur, ventiler etc. 

  

23.1 BE5.7A
Systemhimlinger

Andre krav: Ja

b) Materialer
akustiske plater, type Gyptone 
Platene skal ha D-kant
Opphengsystem skal være som eksisterende
Lokalisering: Gjelder der himling i rom 442 /443 blir blir 
revet i fbm riving av hvelv og montering av nye trapper i 
4.etg.

x) Mengderegler
                                                                    m2 20,0 ................ ....................

23.2 BE5.5299899A
HIMLING

Rund sum.....................................................................

Bæresystem for himling: Eksisterende flåtehimling
med eksisterende bæresystem
Isolasjon i bæresystem: Uten isolasjon
Underkledning i himling: Himlingsflåten er i
perforert aluminium
Kledning i himling: Himlingsflåten er i perforert
aluminium. Eksisterende flåte må demonteres og
tilpasses ny situasjon
Lokalisering: 5.etg
Overliggende konstruksjon: Ikke relevant

RS  ....................

Sum denne side:  
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Andre krav på elementnivå: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

Bæresystem for himling: Eksisterende flåtehimling
med eksisterende bæresystem

Isolasjon i bæresystem: Uten isolasjon

Underkledning i himling: Himlingsflåten er i
perforert aluminium

Kledning i himling: Himlingsflåten er i perforert
aluminium. Eksisterende flåte må demonteres og
tilpasses ny situasjon

Sum denne side:  
Sum Kapittel 23:  
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28 Riving ved ombygging og rehabilitering

 GENERELT OM RIVINGSARBEIDER  OG 
BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER  ETTER RIVING 

Prisene for riving skal generelt omfatte komplett riving  
(planlegging og utførelse) og avfallshåndtering (sortering, 
opplasting, transort, og levering - inkl. leverings- og 
behandlingsgebyr) iht. myndighetskrav. Unntak som skal 
prises i egne poster er
  -  Fjerning og sluttdisponering av maling påvist å være 
farlig avfall med hensyn på PCB
  -  Sluttdisponering av forurenset betong (ikke farlig avfall)
  -  Sluttdisponering av ftalatholdig gulvbelegg (farlig avfall)
  -  Sluttdisponering av asbestholdig himlinger

Anbyder må gjøre seg kjent med forholdene på bygget før 
riving av murvegger eller betongvegger, og hulltaking i 
betong og mur-vegger må i størst mulig grad baseres på 
saging eller kjerneboring. Vannsøl etc må suges opp ved 
skjærestedet slik at det ikke blir vannskader på eller 
misfarging av bygningsdelere som skal beholdes. Det 
forutsettes boring i alle hjørner forut for skjæring.Dette 
gjelder særskilt for murte, ikke pussede, vegger. 

Ved riving av betong- og tegl-vegger  eller andre tunge 
konstruksjoner må rivingsmassene fjernes etter hvert, slik at 
det ikke oppstår konsentrerte belastninger som kan skade 
gulv/dekker eller andre bygningsdeler.

Ved riving skal medtas nødvendig stempling til de nye 
konstruksjonene er på plass.

Før rivingsarbeider starter må entreprenør forsikre seg om 
at elektrisk strøm i anlegg som skal rives er koblet ut. 
Gammelt elektrisk anlegg i og på vegger og himlinger skal 
rives samtidig med at vegger og himlinger rives. Dette 
inkluderes i den enkelte post.

Ved riving av vegger skal prisen også omfatte riving av 
dører og gulvlister samt annet veggbelegg som tapeter, 
flis,paneler og listverk i og på disse veggene. Prisen for 
riving av vegger skal også omfatte fastmontert utstyr.

RENT BYGG  OG MIDLERTIDIG TETTING
Alle entreprenører skal tilpasse seg den riggplan som 
utarbeides for arealene. (Ved generalentreprise vil alle 
henvisninger til entreprenøren her gjelde 
generalentreprenør.)
Entreprenøren skal sørge for en midlertidig tetting og andre 
tiltak som er nødvendig for å hindre spredning av støv i 
rivingsfasen. Ved rivingsarbeider som medfører støv og 
annet avfall, må det settes opp  provisoriske vegger eller 
andre tiltak som er nødvendig for å hindre at støv og avfall 
sprer seg til andre deler av bygget. 
Renholdsentreprenøren skal også vedlikeholde midlertidig 
tetting av byggseksjoner og sjakter. Alle fagentreprenører 
må respektere tettingene og ikke åpne mer enn det som er 
nødvendig for arbeidenes utførelse.
Entreprenøren skal også sørge for at vinduer, dører, vegger, 
gulv, himlinger og interiør som skal beholdes er tidekket for 
å forhindre skade og tilsøling.
Eventuelle skader eller økt behov for renhold som følge av 
skade eller manglende varsling vil bli utbedret på 
fagentreprenørens regning.

Siden dette er et verneverdig bygg  er det også meget viktig 
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at eksisterende konstruksjoner ikke blir skadet. All 
uttransport av rivingsmasser må derfor foregå meget 
forsiktig. Uttransport skal foregå på avtalte tidspunkt  og ev. 
under tilsyn av byggeleder.

OVERFLATER ETTER RIVING
Når betong- eller mur-vegger rives må eventuelle rester av 
mørtel eller betong mot gulv, tak eller tilstøtende vegger 
fjernes, og flaten flikkes slik at den blir plan og glatt.

Ved hulltaking i vegger og  uttak av komponenter eller 
dekker må eventuelle ujevnheter i kanten flikkes, eventuelle 
sagspor ved hjørner må igjenpusses på begge sider etc. Sår 
etter hulltaking pusses igjen med samme kvalitet på 
overflaten som på veggen forøvrig. Dette inkluderes i de 
enkelte postene for riving/saging slik at nye komponenter 
som vegger, dører, vinduer, himlinger mm kan settes inn 
uten ekstra kostnader.

FOR MURERARBEID TILKNYTTET RIVING
Produsentens anvisning skal følges ved montering av 
delprodukter. Det kreves en hånverdksmessig god utførelse 
på alle deler av arbeidet. Entreprenøren må selv sørge for at 
nye murprodukter samstemmer med eksisterende. Alle 
nødvendige kontrollmål må tas på stedet og ajourføres med 
mål på tegningene. All nødvendig avstivning, forankring og 
armering av murverk må tas med i prisen. Armering og 
forankring skal være av korrosjonsbeskyttet materiale. 
Nødvendige bevegelsesfuger inkluderes i prisen. Alle 
arbeider ifb våtrom eller rom med sluk skal utføres iht 
våtromsnormen.

Denne innledende tekst gjelder for alle etterfølgende poster 
i dette kapittelet

28.1 Generelle bestemmelser for håndtering av 
miljøfarlige stoffer:

Dersom det avdekkes materialer som kan mistenkes for å 
inneholde asbest eller andre skadelige stoffer utover det 
som er beskrevet i postene, er det entreprenørens ansvar 
strakt å informere byggeleder om dette.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagt avfallsplan er 
veiledende, og entreprenøren har et eget ansvar for å 
vurdere mengder av ulike avfallsfraksjoner for 
prisgiving.

Det er benyttet supplerende tekster ved postene i
beskrivelsen.

Alt materiell som leveres til godkjent mottak skal 
rapporteres. Det skal fremlegges kvittering fra mottak. 

I forbindelse med rivingen skal postene omfatte 
nødvendige (og eventuelle) arbeider knyttet til 
behanding av stoffet, slik som:
• Fysisk avskjerming
• Etterkontroll og dokumentasjon av 

miljøsaneringsarbeid
• Eventuelle andre krav og forutsetninger gitt i 

miljøsaneringsbeskrivelsene
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Omfang

• Riving av skillevegger med dører og glassfelt 
samt himling.

• Ved riving av vegger skal dører demonteres 
for gjenbruk, både karm og dørblad. Dørblad 
skal etter demontering settes i tilhørende karm 
og settes på anvist plass.

• Miljøsanering av helse- og miljøskadelige 
materialer skal utføres i henhold til 
retningslinjer gitt i de respektive 
miljøsaneringsbeskrivelsene.

Godkjenning / sertifikater
Entreprenøren er ansvarlig for at alle mannskaper som 
skal utføre asbestsanering har de nødvendige 
sertifikater fra myndighetene, og at arbeidene blir utført 
i henhold til forskrift.

For rivearbeidene kreves sentral eller lokal 
godkjenning i tiltaksklasse 2.

28.20 Bygning, generelt

 2. ARBEIDSOMFANG 
I kapitlet inngår følgende arbeider:

-Demontering av dører og himlinger.
Hulltaking i murte dobbelvegger for nye dører.

  

28.20.1 CD4.12999A
RIVING - AREAL

Rund sum.....................................................................

Bygningsdel: Ikkebærende innervegger-
platevegger inkl. glassfelt
Lokalisering: Vegg med glass i rom 244 og platevegg
i rom 369
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Tykkelse 100-150mm, høyde ca3250mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Se andre krav

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hvor vegger som er revet lager sår i tilstøtende, 
gjenværende elementer, skal disse sårflikkes  slik at de 
blir som omliggende flater.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  ....................

Sum denne side:  
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28.20.2 CD3.14999A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall ............................................................................

Bygningsdel: Dører

Lokalisering: Se tegning
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Kompaktdører med Eikefiner
Dimensjon: 10M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke
relevant
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dørene skal demonteres for gjenbruk, så det må 
utvises forsiktighet slik at overflater ikke blir ødelagt

stk 2 ................ ....................

28.20.3 CD4.12999A
RIVING - AREAL

Areal .............................................................................

Bygningsdel: Gulvoverflater

Lokalisering: Se tegning
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Utførende må ta beslutningen om eksisterende 
gulbelegg må fjernes før nytt belegg legges i samråd 
med byggeleder/ arkitekt

m2 20,0 ................ ....................

28.20.4 CD4.12257A
RIVING - AREAL

Areal ............................................................................. m² 20,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Bygningsdel: Systemhimlinger

Lokalisering: Se tegning
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Materialer: Standard for produkt
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering av systemhimlinger med 
600x600mm plater

28.20.5 CH1.20
HULLTAKING

Antall hulltakinger .........................................................

Materiale: Murverk
Metode: Valgfri

Lokalisering: Se tegning
Type konstruksjon/bygningsdel: Ikke relevant
Dimensjon hull: 2100x1000mm
Tykkelse: Murt dobbelvegg

Andre krav: Nei

stk 1 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 28:  
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60 Andre tekniske installasjoner

60.0 RI2.119009998888800A
VINDU

Antall ............................................................................

Omfang: Annet omfang – må spesifiseres
Type: Uspesifisert
Vindusbetegnelse: Eksisterende vinduer som skal
fungere som brannluker
Materiale: Tre
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Ved trapp 1:2 stk vinduer øverst i 5.etg
og ved trapp 2 1 stk vindu på vegg mellom 4. og 5.etg
Vindu type nr.: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Krav til glass: Ikke relevant
Karm: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Vinduene skal fungere som brannluker og må 
utstyres med en motor som kan styres fra bunnen 
av trappene. Alle kabelfremføringer er tatt med i 
annen entreprise. Her skal passende  motorer 
medtas, som f.eks GEZE E740 Syncro med 
kjededrift. Dette gjelder for 3 stk vinduer

c) Utførelse
Prisen skal gjelde motorene ferdig montert 

stk 3 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 60:  
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