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1 PROSJEKTINFORMASION

Stange kommune, Kommunalteknikk, innbyr godkjente entreprengrer i
tiltaksklasse 2 til & gi tilbud pa arbeider i forbindelse med prosjektet *"VA
Sanering Dragonvegen i Stange.

Det skal saneres ca. 452 m vann-, spillvanns- og overvannsledninger.
Ledningstraséene skal ligge i kommunale veger : Dragonvegen og
Perstugutua og i G/S veg. Vegene skal etter gravingen gjenoppbygges.

Kumgruppe 9 skal ligge nar til HIAS-vannledning @ 500 mm, som ligger
langs Hans Sgrholtes veg, og HIAS-ledningen ma holdes i drift under
anlegget, og sikres godt nar det graves her.

Vegene skal gjenoppbygges snarest etter at rar er lagt og greft gjenfylt, slik
at beboere i omradet bergres minst mulig. Det anlegges provisorisk
kjgreveger. Entreprengren skal sgrge for at det til enhver tid er adkomst for
utrykningskjgretay, renovasjon og post til alle boliger, uten lengre ga
avstand, og at beboere det aller meste av tiden kan kjare til egen
parkeringsplass.

1.1 Kort om anskaffelsen

| Dragonvegen og Perstugutua ligger i dag ledninger: @160-200 PVC
spillvannsledning, @200-250 BTG overvannsledning og @100-150 SJK
vannledning som ligger ogsa i hage til private eiendomer langs Dragonvegn.
Disse tre ledninger skal saneres og det legges tre nye ledninger i vegen.

Nye kummer skal leveres og monteres og de sluk som er i darlig forfatning
eller enkle & skifte ut, skal ogsa skiftes ut, etter avtale. Slukledninger i PP til
overvannskummer medtas.

Stikkledninger fra boliger pa begge sider skal tilkobles nye ledninger. Nye
stoppekraner for vann skal monteres i gjerde linja/tomte grensa. De
huseierne som ikke har bestilt sanering av sine stikkledninger videre ma fa
video kontrollert stikkledningen, og entreprengren utferer dette arbeidet fra
grefta nar denne er apnet. Resultat fra TV-kontroll leveres byggherren
snarest mulig etter at dette er kjart.

Boligene skal ha drenskummer for overvann. Denne, sammen med
stikkledninger inne pa tomtene, er huseiers ansvar og omfattes ikke av
anbudet.

Entreprengren skal gi huseierne pris pa ny stikkledning fra grense og inn til
hus, og inkludere drenskum, dersom dette ikke er bygd tidligere.

Det skal i forbindelse med alle vegkryss legges ned trekkergr for kabler.

| tillegg antas at det blir aktuelt for kabel etatene a legge kabler/trekkerar/-
kummer i vegtrau.
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For anbudsbeskrivelsen og beskrivelses tekster for bygg, anlegg,
installasjoner gjelder
NS 3420, utgave 201601.

Byggetid/fremdrift
Oppstart: ca 05.11.2018, nar alle formaliterer og godkjenninger foreligger.

Ferdigstillelse: Ledningsanlegg, kabelanlegg, bygging av veger skal
veere ferdig til 1 april 20109.

Finpuss, veg og G/S veg skal veere ferdigstilt og overlevert fgr 1
september 2019.

Vedlagt tilbudet skal falge en skisse til fremdriftsplan med alle
hovedaktiviteter.
Detaljert fremdriftsplan utarbeides senest til oppstartsmate.

Det forutsettes at tilstatende veger kan holdes apen hele anleggsperioden.
Innsnevring til et kjgrefelt kan aksepteres pa kommunale veger i korte
perioder.

Det er tatt 2 grunn grunnboringer i Romedal sentrum.

Det er ikke registrert noen fjell i anleggsomradet. | og med at bade
eksisterende og nye ledninger ligger med minimums fall antas at det
primart blir aktuelt med en utvidelse av eksisterende groft.

Miljgpraver viser at grunnen er forurenset og tiltaksplan for dette er
utarbeidet og skal fglges.

Generelt i dette omradet ma en regne med at det er alunskifer, og alle bunn
ringer til betongkummer og -sluk og alle rgr skal leveres i sulfat resistent
betong og reromfyllingsmassen skal vere av kalk-pukk.

Kommunens VA-norm skal etterfglges, likesd Rarlegger norm i mulig grad.
(Selv om rar legges med minimums fall bade for hovedledninger og
stikkledninger antas at noen boliger ikke far en hgyde pa 90 cm over topp
gverste hovedledning.

Det skal anordnes provisorisk sikker vannforsyning til alle som blir bergart
av vannavslag.

Spillvann og overvann skal ivaretas i hele anleggsperioden, og
entreprengren ma ha pumper med tilstrekkelig kapasitet pa anlegget og
sgrge for beredskap.

Riggplass kan ordnes pa eiendom 93/148 pa parkeringsplass bakk banken.

Her kan bade vann og spillvann tilkobles kommunalt nett.
Prosjektet er nermere spesifisert i del 11 Kontraktsgrunnlaget.
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1.2 Kort om oppdragsgiver

Tiltakshaver og radgivere

Stange kommune
Kommunalteknikk

v/Viggo Svendsen tIf. 62562103 eller 40622102

Radhuset

2335 STANGE

e-post: viggo.svendsen@stange.kommune.no

Radgivere er: COWI AS tlf. 02694

v/Kristian Dalen tIf. 916 51 872

Torggt. 3

2317 HAMAR

e-post: krda@cowi.com

1.3 Forbehold om tillatelser og finansiering

Fgr bestemmelse om utfgrelse av anleggene tar oppdragsgiveren forbehold om
finansiering av prosjektet. Oppdragsgiveren tar ogsa forbehold om ngdvendige
tillatelser fra myndigheter. Avlysning av konkurransen gir ikke entreprengr rett
til erstatning.

Oppdragsgiver har rett til kostnadsfritt & avlyse konkurransen eller forkaste
samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn. Oppdragsgiver skal snarest
mulig underrette tilbyderne dersom samtlige tilbud forkastes eller konkurransen
avlyses.

Kontrakt er ikke inngatt for den er signert av begge parter.

Dersom oppdragsgiver finner at beslutningen om 3 tildele kontrakt ikke er i
samsvar med kriteriene for valg av tilbud slik som fastsatt over, kan
beslutningen annulleres frem til kontrakt er inngatt.

I tilbudet er det inkludert opsjonsposter som skal prises og kan komme til

utfgrelse dersom det viser seg ngdvendig. Dersom disse alternative postene helt
eller delvis tas ut av tilbudet, har entreprengren ikke rett til erstatning.
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2 TILBUDSREGLER OG
KVALIFIKASJONSKRAV

2.1 Tilbudsregler

Sprak: Konkurransegrunnlaget er kun utarbeidet pa norsk. Eventuell
oversettelse besgrges/bekostes av tilbyder selv.

Konkurransen er beskrevet i fglgende dokumenter:

- Konkurransegrunnlag
- Del I Konkuransebeskrivelsen
- Del Il Tekninsk beskrivelse iht. NS3420

Vedlegg:

- Tegninger og modeler
- SHA-plan
- Tiltaksplan for forurenset grunn (Kommer uke 38)

Omkostninger:

Mengdeliste leveres ogsa i G-Prog linker format (gab-fil), samt xml-fil.
Alle kostnader ved utarbeidelse og fremsending av tilbudet, som tilbuds
konferanse, mgter, befaringer, avklaringer og liknende skal bares av
tilbyder. Dette gjelder ogsa kostnader knyttet til eventuelle kompletterende
bestemmelser eller avlysning av konkurransen.

2.1.1 Rettelse, supplering eller endring av
Konkurransegrunnlaget

Oppdragsgiveren har rett til & foreta rettelser, suppleringer eller endringer i
konkurransegrunnlaget. Slike rettelser, suppleringer eller endringer skal
meddeles skriftlig til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget senest 3
dager far tilbudsfristens utlgp. Tilbyder skal hensyntas alle endringene i sitt
tilbud.Opplysninger som oppdragsgiver gir pa forespgrsel fra en av
tiloyderne skal meddeles alle.

2.1.2 Tilbudskonferanse/befaring

Det vil bli holdt tilbuds konferanse hos COWI AS tirsdag 18 september
kl. 12.00 Hyvis det er gnske om en felles befaring pa anleggstedet vil denne
bli avholdt i etterkant av tiloudskonfereransen.

Fremmgte sted er hos COWI AS, Torggata 3 i Hamar 4. etasje.
Oppdragsgiver vil fgre referat fra befaringen, som distribueres til tilbydere.
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2.1.3 Levering av tilbud

Tilbudet skal leveres elektronisk i Mercell

2.1.4 Tilbudsfrist
Tilbudet skal veere oppdragsgiver i hende innen 05.10.2018 kl. 12:00.
Tilbud som leveres etter tilbudsfristen, vil bli avvist.

Hvis oppdragsgiver finner det hensiktsmessig kan tilbudsfristen utsettes.
Alle tilbyderne skal varsles hvis ny tilbudsfrist fastsettes.

2.1.5 Tilbakekalling og endring av tilbud

Tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utlap.
Tilbakekalling skal skije skriftlig. Endring av tilbud er a betrakte som et nytt
tilbud.

2.1.6  Vedstaelsesfrist

Tilbudet skal vaere bindende i 3 maneder regnet fra innleveringsfrist.

VA SANERING DRAGONVEGEN
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2.2 Oppdragsgivers behandling av tilbudene

2.2.1 Avvising av tilbud
Tilbyder skal ha begrunnet beskjed hvis hans tilbud blir avvist.

Forhold ved tilbudet: Tilbudet skal avvises nar:
e Det ikke er levert innen fastsatt frist.

Tilbudet kan avvises nar:

e Det inneholder uklarheter som farer til tvil om hvordan tilbudet skal
bedgmmes i forhold til de gvrige tilbudene.

e Det inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkarene/avvik fra
kravspesifikasjonen.

Lave tilbud: Oppdragsgiver kan avvise tilbud han finner unormalt lave.

Forhold ved tilbyderen: Tilbydere som ikke tilfredsstiller de kravene til
tilbyder, vil bli avvist.

2.2.2 Avlysning av konkurransen og
totalforkastelse

Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til & avlyse konkurransen dersom
det foreligger saklig grunn, for eksempel bortfall av planlagt finansiering,
tilbud over vedtatt investeringsramme, manglende godkjenning fra
myndigheter.

Oppdragsgiveren kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av
konkurransen gir saklig grunn for det.

Oppdragsgiver betaler ingen godtgjarelse ved avlysning av konkurransen
eller totalforkastelse.

2.2.3 Poster som ikke er priset og retting av feil

Poster som ikke er priset, ansees som innkalkulert i andre poster med
mindre annet er angitt i tilbudsbrevet. Apenbare feil i tilbudet skal rettes
dersom det ikke er tvil om hvordan feilene skal rettes.

Alle krav som er beskrevet i den tekniske spesifikasjonen skal overholdes
og vere inkludert i postene.
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2.2.4 Meddelelse

Nar tilbyder er valgt i henhold til tildelingskriteriene, vil det bli gitt en
skriftlig melding til hver tilbyder om hvem som er valgt med kort
begrunnelse og rimelig klagefrist.

2.3 Tildelingskriterier

Tildelingen skijer etter laveste pris, nar tilbudet er komplett, og frister
overholdes.

Tilbyder er ansvarlig for at tiloudet er komplett og korrekt utfylt, priset og
kontrollert.

Oppdragsgiver vil videre vurdere omfang og konsekvens av eventuelle
forbehold mot avtalevilkarene, samt eventuelle forutsetninger og krav fra
tilbyder. Det vil skjgnnsmessig bli vurdert om disse forholdene antas a ha
gkonomisk verdi og bli lagt til tilbudsprisen.

2.4 Kvalifikasjonskrav - krav til tilbyder
Kvalifikasjonskrav — Se konkurransegrunnlag.

2.5 Tilbudets utforming

Tilbudets utforming — Se konkurransegrunnlag

VA SANERING DRAGONVEGEN
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3 KONTRAKTSBESTEMMELSER

3.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 " Forenklet norsk
bygge- og anleggskontrakt™ (NS 8406:2009).

3.2 Spesielle kontraktsbestemmelser

Spesielle kontraktsbestemmelser gjelder i tillegg til de alminnelige
bestemmelsene i NS 8406. Ved konflikt gjelder de spesielle bestemmelsene
foran bestemmelsene i NS 8406.

Sikkerhetsstillelse Jfr. NS 8406, pkt.8.

Ansvarlig utfgrende:
Sikkerhet stilles i henhold til NS 8406, pkt. 8.

Tiltakshaver:
ENDRING | henhold til STANDARDEN; Tiltakshaveren stiller ikke
sikkerhet.

Forsikringer Jfr. NS 8406, pkt. 9.

Forsikringer tegnes i henhold til NS 8406, pkt.9. Forsikringsbevisene skal
forelegges tiltakshaver senest ved kontraktsunderskrift.

Varsel og krav

Alle varsler og krav som utlgser en tidsfrist behandles som angitt i NS 8406,
pkt. 26.1.
Varsler og krav sendes tiltakshaver ved Viggo Svendsen.

Kontraktsdokumenter

Avtaledokument vil bli opprettet, pa byggblankett 8406 A

Dagmulkt
Tiltakshaver vil kreve dagmulkt i samsvar med NS 8406, pkt. 26.1.

VA SANERING DRAGONVEGEN
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Slutt faktura

Slutt faktura kan ikke sendes fgr FDV dokumentasjon er oversendt og
godkjent

Erstatning for tap

Dersom tiltakshaver lider indirekte tap som fglge av mangler ved arbeider
eller materiell, har han krav pa erstatning for disse dersom mangelen har sin
arsak i uaktsomhet hos entreprengren eller noen han er ansvarlig for.

3.3 Kontraktsbestemmelser utover NS8406

3.3.1 Generelt

Bestemmelsene i de etterfalgende underkapitlene er supplerende
kontraktsbestemmelser og de gjelder foran de generelle bestemmelsene i
NS8406 der hvor det er avvik.

3.3.2 Lgnns- og arbeidsvilkar

For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar nr.112 om Ignns- og
arbeidsvilkar i offentlige kontrakter gjelder falgende:

Entreprengren skal sgrge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos
eventuelle underleverandgrer ikke har darligere lgnns- og arbeidsforhold
enn det som falger av landsomfattende tariffavtale eller det som er normalt
for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte
medvirker til oppfyllelse av entreprengrens forpliktelser under avtalen.

Alle avtaler entreprengren inngar og som inneberer utfgrelse av arbeid
under denne avtalen skal inneholde tilsvarende forpliktelser.

Dersom entreprengren ikke oppfyller denne forpliktelsen, har byggherren
rett til & holde tilbake deler av kontrakts summen, tilsvarende ca. 2 (to)
ganger innsparingen for entreprengren, inntil det er dokumentert at forholdet
er brakt i orden.

Entreprengren skal pa forespgrsel fra byggherren legge frem dokumentasjon
om de lgnns- og arbeidsvilkar som blir benyttet. Byggherre og entreprengr
kan hver for seg kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig
tredjepart, som byggherren har gitt i oppdrag a undersgke om kravene i
denne bestemmelsen er oppfylt.

VA SANERING DRAGONVEGEN
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Entreprengren kan kreve at tredjeparten skal ha undertegnet en erklaering
om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formal enn a sikre
oppfyllelse av entreprengrens forpliktelser etter denne bestemmelsen.
Dokumentasjonsplikten gjelder ogsa underleverandgrer.

Dersom en uavhengig tredjepart kommer til at kravene i denne
bestemmelsen ikke er oppfylt, og entreprengren bestrider dette, kan
byggherren kreve at entreprengren og underleverandgrer legger frem
dokumentasjon for byggherren om de lgnns- og arbeidsvilkar som blir
benyttet er i henhold til loven.

3.3.3 Antikontraktgrklausul

Arbeidet skal utfgres av entreprengren og dennes ansatte i tjenesteforhold,
eventuelt av underentreprengr og dennes ansatte i tjenesteforhold. Det
forutsettes at all innleid arbeidskraft er lovlig, (ogsa mht internkontroll og
bedriftshelsetjeneste) og at arbeidet utfgres av ansatte i tjenesteforhold.

Entreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte
arbeidskraft (ogsa innleid arbeidskraft) oppfyller kontraktens bestemmelser.
Dokumentasjonskravet omfatter ogsa underentreprengr og dennes personell.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprengren selv eller noen av
hans underentreprengrer benytter ulovlig eller ikke kontraktsmessig
arbeidskraft og forholdet ikke har blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig
varsel fra byggherren. Mulkten lgper fra fristen gar ut til forholdet tar slutt.
Mulkten skal veere 1 promille av kontrakts summen, men ikke mindre enn
kr. 1000.- pr. hverdag. Hvis forholdene fortsatt ikke blir rettet opp har
byggherren rett til & heve kontrakten etter reglene i NS 8406 pkt.29.

Ved bruk av ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft kan
entreprengren utelukkes fra arbeid for byggherren for inntil ett ar regnet fra
byggherrens varsling om forholdet.

3.3.4 Uttalelser til pressen

Entreprengren skal ikke uttale seg til presse etc. om forhold vedrerende
anlegget uten pa forhand a ha konferert med byggherren. Generelt skal han
henvise til byggherre i slike saker.

3.3.5 Helse, miljg og sikkerhet

Generelt

Entreprengrene skal drive et systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid
jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljg- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

VA SANERING DRAGONVEGEN
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Byggherren skal til enhver tid ha anledning til & gjennomfare revisjoner av
entreprengrens HMS-system for prosjektet. Planlagte revisjoner skal varsles
til entreprengrene innen rimelig tid.

Entreprengrene skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom
Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt
palegg om a stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som har
betydning for gjennomfaring av bygge- eller anleggsarbeidet.

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg - SHA

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg ivaretar bade prosjekteringsfasen
og gjennomfaringsfasen, og skal fglge prosjektet fram til ferdigstillelse.
SHA-plan utarbeidet i prosjekteringsfasen falger i vedlegg D2.7. SHA-
planen ajourfares av entreprengren, og ajourfart SHA-plan skal til enhver
tid veere tilgjengelig for begge parter.

Entreprengren skal legge inn relevant informasjon om sine oppgaver
(risikovurderinger, sikkerjobbanalyse, endringer og andre relevante
dokumenter), og serge for & ajourholde SHA-planen.

Opplaring, kompetanse og sprak krav

Entreprengren (e) skal sgrge for at arbeidstakerne, ogsa nytilsatte, far
opplering og har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i systematisk helse-
, miljg- og sikkerhetsarbeid for gjennomfering av bygge- og
anleggsarbeidet.

Kvalifikasjoner og oppleering skal kunne dokumenteres. Slik dokumentasjon
skal veere tilgjengelig for hovedbedriften.

Det kreves at minst en av arbeidstakerne pa det enkelte arbeidslag kan
kommunisere slik at vedkommende forstar og kan gjere seg forstatt pa norsk
i tillegg til eventuelle andre sprak hos gvrige medarbeidere pa arbeidslaget.
Tilsvarende gjelder ogsa for de som utfgrer arbeid alene pa arbeidsplassen.

Stoff kartotek

Entreprengren sgrger for at det opprettes og vedlikeholdes et felles stoff
kartotek med datablader og informasjon om helse- og miljgfarlige stoffer
som brukes og oppbevares pa bygge- og/eller anleggsplassen i henhold til
stoff kartotekforskriften og Arbeidsmiljgloven. Informasjonen skal vare pa
norsk og veere kortfattet og lett forstaelig.

Entreprengren skal sgrge for at arbeidstakerne og underentreprengrene har
lett adgang til stoff kartotek.

Farstehjelpsutstyr/beredskapsutstyr

Entreprengren er ansvarlig for at hensiktsmessig og tilstrekkelig
farstehjelps- og beredskapsutstyr er tilgjengelig pa bygge- eller
anleggsplassen. Utstyret skal veere tydelig merket, og det skal fungere som
forutsatt.

VA SANERING DRAGONVEGEN
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Plassering og bruk av utstyret skal vaere kjent for alle som arbeider pa
bygge- eller anleggsplassen.

Personlig verneutstyr
For alt arbeid skal det benyttes vernetay som er CE-merket.

For arbeid ved veg kreves verneklasse 3 (for eksempel jakke i verneklasse 2
+ bukse i verneklasse 1). Alle arbeidere skal benytte hjelm og verne fottay.
Briller skal benyttes ved sveising, ved bruk av vinkelsliper og ved andre
aktiviteter der materiale kan sprute opp.

Besgkende skal som minimum benytte hjelm, eller de skal benytte
verneutstyr i samsvar med stedlige bestemmelser.

@vrig personlig verneutstyr benyttes i trad med krav i SHA-plan. Der det er
behov for slikt utstyr er den enkelte entreprengr ogsa ansvarlig for a pase at
andre i nerheten benytter slik beskyttelse, eller at omradet avsperres i
tilstrekkelig omfang.

Oversikts lister

Entreprengren skal fgre en oversikts liste over alle som utfgrer arbeid for
virksomheten pa bygge - eller anleggsplassen. Oversikts listen skal fares og
kontrolleres daglig og inneholde fglgende opplysninger:

- navn og adresse pa bygge- eller anleggsplassen

- navn pa byggherrens representant

- navn pa entreprengrer (arbeidsgiver eller enmannsbedrift) eller for innleide
arbeidstakere, navnet pa innleie virksomheten

- Organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

- navn og fadselsdato pa alle som utfarer arbeid pa bygge- eller
anleggsplassen.

Listene kan fares og oppbevares elektronisk, dersom dette skjer pa
forsvarlig mate. Entreprengren skal oppbevare listene i seks maneder etter at
bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

Personer som leverer varer til prosjektet og andre som i kortere perioder
(minutt eller fa timer i lgpet av dagen) befinner seg innenfor bygge- og
anleggsplassen, skal ikke fgres inn i oversikts listen.

Oppstartsmgte for ivaretakelse av SHA-planen

| forbindelse med oppstart av arbeidet pa bygge- og anleggsplassen skal det
avholdes mgte der entreprengren bl.a. orienterer om SHA-planen og de krav
dette medfarer for entreprengrens HMS-system. Mgtet skal holdes i regi av

hovedbedrift. Byggherren skal innkalles til mgtet.

Byggemater

SHA skal vere en fast del av byggemetene og fglgende skal bl.a.
gjennomgas:

- Fremdriftsplan med hensyn pa endringer som kan medfgre endrede
risikoforhold, som for
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eksempel endret rekkefglge av eller samtidige arbeider.
- Risikofylte arbeidsoperasjoner kommende periode.
- Status for ngdvendige sikkerjobbanalyse for kommende periode.
- Gjennomfarte vernerunder og resultat fra dem.
- Avvik og ugnskede hendelser og planlagte og gjennomfarte tiltak.
- Nye virksomheter pa bygge- 00g anleggsplass.
- Endringer i SHA-plan
- Manedsrapport.

Vernerunder

Entreprengr skal gjennomfare vernerunder (hver annen uke). Koordinator
for utfarelsen skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til &
delta pa disse. Verneombud fra de enkelte arbeidsgivere og
enmannsbedrifter innkalles etter behov.

Entreprengren farer referat fra vernerundene og distribuerer disse til
koordinator for utfarelsen og med kopi til byggherren og samtlige firmaer
pa bygge- eller anleggsplassen.

Det er & foretrekke at vernerundene avvikles i forkant av byggemate, slik at
eventuelle. vesentlige mangler papekt i vernerunde, kan tas opp som sak i
etterfelgende byggemate.

Arbeidsvarsling - arbeid ved veg
Kommunale veger: Kommunen er skiltmyndighet og skal ha arbeidsvarsling
I overensstemmelse med kommunens regler for arbeidsvarsling.

Riks- og fylkesveger: Regional vegkontoret er skiltmyndighet og skal ha
arbeidsvarsling i overensstemmelse med regional vegkontorets regler for
arbeidsvarsling.

Skilt- og arbeidsvarslingsplan for arbeid ved kommunale og riks- og
fylkesveger skal utarbeides av hovedbedrift og godkjennes av
regionkontoret. eventuelt kommunen.

Sertifikater, vedlikehold og kontroll av utstyr

Entreprengren sgrger for at det utarbeides en oversikt over sertifikater
og godkjenninger for utstyr og maskiner som skal benyttes ved bygge-
og anleggsplassen. Sertifikater skal ligge i maskinen eller sammen med
utstyret. Maskiner og utstyr som mangler slik dokumentasjon skal
bortvises fra anleggsplassen.

Entreprengren(e) skal gjennomfare regelmessig vedlikehold og kontroll

av utstyr og maskiner for a kunne rette opp feil som kan pavirke
arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljg.

VA SANERING DRAGONVEGEN



